MEGBIZASI SZERZODES

amely 1étrejott egyrészrol
Budapest Féviros VII. keriilet Erzsébetvaros Onkormanyzata (1073 Budapest, Erzsébet
krt. 6., addszam: 15735708-2-42, képviseli: Niedermiiller Péter polgédrmester) mint megbizé (a
tovabbiakban: Megbizo),

masrészrol az

Erzsébetvaros Fejlesztési és Beruhazasi Korlatolt Felelésségii Tarsasag (székhely: 1076
Budapest, Garay u. 5. I. em. 119., cégjegyzékszam: 01-09-164125, addszam: 10740398-2-42.,
keépviseli: Galambos Andras Gyorgy tigyvezets) mint megbizott (a tovabbiakban: Megbizott)

(a tovabbiakban egyiittesen: Felek) kozott, az alabbi feltételekkel:

1.

A Megbizd megbizza a Megbizottat a Budapest VII. keriilet, Barcsay utca 5. szam alatti
Madach Imre Gimnézium kazan feljitasa az 1.sz. és 2.sz. mellékletben (miiszaki leirés,
koltségvetés kiiras) foglalat miiszaki tartalom alapjan (a tovabbiakban: Projekt) teljes korii
lebonyolitasaval az épitipari kivitelezési tevékenységrol sz6ld 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglaltak szerint, ideértve kiilondsen, de nem kizarélagosan:
1.1. a sziikséges (szak)hatosagi eljarasok és engedélyeztetések, kozmuiegyeztetések
lefolytatasa,
1.2. avillalkozo kivalasztasa érdekében a sziikséges eljaras lefolytatasat, beleértve
a sziikséges miiszaki leiras és tételes koltségvetés pontositasat,
1.3.  a nyertes vallalkozoval a vdllalkozasi szerz6dés megrendeldként torténd
megkotését,
1.4. avallalkozasi szerz6dés teljesitése soran a miiszaki ellendri feladatok ellatasardl
val6 gondoskodast,
1.5. probafiités elvégzését, a feltjitott rendszer lizembe helyezését,
1.6. a vallalkozasi szerz6dés alapjan teljesitett munkalatok miszaki atadas-atvételi
eljarasanak lebonyolitasat,
1.7. a Megbizo képviseletében torténé eljarast a 36 hoénapos jotallasi illetve
szavatossagi 1d6 alatt a garancialis- és uto-felillvizsgalati eljarasokban, illetve a
jotéllasi/szavatossagi igényérvényesités érdekében.

A Felek rogzitik, hogy a megbizési szerz6dés hatarozott idére, jelen szerzddés alairasatol
az 1.7. pontban meghatdrozott id6tartamra sz6l. A Projekt kivitelezési munkdinak
elvégzésére iranyado hataridé: munkatertilet dtadasatdl szamitott 70 nap. A Megbiz6 a 70
napos hataridé letelte el6tti teljesitést (el6teljesitést) elfogad. A munkateriilet ataddsara a
Felek és a gimnazium el6zetes egyeztetése alapjan kertil sor. Felek rogzitik, hogy a felujitas
legkorabbi kezd6 idépontja a 2020-2021. fiitési szezon vége, azaz 2021. aprilis 15. napja.

A Felek megallapodnak, hogy Megbiz6 a Megbizott részére az 1. pontban megjelolt —
felujitasi munkdkat tartalmazé — Projekt lebonyolitisa soran felmeriilt és a 4. pontban
foglaltak szerint igazolt koltségeket megtériti legfeljebb 27.559.055,- Ft + AFA =
35.000.000,-Ft, azaz huszonhétmillié-6tszazotvenkilencezer-6tvenét forint plusz
altalanos forgalmi adé értékben, az alabbiak szerint:



3.1. A Megbizott egy részszamla és egy végszamla benyujtasara jogosult az aldbbiak
szerint:

Az els6 részszamlazasi lehet6ség akkor nyilik meg, amikor a kivitelezés az 50%-
os, a masodik részszamlazasi lehetdség (végszamla) akkor nyilik meg, amikor a
kivitelezés a 100%-os késziiltségi fokot eléri és a sikeres muszaki 4tadas-atvétel
megtortént.

A Megbizott a részszamlazasi lehetdség alkalmaval a Megbizott 4ltal
megrendeloként kotott kivitelezési szerz6dés tartalékkeret nélkiil szamitott
dsszegének 50%-a, de legfeljebb 13.779.527,-Ft + AFA &sszeg leszamlézasara
jogosult.

A részszamla benyujtasanak feltétele a Megbizott altal megrendel6ként megkotott
kivitelezési szerz6dés alapjan a Megbizott részére kiallitott, fentieknek megfeleld,
a Megbizott miszaki ellenére altal kifizethet6ként leigazolt részszamla csatolasa.
Ezek hidnytalan kézhezvétele utan a Megrendel6 kiallitja (alairja) a részszdamlahoz
kapcsolodo teljesitésigazolast.

3.2. A Megbizott a 2. pontban rogzitett teljesitési hatarid6t6l szamitott 30 napon beliil
koteles a (vég)szamlat kiallitani. A (vég)szamla Gsszege: legfeljebb a 3. pontban
rogzitett Osszeg €s az 1. részszamla Osszegének kilonbozete. A Megbizott a
(vég)szamla Osszegérdl 15 napos fizetési hataridejii szamlat jogosult kiallitani a
teljesitésigazolas birtokaban. A végszamla alapjan fizetendd 6sszeget a Megbizo a
Megbizott OTP Bank 11784009-22222514-00000000 bankszamlaszamara torténd
utalassal fizeti meg.

4. A Projekt sordn felmeriilé koltségeknek mindstilnek a Megbizott altal a Projekt miiszaki
elokészitése, a kivitelezése targyaban kotott vallalkozasi szerzdés(ek) alapjan felmeriild
kiadasok, a miiszaki ellenéri dij, a kozbeszerzési eljarassal kapcsolatban felmeriilt szakértéi
és hirdetményi dijak. A Projekt soran felmeriilé koltségek megfelel igazolasanak mindsiil
kiilondsen a Megbizott részére kiallitott szamla (szamldk), az azt megalapozo
szerz6dés(ek)kel, esetleges megrendelés(ek)kel, tovabbd a szerzodés(ek), esetleges
megrendelés(ek) teljesitését igazold dokumentum(ok)kal alatdmasztva, valamint a miiszaki
ellenér altal leigazolt atadas-atvételi jegyzokonyv eredeti példanyanak Megbizo részére
torténd bemutatasa, masolat egyidejli rendelkezésre bocsatdsa mellett.

5. Kapcsolattarté személyek:
5.1. a Megbizo részérdl teljesitésigazolas alairasara jogosult:
Név: Dr. Nagy Erika, Budapest Foévaros VII. Keriilet
Erzsébetvarosi Polgérmesteri Hivatal Varosiizemeltetési
Irodéjanak vezetdje
Telefon: +36-1/462-3225
E-mail: dr.nagy.crika@erzsebetvaros.hu

A Megbizé kapcesolattartoja Havassy Pal beruhazasi referens, tel.: 06-1-462-3165,
e-mail: havassy.pal{@erzsebetvaros.hu

5.2. a Megbizott részérol:

Nev: Galambos Andras Gyorgy ligyvezets
Telefon: +36-30/900-1197
E-mail: galambos.andras@efebe.hu




6. Egy¢b rendelkezések:

6.1 A Felek kotelesek egyiittmikddni, és egymast minden, a szerzédés teljesitését eldsegitd,
vagy befolyasold tényez6rd] haladéktalanul tajékoztatni.

6.2 Felek jelen szerzodést csak irasban, kozds megegyezéssel - a kozottik fennalld
szerzédéses jogviszony iddtartama alatt — modosithatjak.

6.3 Nem mindsil a szerz0dés modositdsanak a Felek nyilvantartott adataiban, igy
kilondsen a székhelyében, képviseldiben, bankszadmla szaméban, addszamaban,
tovabbd a jelen szerzédésben meghatrozott kapcsolattartdi személyében bekdvetkezd
valtozas. Az emlitett valtozasokrdl az érintett fél a masik felet — az eset koriilményeitsl
fliggden — vagy eldzetesen irdsban 10 napos hataridével vagy a véltozas bekdvetkezését
(bejegyzését) kovetd 8 napon beliil koteles értesiteni.

6.4 A Felek a kozottiik felmeriilé esetleges nézeteltéréseket, vitdkat elsésorban békés witon
rendezik. A Felek a jelen szerz6désbol fakado jovébeni jogvitajuk rendezése érdekében
kikotik a Megbizd székhelye (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.) szerinti birosag
illetékességét (Pesti Kozponti Kertileti Birdsag).

6.5 A jelen szerzodésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrél sz616
2013. évi V. torvény (Ptk.) rendelkezései az irdnyaddak.

A Felek a jelen szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezét az aldirasira teljes
jogkarrel rendelkezo képvisel6ik Gtjan jovahagydlag irjak ala.

Budapest, 2021.............cooiinal,

Mellékletek:
— 1.sz. muszaki leiras
—  2.sz. kbltségvetés kifrds f
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MUSZAKI LEIRAS
Madach Gimnazium tervezett kazan felljitasahoz

1.Altalanos adatok

Az épulet pinceszintjén elhelyezett Fég modulkazan HMV és két fiitési blokkal kertilt
elhelyezésre. A modulok Teljesitménye 105 kW, és ebbdl 8 db talalhatd. A
kazanblokkok rossz allapotban vannak, szivargasok szinte az 6sszes miikodtetd
mechanizmusnal talalhatd. A kazanblokkok fele m(ikédéképes jelenleg, miiszaki
hibéakkal allandé munkat adva a kezelé személyzetnek.

2. Tervezett munkak a kazanblokkokon

- A kazanblokkok teljes szétbontasa.

- Elzardk cserégje.

- Mlkodteté mechanizmusok feldjitasa, mozgd elemeik cseréje (membran,
tombszelence, stb).

- Osszes tomités csere.

- Gazszelep felujitasa, mozgé elemeik cseréje (membran, tdmbszelence, stb).
- Flstgaz-viz hécseréld vizsgalata, ez alapjan csere vagy tisztitas és felljitas.
- Egésbiztositd berendezések cseréje.

- Szivattyuk cseréje szlikséges passzdarab készitésével.

- Elektromos vizsgalat és szikséges felujitas.

- Osszeépités és probaiizem.

3. Tervezett munkak a HMV és fiitési blokkokon

- A blokkok teljes szétbontasa.

- Elzarok vizsgalata szlikséges cseréje.

- Mlkddtetd mechanizmusok feldjitasa, mozgd elemeik cseréje.

- Haromjaratu csapok felljitasa, mozgo elemeik cseréje.

- Viz-viz hécseréld vizsgalata, ez alapjan csere vagy tisztitas és felujitas.

- Szivattyuk vizsgalata, revizidja.

- Elektromos vizsgalat és szlikséges felujitas.

- A fltési blokk kilsdé hémérséklet vezérlés kialakitasa és beszabalyozasa.,
- Osszeépités és prébaiizem.

4. Varhat6 eredmények

A feltjitds utan a kazan kdzel az Ujkori teljesitmény és megbizhatésagi
paraméterekkel fog rendelkezni. Mivel korszer(isitést nem végziink fogyasztas
csokkenést csak az id6jaras-kovetd vezérlés miikodésétdl varhatunk. Tovabba
fogyasztas csokkentést még termosztatikus szelepek alkalmazasaval és ehhez
megfelel6 szivattylval érhetlink el. Ez utdbbiak nem képezik részét jelen munkanak.

Bubba Mérnoki Kft
Doller Pal






Kiltsépvetés

Madich Gimnazium kazan szerelés, c105 8 db feltjitsa

Miiseali Lrtalom menny.: _menny.egys. Anyap:
! Kazinboritdsok bontisa 8.00 at *
&
2 Tarcsazas 2,00 kit e
i
3 Szivaltyd rendszer bontdsa 24,00 db e
d:
4 Vizanmatiira bontasa 24,00 db iIH
i
E Gizszelep bontdsa 24,00 Kt ‘I
o
6 Flisigdz viz hdcseréld bontdsa 24.00 db :'
7 Fiistgdz viz hboserdld revizidia, tisztitis 24,00 kit o
8 Piisigdz viz hdcseréld beépitése 24.00 kit :
9 Szivattyl kdzdarab készitése 24,00 db il
a4
10 szivaltyl csere 24,00 db :
I .
Elektr Al alds, sziipsé lcsere,
ektromos :? vizsgdlds, sziipséges panelcsere 2,00 " 4
sztemko csere d
12
thermotap csere 24,00 db i
i:
13 Vizarmatira membran csere 24,00 Kt ::
14 Témbszelence csere 24.00 ki 'i
(il
15 vizarmatira beépitése 24,00 db al
d:
16 Gazszelep felbjitasa 24,00 b 2
17
G4 lep beépitése, beszabalyoza 24,00 ki a
dt
18
Feltoltés élesztés 1,00 kit al
d:
HMYV és idéjaras kivetd vezérlés
19 szivattyn ellendrzés 4.00 db :
20 \gsjaraskovets vezérlés kicpitése clekiromos
1,00 kit w
oldalon
i
21
Héromjirati szelep NA 100 2,00 db w
d:
22 Szelepmozgaté motor 2,00 kit :
23 HMY vezérlés kiépitése elektromos oldalon 1.00 kit l:
{1 58
24
Hacserélék revizidja 4,00 kit "
ik
2 elzérok, csapok felijitdsa sziikséges cseréje NA
R 1.00 kit g
100 ig
i
24
Feltdltés élesztés 1,00 kit s
[id
Anyagkéltség:
Anyagigazpatasi dij 10 %:
Munkadij:
Osszesen:
AFA 27%
OSSZESEH:

Déller P4l






