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Felolvasolap

Végleges ajanlat

1. Az ajanlattev$ neve: General Centril Epitéipari és Kereskedelmi Kft.
Az ajanlattevo székhelye: 6000 Kecskemét, Kiskdrasi ut 12.

Telefon: 06-76/504-468

Telefax: 06-76/504-469

Kapcsolattartod neve: Arva Té6th Rita

Kapcsolattartd telefonszama: 06-20/367-0-453

Kapesolattarté e-mail cime: generalcentral(@generalcentral.hu

2. Ajanlati ar (tartalékkeret nélkiili egydsszegii atalanyér): 33.923.211,- Ft + 4fa,
azaz H arminchérommillié»ki1encszézhuszonhéromezer-kettt’)széztizenegy forint + afa.

3. Ajanlattevéi nyilatkozat:

Alulirott Szemerédi Tibor, mint a Gemeral Central Epitéipari és Kereskedelmi Kft.
cégjegyzésre jogosult képviseldje — az eljarast megindité felhivasban és az Ajanlati
dokumentécioban foglalt valamennyi formai és tartalmi kévetelmény, utasitds, kikdiés és leiras
gondos attekintése utdn kijelentem, hogy az ajénlati felhivasban és az Ajanlati dokumentaciéban
foglalt valamennyi feltételt megismertiik, megértettiik és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk,
Ennek megfeleléen az ajanlatra vonatkozd szerzédést .- amennyiben mint nyertes ajanlattevd
kivalasztasra keriilink — a fent megjeldlt Osszegil cllenszolpaltatasért teljesitjitk. Kijelentjiik
tovabba, hogy nyertességiink esetén a szerzédést az ajanlatkérovel megkdtjiik, s azt az abban
foglaitak szerint teljesitjiik.

Jelen nyilatkozatot Budapest Févaros VIIL. keriilet Erzsébetvaros Onkormanyzata ajanlatkérd
altal | Budapest, VII. keriilet Peterdy wrca 16. szam alatti idosek otthondban a
Jitéskorszeriisités és retdszigetelési feladaiok elvégzése™ targyban meginditott, a Kbt, 122. 8§
(7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény nélkiili targvalasos kozbeszerzési cljarasban, az
ajanlat részeként tettem.

P rd
general central
EPITCHPARI £S KERESKEDELMI KFT.
i 600C Kecskemét, Kiskdoisi ot 12,
- 10300002-25921975- 77043245
Addsim: 12974760-2.03 |

Kecskemét, 2015, januar 27.

Szemerédi Tibor



SZERZODESTERVEZET
Vallalkozasi szerz6dés

Szerz6d6 Felek (a tovabbiakban: felek)

egyrészrol

nev:

teljes jogu képviselbje:
szckhely:

adoszam:

szamlaszam:
szamlavezetd pénzintézet:
kapcsolattarto:

telefon:

fax:

mint megrendelé

masrészrol

Név:

Cim:

Képviseli:

Levelezési cim:
Szamlavezetd pénzintézete:
Szamlaszama:
Szamlazasi cim:
Adodszama:

Statisztikai jelzdszama:
Cégbirdsag:
Cégjegyzek szama:

mint vallalkozé

Budapest Févaros VII. ker. Erzsébetvaros Onkormsnyzata
Vattamany Zsolt polgarmester

1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

15735708-2-42

11784009-15507008-00000000

OTP Bank Nyrt.

Csombordi Sandor

06-1-462-3268

06-1-321-3974

General Central Epité’uipari ¢s Kereskedelmi Kft.
6000 Kecskemét, Kiskdrosi at 12.
Szemerédi Tibor

6000 Keeskemét, Kiskodrosi at 12.
OTP Bank Nyrt.
11732002-20415994

6000 Keeskemét, Kiskdrssi at 12,
12974760-2-03
12974760-4120-113-03
Kecskeméti Torvényszék Birdsaga
03-09-110344

[Ajdnlatievd dltal ajanlatanak megfelelGen toltends ki 7
kozott, az alabbi feltételekkel:

PREAMBULUM

Megrendel6 mint ajanlatkérd ajanlatiételi felhivas kézvetlen megkiildésével kezdbdo

hirdetmeény koézzététele nélkiili targyalasos kozbeszerzési  eljardst inditott

kdzbeszerzésekr6l sz6lo 2011, évi CVIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 122. § (7)
bekezdés a) pontja alapjan. A vallalkozé mint ajanlattevé az eljarasban a tdrvényes
feltételeknek megfeleld érvényes ajanlatot nyujtott be. amely az eljarast
felhivas szerinti birdlati szempont alapijan a legalacsonyabb Gsszegii ellenszolgaltatast
tartalmazo ajanlatként kertilt kivalasztasra, és megrendeld a véllalkozot nevezie meg

az eljaras nyerteseként.

A Felek rogzitik, hogy a szerzédést a Kbt, 124. § (1) bekezdés rendelkezésci alapjan a

fent hivatkozott kzbeszerzési eljarasra tekintettel, annak részeként irjak ala.

1. A szerzddés tirgya
1.1 A megrendelé megrendeli, vallalkozo pedig elvillalja Peterdy utca 16. szam alatti

iddsek otthondban a fiitéskorszertisités és tetOszigetelési feladatok elvégzését.

1.2 Jelen szerzodés targyat képezd — beruhazasi és felajitasi — munkak részletes
meghatarozasat az Ajanlattételi dokumentacio (a tovabbiakban: Dokumecnticié) és

mellékletel, tovabba a vallalkozo (végleges) ajanlata tartalmazza.
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2.8.

A viallalkozd koteles azon munkékat is elvégezni a megrendels utasitasai alapjan,
melyek a szerzédés targyaban meghatarozott feladat megvalositasahoz szitkségesek, s
amelyek miiszaki eldirdsokban, szabvanyokban vagy jogszabalyokban keriiltek
rogzitésre. A vallalkozod a munkalatokat megtervezi, elvégzi, befejezi és legkésébb a
teljesitési hataridé utolsd napjan a megrendeld rendelkezésére bocsatja. A vallalkozd
koteles a megvalositashoz, a befejezéshez, vagy a hibak, hianyossdgok orvoslasahoz
sziikséges minden ideiglenes vagy dllando feliigyeletet, munkaerdt. berendezést. arut.
szallitast, szolgaltatast, munka- és cgyéb eszkézt, eréforrast biziositani.

Megrendeld nyilatkozik, hogy jelen szerzddés targyat képezé kivitelezési tevékenység
nem hatosagi engedélykiteles tevékenység.

Amennyiben barmely mds munkarész hatosagi engedélyhez kotott, a vonatkozod
engedely(ek) beszerzése a vallalkozé feladata.

Barmely engedély megszerzésekor, illetve a gépészeti kiviteli és a gazterv készitése
soran a vallalkozé koteles egyiitimikddni a hatosagokkal/jovahagyokkal, az
egyeztetéscket a lehetd leghamarabb koteles megkezdeni, s folyamatosan folytatni,
egeszen a jovahagyas megszerzéséig, illetve koteles minden tdle elvarhatét megtenni
annak érdekében, a jovahagydsokat az arra illetékesek mihamarabb megadjak.

A vallalkozo nyilatkozik, hogy a munkateriiletet és a munkakoériilményeket teljes
korlien megismerte, azt a szerzbdés hibatlan és hidnytalan teljesitéséhez, a
megalapozott ajanlata megtételéhez szikkséges mértékben, eredményfeleltssége
tudatdban megvizsgalta. Barmilyen mulasztas, amelyet a vallalkozé amiatt kdvet el,
hogy a kdzbeszerzési eljards soran, a szerz6déskotést megelbzben vagy azt kdvetden
nem szerzett kell6 informaciét olyan ligyekrél, melyek befolyasolhatjak vallalt
tevékenysége ellatdsat, nem menti fel a vallalkoz6t azon kockazatok, kotelczettségek
és felelosségek alol, amelyek jelen szerzédés alapjan ra haruinak a kivitelezés soran.

A vallalkozo kijelenti, hogy a jelen szerzédés targyat képezo épitési munkakban jartas,
nagy szakértelemmel rendelkezé kivitelezd cégtdl elvarhatd fokozott gondossaggal
tanulmanyozta a kiirasi feltételeket, és a szerzddést ezek ismeretében kot meg.

A szerzédés hatalyba lépése, a szerzédés idétartama

Jelen szerz6dés alairdsa napjan Iép hatalyba. A munkateriilet atadasara jelen szerzédés
aldirasat (hatdlyba lépését) kovetben 5 munkanapon beliil keriil sor, melyrél a felek
cegyeztetnek.

A munkateriilet atadasakor a felek kotelesek az Epitési Naplét (a tovabbiakban:
Epitési naplo) megnyitni, €s abban az atadas-atvételt rogziteni.

A vallalkozé koteles a kivitelezési munkakat 2015, majus 31-ig befejezni. A
megrendeld eldteljesitést elfogad. _,

Teljesitéskor a vallalkozd koteles a megrendel6t a tervezett miszaki atadas-atvételi
eljarast megeldzéen legalabb 5 (6t) munkanappal irasban értesitenti, mely készre-
jelentésnek minésiil.

A megrendelé vagy jovahagyja a vallalkozd altal kezdeményezett atadas-atvételi
idépontot, vagy mas idépontot jelsl ki a miiszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasara.
A viallalkozé az atadas-atvételi eljaras megkezdéséig koteles elkésziteni a gépészeti
kiviteli tervet ¢s a gaztervet.

A muszaki atadas-dtvételi eljaras feltételeinek biztositasa a vallalkozé feleléssége.
Amennyiben a megrendelé az atadas-atvételi eljaras megkezdésére fentiek szerint
meghatdrozott hataridot kévetd tizendt napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi
eljarast. vagy megkezdi, de a szerzédésben - a Polgari Torvénykonyvrdl szolo 2013,
¢vi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel —
meghatarozott hatdridében nem fejezi be, a vallalkozé kérésére a teljesilésigazolast
kételes kiadni.

Ha a vallalkozé nem végzi el a teljesitéshez szikséges vizsgalatokat, gy a
megrendeld maga is elvégezheti/elvégertetheti azokat. A megrendeld altal elvégrelt
ilyen vizsgalatok a vallalkozo kockazatdra és kdltségére torténnek, és a koltsegeket le
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2.9.

4.2,
4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

kell vonni a vallalkozasi dijbol. Az ilyen vizsgalatokat ugy kell tekinteni, hogy azokat
a vallalkozo jelenlétében folytattak le és a vizsgalati eredményeket pontosnak kell
elfogadni. '

Az atadas-atvételi eljardsra egydbirant az épitéipari kivitelezési tevékenységrdl szolo
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § (3)-(8) bekezdés az irdnyadé azzal, hogy az
e-naplora vonatkozé rendelkezéseket a feleknek nem kell alkalmazniuk.,

Megrendelé nem tagadhatja meg az atvételt a kivitelezés olyan jelentéktelen hibai,
hianyai miaft, melyek mas hibakkal, hidanyokkal Osszefliggésben, illetve
kijavitasukkal, potlasukkal jaré munkak folytan nem akadéalyozzak a rendeltetésszerii
hasznalatot [a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése].

A teljesités helye
Budapest, VII. keriilet, Peterdy utca 16. (hrsz.: 33438).

Szerzodéses ar

Jelen szerzédésben meghatdrozott tevékenységek hiba- és hidnymentes elvegzéséért,

illetve teljesitéséért a vallalkozot dsszesen (a 4.6. pont szerinti tartalékkeret nelkiil)

33.923.211,- Ft + 4afa, azaz Harminchiarommillié-kilencszazhuszonhiromezer

kettszaztizenegy forint + afa dsszegii vallalkozasi dij illeti meg.

[Az gjanlaitevé ajanlatdnak megfeleléen toltendd ki. ]

Az afa mértéke €s ciszamolasa a mindenkor hatélyos adojogszabal yok szerint torténik.

A vallalkozasi dij egyGsszegt atalanyar. A vallalkozdsi dij magéaban foglalja az

ajanlattételi felhivas, a Dokumentacié és mellékletei altal meghatdrozott miiszaki

tartalom megvaldsitasanak teljes ellenértékét, beleértve az azokhoz kapcsolodé

anyagkolts¢geket €s a munkadijat, a vallalkozo 4ltal felbasznalt épitési viz és energia

koltségét, a vallalkozd valamennyi szerzdddéses kotelezettsége, a garancidlis

szolgdltatasok koltségeit, igy kiiléndsen az alabbiakat:

—  a befejezési hatdridoig varhato arvaltozasok kihatésa,

— aszikséges szakfelligyeletek biztositasaval kapcsolatos kéltségek,

— anyagbeszerzési kdltségek,

—  szallitasi, deponalasi, lerakohelyi kdltségek,

—  abérek és koltséged,

— valamennyi gép, felszerelés és cszkdz fenntartasi, hasznalati, Jjavitasi, esetleg
berlési, lizingelési kaltséged,

— az esetleges akadalyoztatas koltségei,

— adott esetben szabadalmi vagy licencia kdltségek,

— jotallasi, szavatossagl igényekbdl fakado koltségek,

—  a helyszini adottsagok kdrilmények miatti kdltségck,

— adott esetben banki, finanszirozasi kéltségek,

— az orszagos, agazati ¢&s  cgyéb szabvanyokban, miszaki elbirasokban
meghatarozott mintavételi, vizsgalati és mérési valamint a mindsitési koltségek,

— amegvalosuldsi tervdokumentacio elkészitésének kdltsége,

— az atadas-atvétel koltséged,

— az esetleges eljarasi koltségek, ilietékek,

— egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalésitishoz és a szerzddés teljesitéséhez
szitkséges jarulékos koltségek.

Jelen szerzédésben szereplé ar a szerzddés iddtartama alatt fixnek tekintends.

A szerzOdésben meghatarozott munkdnak a tervtdl részben eltérd tartalommal vald

clvégzése esetén sem térhetnek 4t a felek a tételes elszamolasra.

A megrendelé a 4.1. pont szerinti vallalkozdi dij 5%-dnak megfeleld Gsszegl

tartalékkeretet is biztosit a rendeltetésszerii ¢s biztonsagos hasznélathoz sziikséges

munkdk elvégzésére és idokozben felmerillé megrendeléi jgények kielégitésére,

melynek Gsszege 1.696.161- Ft + 4afa, azaz Egymillio-hatszazkilencvenhatezer-

egyszazhatvanegy forint + afa.
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4.7.

4.8.

4.9

4.10.
4.11.

5.1

5.2

5.3

5.4
5.5

5.6

5.7

[Az ajanlattevd ajanlatinak megfeleléen toltends ki.]

A tartalékkeret 1ételes elszamolasu és a végszamlaban érvényesithetd. A tartalékkeret
terhére kizarolag a miiszaki ellenér jovahagyasat kdvetden a Varosgazdalkodasi Iroda
irodavezetSjének eldzetes irasbeli megrendelésére térténhet munkavégzés a
koltségvetésben szerepl$ dijakon, illetve amennyiben valamely tétel nem lelhet6 fel a
koltségvetésben, a felek altal k6zdsen megallapitott dij(ak)on. Ha a kivitelezés soran a
tartalékkeret nem, vagy nem teljes mértékben keriil felhasznalasra, ugy az, illetve a
tartalékkeret maradvanya megrendelét illeti meg.

Azon fteljesitések, amelyekre nem allnak rendelkezésre a 4.7. pont szerinti
megrendelések, nem kerlilnek kifizetésre.

A vallalkozasi dij a magyar forint arfolyamvaltozasatol fliggetlen.

A szamlazas és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).

A vallalkozo nem fizet. illetve szamol el a szerzédés teljesitésével Gsszef lggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt, 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknck
nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyck a vallalkozo adokdteles
Jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

Fizetési feltételek

Amennyiben a vallalkoz6 ajanlatiban jelezte, a (tartalékkeret és 4fa nélkiili) teljes
ellenszolgaltatis '5 %-anak megfeleld, azaz 1.696.161,- Ft + afa dsszegii elélegre
Jogosult. A viallalkozo kételes a szerzidés hatilyba Iépéséig az eldleg Gsszegével
azonos dsszegll bankgaranciat a megrendeld rendelkezésére boesatani. A bankgarancia
crvényességi ideje: a szerzddéskotestdl a végszamla kifizetéséig. A bankgarancianak
visszavonhatatlannak kell lennie.

{Az ajdniatievd ajanlatanak megfelelSen 16ltendd ki. ]

A véllalkozoi eléleg igénybevétele esetén a vallalkozo kételes elolegbekérdt
benyujtani a megrendeld felé, aki a munkateriilet atadasat kovetd 15 napon beliil
atutalja az el6leg Gsszegét.

A vallalkozo az eldleg Osszegének beérkezését kovetden koteles clélegszamlat
kiallitani.

Az elbleg 5sszege a végszamlabdl kertil levonasra.

A vallalkozo az esetleges eldlegszamlan tal 3 (harom) db részszamlat és 1 (egy)
végszamlat nyajthat be az alabbiak szerint.

A vallalkozo az elsd részszamlat a szerzédés szerinti munkdk 25%-os készlltségi
fokanak elérését kvetden nydjthatja be. A részszamla Osszege: 8.480.803,- Ft + afa,
azaz Nyolemillid-négyszaznyolcvanezer-nyolcszazharom forint + afa.

A vallalkozo a mésodik részszamlat a szerz6dés szerinti munkak 50%-o0s keésziltségi
fokanak elérését kdvetben nytjthatja be. A részszamla Osszege: : 8.480.803.- Ft + afa,
azaz Nyolcmillié-négyszaznyolcvanezer-nyolcszazhdrom forint + 4fa.

A vallalkozé a harmadik részszamlat a szerzddés szerinti 75%-os késziltségi fokanak
elérését kdvetden nytjthatja be. A részszamla Ssszege: : 8.480.803,- Ft + afa, azaz
Nyolemillié-négyszaznyolcvanezer-nyolcszazharom forint + 4fa.

[Az ajaniattevé ajanlatanak megfelelden 16ltendds ki ]

A részszamla benyujtasanak feltétele a részszamla Gsszegénck miszaki ellendri
Jovahagyasa, s az err6l szolo hivatalos nyilatkozatinak (miiszaki igazolasanak)
csatolasa. Ezck hianytalan kézhezvétele utdn a megrendeld kiallitja (alairja) a
részszamldhoz kapcesolodé teljesitési igazolast.

A végszamla kidllitasdra csak a szerzddés teljesitésének a megrendeld jelen szerzddés
15.1. pontjaban meghatarozott képviseldje altal tortént clfogadas, és az ezt tandsiio
teljesitési igazolas altala térténd alairasa utan van lehet6ség. A megrendeld képviseldje
részére a teljesitést az €pitési beruhdzas miiszaki ellendre igazolja a 191/2009. (IX.
15.} Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés o) pontja alapjan (muszaki 1gazolas), hogy a
szamla Osszege megfelel jelen szerzédésnek és a teljesités valos allapotanak. Ennek
hidnyaban a megrendeld képviseldje visszautasitja a teljesitési isazolas kiallitasat.
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5.8

5.9

5.13

5.14

5.15

5.16

517

5.19

6.2.

A végszamla tartalékkeret nélkiili 6sszege: 8.480.803,- Ft + afa, azaz Nyolemillio-
négyszaznyolevanezer-nyoleszazharom forint + 4fa.

{Az gjanlattevd ajanlatdanak megfeleléen toltendd ki ]

A végszamla benyijtasanak a fenti pontban meghatarozottakon tili feltétele a sikeres
muszaki atadas-atvétel.

A rész- €s végszamla esetében is a vallalkozo kételes legkésébb a teljesitési igazolas
kiadasaig nyilatkozni, hogy a szamla &sszegébdl az alvallalkozé(ka)t és magat a
vallalkozot mekkora Gsszeg illeti meg.

A szamlat 1 (egy) példanyban kell benyijtani. A szamlaban részletezni kell az
alvallalkozoi és a villalkozoi teljesités meértékét.

Teljesitési igazolas hidnyaban szamla nem nyujthato be.

A szamldk benydjtasdval egvidejiileg a vallalkozd koteles felhivni az alvallalkozait,
hogy fenti 6sszegrél, 6sszegekrol allitsak ki a szamlaikat.

A megrendeldének jogaban &ll a benyujtott szamlat felilvizsedlni. Ha a benytijtott
szamlaval Osszefliggésben kifogas meriil fel, ugy a megrendeld kiteles a kifogasolt
szamlat 10 napon beliil visszajuttatni a vallalkozéhoz. Ebben az esetben az atutalasi
hatarid6t a korrigalt szamla megrendeld altali kézhezvételétdl kell szamitani.

A szamla alvallalkozd(ka)t megilletd dsszegét a megrendeld a szamla kézhezvételétl
szamitott 15 napon beliil atutalja a véllalkozdnak.

A villalkozé haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozé(k) szamlajat/szamlait, illetdleg
az adozas rendjérdl szolo 2003, évi XCII. tdérvény (a tovabbiakban: Artt.) 36/A. § (3)
bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja vagy az alvallalkozokkal kétott
szerzO0désben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy részét visszatlartja.

A véllalkozé ezt kdvetden atadja a megrendelének fenti pont szerinti atutalasok
1gazolasainak masolatait, vagy az alvéillalkozé kéztartozdst mutato egyvilttes
adoigazolasanak masolatat.

Amennyiben a megrendelé a fenti pont szerinti dokumentumokat hidgnytalanul
megkapta, a szamla villalkoz6t megilletd részét a megrendels 15 napon belul dtutalja.
A szamla kifizctésének feltétele, hogy a vallalkozé bemutat, atad vagy megkiild a
megrendelének a terhelés idépontjatdl szamitott 30 napnal nem régebbi nemlegesnek
mindsilé egylittes adodigazolast, vagy arrdl értesiti a megrendeldt, hogy a kifizetés
idépontjaban szerepel a koztartozasmentes adozoi adatbazisban. Amennyiben az
egylttes addigazolds koztartozast mutat, az azt kovetd eljarasra az Art. 36/A. § (3)-()
bekezdése az irdanyadd az Art. 36/A. § (6). bekezdésében foglalt eltéréssel.

Ha a vallalkozé jelen szerzédés 5.15., illetsleg 5.16. pont szerinti kotelezettségét nem
teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmarado részét a megrendeld érzi, és az akkor illeti
meg a villalkozdt, ha igazolja, hogy az 5.15., illetbleg 5.16. pont szerinti
kotelezettséget teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvallalkozo(k)
nem jogosult(ak) a vallalkozo dltal jelen szerzédés 5.9. pont szerint bejelentett
Osszegre vagy annak egy részére.

A szamlak Osszegének a megrendeld altali késedelmes kiegyenlitése esetén
megrendeld a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot koteles
megfizetni a vallalkozonak.

A felek jogai és kitelességei

A Felek a szerzédés teljesitése soran fokozottan egyiittmiikddni kotelesek. Ennek
keretében a Felek kotelesek egymast irasban értesiteni mindazon kortilményekrél,
amelyek a szerzodésben vallalt kélesdnds kotelezettségekbal kifolydlag a teljesitést
érintik.

A szerz6des megvaldsitasat érintd kérdésekben a kapesolaitartas médja elsédlegesen
az Epitési Naplo, melynek vezetése az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szol6
19172009, (IX. 15.) Korm. rendelet alapjan tdrténik. Ezen tdl a felek kijelentik, hogy
az egymassal vald kommunikdciéban és az egycs feladatok elvégzése soran az
elektronikus utat részesitik cl6nyben. A felek kotelezettséget vallalnak, hogy jelen
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kozbeszerzési cljaras nyoman kétendd szerzédés alapjan sziletd dokumentumokbdl
csak a felek altal elfogadott utolsé verziok keriilnek kinyomtatasra.

A fentickkel dsszefiiggésben a felek kijelentik, hogy az Epitési Napldn vagy annak
mellékletét képezo iratokon tl az egymasnak kiildstt értesitések e-mailben fognak
tortenni. (Csak kiilonosen fontos esetben: telefaxon, illetve ajanlott levélben is. Ezen
crtesitések hatalya az e-mail cimzetthez valé megérkezéskor, a tobbi esetben a cimzett
altali vételekor, illetéleg neki toriéné kézbesitéskor all be.)

Megrendelé. valamint a megrendelé nevében cljaré miiszaki ellenér jogosult, illetve
koteles a kivitelezés iddszakdban szakmai, miiszaki ellendrzésre, melynek soran az ott
folyé munkat nem zavarhatja.

A vallalkozé csak a megrendeld képviselsjétél, illetve a miiszaki ellenérdl fogadhat el
utasitast. A muszaki ellendrzést végzd személy utasitasi Jjogkdre csak a megrendeld
ilyen iranyu felhatalmazasa esetén terjed ki azon iigyekre, melyeket a megrendeld
Jogszabaly vagy jelen szerz6dés alapjan maganak tart fenn.

Ha a megrendel$ képvisel6je vagy a miiszaki ellendr célszeriitlen, szakszerttlen vagy
jogszabdalycllenes utasitast ad, a vallalkozo kételes a megrendeldt erre irasban
figyelmeztetni. A megrendeléi vagy miiszaki ellendri utasitas fenntartasa esctén a
vallalkoz6 a megrendeld utasitasa szerint koteles eljarni, de mentesiil az utasitasbol
eredd karok megtéritése alol.

Vallalkozo a megrendeld utasitasaitol abban az esetben térhet el, ha azt a megrendeld
¢rdeke feltétlentil megkdveteli és a megrendelé elézetes értesitésére mar nincs méd.
Ilyen esetben a megrendeldt az utasitastol valo eltéréstsl haladéktalanul értesiteni kell.
Vallalkozo6 kérheti a megrendelst, hogy irdsban erdsitse meg barmelyik dontését vagy
utasitasat, amelyet még nem adott irasba. A vallalkozd kételes minden indokolatlan
keésedelem nélkil tajékoztatni a megrendeldt az ilyen Jellegii kivansagarol.

Ellenérzesi jogositvanyai és kotelezettsége kérében a megrendeld Joga a munkak
megvalositasat folyamatosan figyelemmel kisérmni. A megrendelé joga és kitelessége
miszaki-gazdaséagi elgondolasait a kivitelezési értekezletek sordn, illetve azokon kiviil
is k6zolni a vallalkozoval.

A megrendelé jogosult részt venni a miiszaki ellenér vagy a vallalkozo altal a
megvalositdssal sszefliggésben szervezett targyalasokon.

A megrendeld jogosult a kivitelezés teljes idészakaban annak megvalositasardl vagy
cgyeb kérdeésekrdl barmikor irdsos tdjékoztatast kérni a vallalkozotél, a keletkezett
iratokba betekinteni, azokrdl masolatot kérni.

A kivitelezés soran felmertild dontést igényld kérdésekben a megrendeld a dintési
hataskorébe tartozo kérdésekben olyan idében és modon foglal allast, hogy az a
vallalkozo teljesitési hataridejénck betartasat nem lehetetleniti el, illetve nem teszi
indokolatlanul terhesebbé.

Amennyiben a villalkozé — az ligy jellege vagy mas koriilmény miatt — soron kiviil
allasfoglalast (dontést) kér, a megrendeld koteles mindent megtenni annak érdekében,
hogy azt soron kiviil teljesitse.

A megrendel$ altali dontésekre vonatkozo irasbeli dokumentumot a miszaki ellenérén
at kell a megrendel$ képviseldjéhez eljutiatni.

A vallalkozo koteles biztositani a megrendelé, a megrendel képviseldje, illetve a
miszaki ellenér szamara, hogy barmely idopontban az ellen6rzési  jogat
gyakorolhassa, a megrendeld, a megrendeld képviseldie, illetve a miiszaki ellenér
megtekinthesse és megvizsgdlhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok, termékek,
szerkezetek és berendezések mindségét. A vallalkozo kételes tovabba a hatosagi
cllenérzéseket lehetévé tenni, illetve intézkedni, hogy a vizsgalatokon ¢s
ellendrzéseken, amelyek a vallalkozé feleldsségi korébe tartornak a hatdsagok részt
vehessenek.

Megrendelé a Kivitelezési munkak kezdési idépontjat kiteles bejelenteni a
jogszabalyban meghatirozott szerveknek, hatosigoknak az eldirt idépontig.
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Megrendel6  biztositia a vallalkozo, illetdleg annak alvallalkozoi szamara a
munkateriilet zavartalan megkdzelitését, és Ichetdvé teszi, hogy a munkateriileten a
vallalkozo, illetéleg alvallalkozoja/alvallalkozéi folyamatosan végezze/végezzék a
kivitelezési munkakat _

Vallalkozoé a munkateriilet atadas-atvételétdl az dtadas-atvételi eljaras lezarulasaig
kételes biztositani a munkateriilet megfeleld drzését.

Az atadotlt munkaterileten a munkdalatok idétartama alatt a karveszélyt a vallalkozo
viseli.

A rongalasokbol, a munkateriilt nem megfelelé Orzésébdl eredd vagy arra
visszavezethetd hibak kijavitasa a vallalkozo feladata. amelyet téritésmentesen koteles
elvégezni.

A munkavégzéshez a megrendeld a vallalkozé részére eszkdzt nem ad at.

Vallalkozo koteles helyszini képviseldje altal biztositani a szikséges feliigyelctet és
irdnyitast a kivitelezés folyaman. Kételes — az ajanlattételi felhivasban és a
Dokumentacioban eldirt jogosultsaggal rendelkezd — felelés miiszaki vezetdt
biztositani, valamint az Epitési Naplot folyamatosan vezetni és dllandoan az épitkezés
helyszinén tartani a munkateriilet atadas-atvételétd] kezdve az épitdipari kivitelezési
tevekenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint. A megrendel altal
megbizott miiszaki ellenér a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket koteles az
Epitési Naploban feltiintetni. Az Epitési Napléhoz csatolni kell a megrendeld
ellendirzési jogositvanyait érinté iratokat. mellékleteket.

Vallalkozo kételes az éltala elvégzett munkat az Epitési Naploban dokumentalni a
mindenkor hatalyos jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelen.

Az Epitési Naplora vonatkozo eldirdsok megszegése stlvos szerzddésszegésnek
mindsiilnek.

A megkotott szerzédést és a szerzodésben vallalt kotelezettségeit vallalkozo csak a
Kbt. 128. § (5) bekezdése szerint ruhazhatja at. A vallalkozé jogosult a szerzédés
teljesitésc sordan alvallalkozot igénybe venni, amennyiben azt ajanlataban jelczte.
Megrendelé az alvallalkozdval, illetve alvallalkozokkal nem &ll  szerzédéses
kapcsolatban. Munkajukért a vallalkozd ugy felel, mint sajatjaért. Ezzel
Osszeflggésben a vallalkozo koteles alvallalkozdjat/alvallalkozoit tajékoztatni, hogy a
koézottik fenndlld szerzdés kovzbeszerzés kdzvetlen megvaldsitasahoz kapcsoladik,
tovabba arrdl is, hogy a szerz0dés és ennck teljesitése az Art. 36/A. §-a ala tartozik.
Amennyiben a fenti kotelezettségét elmulasztja, annak valamennyi kovetkezményét a
vallalkozénak kell viselnie.

Ha a szerzdés teljesitése sordn barmikor a vallalkozd vagy alvallalkozoja olyan
feltételekkel 1talalkozik, melyek akadidlyozzak a hataridé szerinti teljesitést, a
Megrendeldt azonnal irasban értesiteni kell a késedelem tényérdl és annak varhato
1d6tartamarol.

Az ertesités elmaradasa vagy késedelmes kozlés esetén annak minden kovetkezmeényét
a vallalkozo viseli.

Vallalkozo. illetbleg alvallalkozoi kotelesek betartani a munkavégzés helyének helyi
elbirasait, munka-, baleset-, és tiizvédelmi utasitasait, valamint a megrendeld indokolt
specialis kovetelményeit,

Vallalkozo, illetve alvallalkozoéi kiildndsen kotelesek a kémyezetvédelemre, illetve a
vesz¢lyes  hulladékokra vonatkozo eldirasokat, jogszabalyokat betartani. A
Villalkozonak a kivitelezés soran tdrekednie kell arra, hogy az épitési munkak
ideiglenes helyigényét és hatasteriiletét a lehetd legkisebb mértékre minimalizalja.
Vallalkozo koteles a kivitelezési munkak végzése sordn rendszeres balcsetvédelmi
szemlét tartani, munkavédelmi, tizvédelmi, balesetvédelmi oktatast vegeziti  és
mindezeket a vonatkozoé jogszabalyoknak megfeleléen dokumentalni.

Vallalkozd az altala, illetve alvallalkozoi altal ellatott tevékenységért, illetve annak
credményc¢ért teljes korh anyagi feleldsséget valial, ennek keretében felel mindazon
karért, mely nem megfeleld munkavégzésére vezethetd vissza. Ezen kérben vallalkozo
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azon karert is felel, melyet harmadik személy a vallalkozo, illetdleg alvallalkozoi
tevekenységével sszefliggésben érvényesit a megrendelével szemben.

Villalkozo kételes a munkavégzes soran keletkezett karokat a megrendeld, illetsleg
mas karosult részére dijmentesen helyredllitani. Amennyiben a helyreallitais nem
lehetséges, a karokat meg kell téritenie.

A beépitett anyagok eltakarasara csak a megrendel¢ jovahagyasaval, illetve az erre
vonatkozo ellendrzési kotelezettség elmulasztasa esetén keriilhet sor. Az eltakarasrol a
vallalkozd koteles clozetesen 48 ordaval eldbb a megrendeldt irasban értesiteni:
amennyiben az crtesitésre nem kertil sor, az ebbdl eredd valamennyi (kézvetlen és
kdvetkezményes) kart a vallalkozé kételes megtériteni.

A vallalkozonak kartalanitani kell a megrendeldt harmadik fél részérdl felmeriils
minden olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok
megsértésébdl szarmazik azaltal. ahogy az adotl szerzddés teljesitése soran azt a
vallalkozo felhasznalta. A megrendelé jovahagyasa a vallalkozd  szerzddéses
kotelezettségére vonatkozo teljes korii felelésségét nem csorbitja.

Vallalkozo koteles jelen szerzédés targyara vonatkozd vallalkozéi feleldsségbiztositasi
szerzddést (All risk tipusu) kotni, illetve a meglévd biztositasi szerzddését jelen
k&zbeszerzés targyara kiterjeszteni. A biztositast még azt megeldzéen meg kell kétni,
ki kell terjeszteni, hogy a munkateriilet atadasa megtorténik. A biztositasi kétvényt be
kell mutatni a megrendeld képviseldjének, aki jogosult arrd]l masolatot késziteni.
Vallalkozo szavatol azért, hogy a szerzédés értelmében elvégzett munkak megfelelnek
a jogszabdlyokban, az ajanlattételi felhivasban, a Dokumentacioban és jelen
szerzddésben foglalt kévetelményeknek

Vallalkozo feladata a munkateriilet folyamatos, napi tisztintartasa, a keletkezett
hulladéknak a vonatkozo jogszabalyok szerinti osztalyozasa, szelektiv kezelése és — a
munkateriiletrél torténé — folyamatos elszallitasa. A vallalkozé kételes jelen szerzédés
teljesitésckor keletkezé hulladékot az ajanlatdban bemutatott engedéllyel rendelkezd
kezelhdz szallitani, illetve szallittatni,

A vallalkozonak torekednie kell a keletkezett hulladékmennyiség csdkkentésére, a
hulladék kezelésének részletes szabalyairol szOolo 45/2004, (VIL 26.) BM-KvVM
egylittes rendelethben foglaltakat.

A kivitelezési munkdk befejezése, illetéleg a sikeres miiszaki atadas-atvétel utan a
vallalkozonak el kell szallitania a munkaeszkdzeit, ¢s a munkateriiletet tisztan és
rendezett allapotban kell atadnia.

Vallalkozo koteles a  kivitelezés soran olyan anyagokat beépiteni, amclyek
megfelelnek a magyar és az 4dgazati szabvanyok mindségi elbirasainak, a vonatkozd
miiszaki iranyelveknek és eldirasoknak, a gvartoi miiszaki feltételeknek valamint a
jovahagyott kiviteli tervnek.

A felhasznalt anyagok megfeleléségének igazoldsdra a hatialyos jogszabalvok
cloirasait kell alkalmazni. A mindségtantsitdssal kapesolatos, esetlegesen felmeriild
vizsgalatok, szakvélemények ¢és engedélyek beszerzésének koltségei a villalkozot
terhelik. amennyiben azok el vannak irva. A megrendelének joga van ezeken feliil is
elrendelni vizsgalatokat a vallalkozo cgyidejlii értesitése mellett. Amennyiben a
vizsgalatra nem megfelelés, vagy mindségi hiba gyanuja miatt van sziikkség ¢és ez a
vizsgdlat soran beigazolodik, ennek koltségei is a vallalkozot terhelik. A vallalkozo
koteles a vizsgalathoz szikséges korilménycket biztositani és az  elvarhato
egylittmukodést, segitséget megadni. Ellenkez$ esetben a megrendelé a kérdéses
termék, szerkezet atvételét megtagadhatja.

A vallalkozo koteles az atadas-dtvételi eljards sikeres lezardsa utan megfelelségi
nyilatkozatot tenni.

A vallalkozé koteles a gépészeti kiviteli tervet, a gaztervet és a megvalosulasi
dokumentaciot 2 (kettd) papirpéldanyban és 1 (egy) példanvban elcktronikus
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formaban (CD-n vagy DVD-n szerkeszthetd formdban: .pla, .dwg kiterjesztést fajl, de

az alairt véaltozatot .pdf formatumban) atadni a megrendelonek.

A megrendeld tervek elfogadasa targyaban tett nyilatkozatito! fiigeetleniil a tervek

szakszerlségéert €s jogszabalyoknak valo megfeleléségéért a vallalkozd felel.

A felek megallapodnak abban, hogy az dtadéds-atvételi eljaras lezarasat kévetden 1

(egy) €vvel uto-feliilvizsgalati cljardst tartanak, melyen megrendelé és vallalkozéd

képviseldi megjelennek. Az uto-feliilvizsgalati cljaras soran a felek a miiszaki ellenér

bevonasaval ismételten ellendrizik az elvégzett munka és a beépitcett anyagok
minoséget, illetve az ¢épitmény allapotat. Az eljarasrol jegyzdkonyvet, illetve

hibajegyzéket vesznek fel, mely alapjan a vallalkozé kételes a hibakat kijavitani. A

felek az utd-feliitvizsgalati eljarast kovetden a fenti célbdl a jotallas tartama alatt

¢venkent garancialis bejarast tartanak, melyeken jegyzokdnyvet vesznek fel. Az utolso
garancialis bejarason felvett jegyz6konyvre jelen szerzédés 7.7. pontja is irdnyadé.

A felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen szerzodés teljesitésével

Gsszeftiggésben egymas tevékenységével kapesolatban tudomasukra jutott minden

informaciot bizalmasan, Uzleti titokként kezelnek. Barmelyik fél csak az érintett 12l

elézetes tajekozlatasa és irasbeli hozzajaruldsa alapjan adhat harmadik személy részére

informaciot, kivéve, ha arra a Kbt., vagy mas jogszabaly felhatalmazast ad,

A vallalkozo vallalja, hogy szerzddés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi

szerkezetét a megrendeld szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt 125. § (5) bekezdés

szerinti ligyletekr6l a megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Jotallas

Vallalkozé 3 évig koteles teljes garanciat (jotallast) vallalni az altala elvégzett

munkaért és a beépitett eszkdzokert. Ezzel Osszefiiggésben a vallalkozéd koteles a

megrendeld irasbeli értesitésétol szamitott 48 dran beliil megkezdeni a hiba elhéritdsat.

illetve a karelharitds érdekében a szitkséges intézkedéseket a miszakilag indokolt
legrovidebb idén beliil megtenni. A jotallasi idén beliil vallalkozd koteles a hibat sajat
kéltségén kijavitani.

Villalkozo  jotallasi  kotelezettsége fennall az  alvallalkozokkal, a  szerzddés

teljesitésében egyébként kézremitkddokkel elvégeztetett munkara is.

A jotallasi kotelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha

— avallalkozo bizonyitja, hogy a hiba oka az atadas-atvételt kévetéen keletkezett,

— az lizemeltetés nem rendeltetésszertien t6rténik,

— ameghibasodas szakszertitlen beavatkozas kévetkezménye,

—  a garancialis javitast nem a véllalkozé, illetdleg alvallalkozdja végzi el. kivéve, ha
a vallalkozo, illetoleg alvallalkozoja mulasztdsa miatt a javitast harmadik féllel
kell elvégeztetni a vallalkozo koltségén.

A jotallasi kotelezettség nem terjed ki az elemi csapasbol eredd meghibasodasra sem.

A jotallas iddtartama a sikeres atadas-atvételi eljarast kdvetden kezdddik.

Azok a jotallasi kovetelések, amelyeket a jotallasi id6 alatt bejelentettek, érvényben

maradnak a jotallasi idé letelte utan is mindaddig, mig azokat ki nem clégitik.

Ha a 7.1. pontban meghatarozott idén beliil a vallalkozo nem kezdi meg és a lchetd

legrévidebb idén beliil nem gondoskodik a hiba elharitasardl, a megrendel megteheti

a szlkseéges intézkedeseket a hiba kiklszobdiésére a vallalkozo kockdzat és

koltsegviselése mellett anélkiil, hogy a megrendeldnck a vallalkozéval szembeni

barmely més, e szerzddés szerinti joga sérelmet szenvedne. Ebben az esetben a

megrendel6 a felmertilt kéltségeit jogosult a vallalkozdval szemben érvényesiteni.

A jotallasi id6 letelickor a felek kézdsen alairt jegyzékdnyvben rogzitik a jotallasi

idészak igénymentes lezarasat. E jegyzOkonyv tantsitja a szerzédés maradéktalan

teljesitését.

Szerzddésszegés
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3.1.

8.2.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

Szerzddésszegésnek mindsiil minden olyan magatartas vagy mulasztas, amelynek
soran barmelyik fél jogszabaly, illetve a szerzédés alapjan 6t terheld barmely
kotelezetiségének teljesitését elmulasztja.

Amennyiben a villalkozd a szerzddést megszegi, kdtbér és kartéritési felelosseggel

tartozik, kivéve, ha bizonyitja, hogy a szerzidés teljesitése soran ugy jart el, ahogy az

gazdalkodo szervezettdl altalaban elvarhato.
A fenti szerz6désszegés kovetkezményei aldl nem mentesit az a koriilmény, hogy a
szerzOdesszegést a vallalkozo mint gazdalkods szervezet iranyitasdra. feliigyeletére
Jogosult szerv intézkedése okozza.
Vallalkozonak felrohaté okok miatti késedelmes teljesitése esetén a megrendeld kotbér
felszamitasdra jogosult, a Ptk, vonatkozo szabalyainak megfeleléen.
Amennyiben a villalkozd neki felrohatéan nem tudja tartani jelen szerzodeés 2.3.
pontjaban meghatarozott teljesitési hataridét, a megrendelét késedelmi kétbér illeti meg,
melynek mértéke a tartalékkeret nélkiili netté vallalkozasi dij 0,3%-a/nap. A késedelmi
kotber értéke nem haladhatja meg a tartalékkeret nélkiili netté vallalkozasi dij 15%-at.
Amennyiben az 4tadas-atvétel soran megallapitast nyer, hogy a vallalkozé jclen
szerzOdésben szerepld feladatait hianyosan, illetve hibasan latta el, a megrendeld a
hianyossagok potlasdra, illetve a hibak kijavitdsdra pothataridét allapit meg. A
megallapitott idészakra a megrendelst hibas leljesitési kotbér illeti meg, melynek
meérteke megegyezik a késedelmi kétbérével, A hibas teljesitési kotbér értéke nem
haladhatja meg a tartalékkeret nélkiili nettd vallalkozasi dij 15%-at.
A vallalkozé nem teljesitése (a szerzddés teljesitésénck a vallalkozonak felrohato
lehetetlenné valasa. meghitsulasa, illetéleg a szerzédés teljesitésének a vallalkozo
altali megtagadasa, a vallalkozé jogutod nélkiili megszinése)} esetcn megrendeld a
tartalékkeret nélkiili netté véllalkozasi dij 20%-dnak megfeleld meghitsulasi kotbérre
Jogosult. A megrendelé szintén jogosult meghitisulasi kétbére, ha a szerzddést a
megrendeld rendkiviili felmondassal megsziinteti. illetve a szerzddést a megrendeld a
12.6. pont szerinti okbdl felmond;ja.
A vallalkozd jotallasi kotelezettsége nem teljesitése vagy a vallalkozd jogutdd nélkiili
megsziinése esetére a vallalkozo a teljesités idépontjaban a tartalékkerct nélkiili nettd
vallalkozasi dij értékének 5%-aval megegyezo 6sszegii jotallasi biztositékot kteles
szolgaltatni a megrendeld részére. A biztositék formajat illetéen a vallalkozo a Kbt.
126. § (6) bekezdés a) pontjaban és a 126. § (7) bekezdésében szabalyozott modok
koziil valaszthat:
a) ovadékként a megrendelének jelen szerzédésben szerepld bankszamlajara t6rténd
befizetés,
b) a biztositasi szerzddés alapjan kiallitott (készfizetd kezességvillaldst tartalmazo)
kételezvény,
¢) bank vagy biztosité altal villalt garancia,
d) banki készfizets kezesség,
¢) a végszamlabol torténd visszatartas.
[A megfelels sor aldhiizands. ]
A 88. pont b-d) pontok esetében a megrendelét kell megnevezni
kedvezményezettként, tirgyként fel kell tiintetni a kézbeszerzési eljaras cimdt. A
biztositck rendelkezésre bocsatasaval kapesolatos koltségek a vallalkozot terhelik.
Amennyiben a véllalkozé jelen szerzédés 8.8. pontjanak b)-d) alpontja szerinti
formajaban nytjtja at a biztositékot, annak feltétel nélkiilinek, visszavonhatatlan és
jelen szerzédés 7.1, pontja szerinti idépontig érvényesnck kell lennie. A megrendeld
kizardlag olyan biztositékot fogad el, amelyben a bank/biztosito vallalja, hogy
amennyiben a megrendeld arrol tijékoztatja, miszerint a vallalkozé barmely okbol
nem teft eleget szerz6désben foglalt teljesitési kotelezettségeinek vagy jogutdd nélkil
megszint, ugy a vallalkozé helyett a megrendelé elsd felszolitasara atutalja a
biztositékot vagy a biztositékbol a megrendel 4ltal megjelslt Osszeget a megrendeld
bankszamldjara. A bank, vagy a biztositd altal vallalt garanciaban, illetve banki

A&/'

&

4



8.12.

8.13.

3.14.

8.15.

8.16.

készfizeté kezességvillalasban vagy a biztositasi  szerzddés alapjan  kiallitott
(készfizeld  kezességvallalast tartalmazd) kotelezvényben régziteni kell, hogy a
bank/biztosité a kovetelést nem vitatja, lemond a szolgéltatas visszautasitasara,
visszatartdsara, annak vitatisara vagy beszamitasira vonatkozé valamennyi jogarol, az
alapjogviszonyt nem vizsgalja, tovabba arrol is. hogy a vallalkozonak a szerzédésbol
vagy azzal kapcsolatban illetve mas jogviszonybol ereds, a megrendeldvel szembeni
koveteléseit érvényesitse.

Amennyiben a viallalkozo a jotallasi biztositékot jelen szerzédés 8.8. pontjanak e)
alpontja szerinti formaban bocsatja a megrendels rendelkezésére, arra az dvadék
szabalyait kell megfelelden alkalmazni.

A megrendelé tehdt lehivhatja a biztositékot, ha a vallalkozé felszolitdsra nem jclenik
meg a helyszinen garancialis kételezettségei elharitasa érdekében, illetéleg, ha a
vallalkozd garancialis kotelezettségeit nem teljesiti, beleértve az uto-feliilvizsgalati
eljarason, illetve garancialis bejarason felvett hibajegyzékben szereplé hibak
kijavitasanak elmulasziasat, tovabba, ha a vallalkozo Jogutdd nélkiil megszinik.

A jotallasi biztositék rendelkezésre bocsitasa nem érinti az adott szerkezetckre
(munkanemekre) eloirt szavatossagi, illetve a kételezd alkalmasséagi idében jelentkez6
véllalkozéi kotelezettségeket.

Amennyiben a megrendel$ a véllalkozo késedelme miatt a szerzddést felmondja. ugy a
megrendeldt megilleti a felmondas kozléséig terjedd iddtartamra szamitott késedelmi
kéthér is.

Amennyiben kotbér fclszamitasira sor kerill, arrdl a megrendeld un. kétbérszamlat
allit ki, melyet a villalkozo kételes 8 napon beliil megfizetni.

A megrendeld fenntartja a jogat, hogy a kotbért meghalado karat a vallalkozéval
szemben Crvényesitse. A vallalkozo kizarodlagosan felelés minden olyan karért, melyet
alkalmazottai, alvallatkozoi, vagy egyéb kozremikodéi a megrendeldnek, mas
afvallalkozoknak, illetve harmadik személynek okoztak. Vallalkozé az altala okozott
kdrokat koteles kozvetleniil rendezni, illetve a megrendeldt mentesiteni minden
karigény kdvetelés alol, amelyek az altala okozott karokkal kapcsolatban meriiltek fel,
A vallalkozo koteles megfizetni a megrendeld szamara minden olyan birsagot,
hatosagi dijat, egyéb koltséget, amelyet a megrendelére a vallalkozonak, illetve
alvallalkozojanak, egyéb kézremikdddinek magatartasa, vagy mulasztdsa miatt
szabtak ki,

Megrendeld részérél barmely nem szerzédésszerii teljesités jogi fenntartas nélkiili
clfogaddsa nem értelmezhetd joglemondéasként azon igény¢rél vagy igényeirdl,
mely/melyek a megrendel6t a szerzédésszegés jogkovetkerményeként megilletik.

Vis maior

Vis maior-on a felek cllendrzési képességét meghaladd kortilményeket kell érteni,

beleértve, de nem kizardlagosan az alabbiakat:

— akar meglizent, akar meg nem iizent habor és ellenségeskedés, megszallés, idegen
cllenseg akeioi, mozgodsitas, rekviralds vagy embargd

— nukledris iizemanyaghdl, vagy a nukledris anyag lebomlasabol keletkexzé nuklearis
hulladékbol sziarmazo ionizald sugarzas vagy radioaktiv szennyezodés, vagy
radioaktiv  mérgezd robbands, vagy egyéb veszélyes  tulajdonsag a
robbanasveszélyes nukledris lizemekben vagy azok nuklearis részlegeiben,

— lazadas, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorlé hatalomatvétel, polgarhdbora,

— zendillés, tiintetés vagy rendzavaras, kivéve, ha ax kizarélag a wvallalkozo
alkalmazottaira terjed ki,

— természeti katasztrofa.

Ha barmelyik fél Ggy véli, hogy vis maior kovetkezett be, s ez akadalyozza a

kotelezettségeinek végrehajtasaban, azonnal kételes irdsban (elsGsorban e-mailen és

egyidejlileg faxon is) ériesiteni a masik felet, s kozolni vele az esemcény koriilményeit,

okat ¢s feltchetden varhato idétartamat.



6.3

10.

10.1.

10.2.

11.

12.

12.1.

122,
12.3.

12.4.

Ha vis maior koriilmény bekdvetkezett, mindkét fél, de kiilondsen a valalkozo kbdteles
térekedni a szerzédésbd] eredd kotelezettségeinek folyamatos teljesitésére, amennyire
az ésszerlien elvarhato.

Szerzédésmodositas

A szerzOdést mindkét fé] belegyezésével, kizarolag a Kbt. 132. §-ban foglaltak alapjan
trasban lehet médoesitani.

Nem mindsiil a szerz6dés moédositisanak a felek nyllvantartott adataiban, fgy
kilontsen a székhelyében, képviseliben, bankszamla szamdaban, adoszamaban,
tovabba jelen szerzddésben meghatarozott képviseldi személyében bekdvetkezd
valtozas. Az emlitett valtozasokrol az érintett fél a masik felet — az eset koralményeitdl
fliggden - vagy clozetesen {rasban 10 napos hataridével vagy a viltozas
bekdvetkezését (bejegyzését) kovetd 10 napon beliil kiteles értesiten.

Ervényesség, részleges érvénytelenség

Amennyiben jelen szerzddés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben
ervénytelen lenne vagy érvénytelenné valna, a szerzédés érvényessége egyebekben
azonban fennmarad, kivéve, ha ¢ rész nélkiil a felek a szerzddést nem kotottek volna
meg.

A szerzédés megsziinése

Jelen szerzodés megszinik a 7.7. pontban meghatarozott jegyzdkonyv aldirasanak

napjan.

A szerzbdés k6zos megallapoddssal barmikor megsziintethet.

A szerzbdés barmilyen okbdl torténd megsziinése, a kozds megegyezésen, illetve a

szerzodésteljesitéssel torténd megsziinésén tilmenden a felek a szerz6dést avonnali

hatéllyal egyoldaldan rendkiviili felmondassal is megsziintethetik, ha

— sulyos szerzddésszegés torténik;,

— a vallalkozé ellen csédeljaras indult ¢s a vonatkozd jogszabalyok alapjan tartott
largyalason a hitclezéktdl nem kap elbzetes egyctértést a fizetési haladék
MegsZzerzésére;

— birésagi dontés szerint a csédeljaras sordn a hitelezékkel nem j6n létre egyezség:

— a vallalkozd az illetékes birdsagnal sajat maga cllen felszamolédsi eljaras
meginditasat kéri a vonatkozd jogszabalyok alapjan;

— barmeclyik fél tizetésképtelenségét a birosag a vonatkozo jogszabalyok alapjén
megallapitja;

— avallalkozo végelszamoldsat az erre jogosult szerv elhatarozza.

A vallalkozo sulyos szerzdédésszegésének mindsiil valamely, a szerz6dés lényegi

tartalmat képezd, a projekt megvaldsitdsat veszélyezteld, annak koliségeit néveld

kotelezettségszegése, igy killéndsen az alabbiak:

— az Epitési Naplo vezeidsére vonatkozé eldirdsok megszegeése, amennyiben
kordbban mar egy izben a vallalkozd vagy a miiszaki ellendr a megfeleld
teljesitésre a vallalkozot felszolitotta,

— a vidllalkozo, illetve alvallalkozéja jelen szerzddésbdl ereds kotelezettségei
barmelyikét a megrendeld és/vagy a miiszaki ellenér ismételt irasbeli felhivasara
nem vagy nem a felhivasban szerepld modon teljesiti,

— vallalkoz6 késedelme meghaladja a 30 napot,

-~ a vallalkozé, illetve alvallalkozoja a megrendels és/vagy a miszaki ellenér
tovdhagyisa hidnydban végez jelen szerz6dés szerint a megrendeld  dontési
jogkorebe tartozo feladatokat,

— a vallalkozo, illetve alvailalkozdja nem tesz eleget a megrendeld és/vagy a
miszaki ellendr felé az értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetve alvallalkozdja
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12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

13.

14.

151

15.2;

15.3.

barmely moédon akadalyozza, késlelteti vagy ellehetetleniti a megrendeld és/vagy a
mitszaki ellendr, illetve a hatosagok ellendrzési jogai gyakorlasat.

A megrendeld stlyos szerzddésszegésének mindsiil, ha a vallalkozot megilletd dijat

indokolatlanul nem fizeti meg, s annak kifizetésével 60 napot meghaladdan

késlekedik.

A megrendeld a Kbt. 125. § (5) bekezdése alapjan jogosult és egyben kételes a

szerzOdest felmondani — ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a

szerzddeéssel érintett feladata ellatasarsl gondoskodni tudjon — ha

— a vallalkozéban kdzvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni
reszesedest szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
Jjogképes szervezet, amely tekintetében fennall az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott valamely feltétel, .

— avallalkozo kdzvetetten vagy kbzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy szemdlyes joga szerint jogképes
szervezetben, amcly tekintetében fennall az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott valamely feltétel.

A szerzodés barmely ok alapjan (6rténd megsziintetése esetén a felek egymassal

elszamolnak. A wvallalkozot a felmondasig elvégzett, szerzddésszeriien teljesitett

szolgaltatasaiért ellenérték illeti meg.

A felmondasi jog jogellenesen (szerzédésellenesen) torénd gvakorolasaval okozott

kart a szerzidésszegésért felelds fél koteles megtériteni.

A vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerzédésnek barmilyen okbol

tortend megsziinése esetén a megrendeld altal rendelkezésre bocsatott iratokat,

feljegyzéscket, barmely adathordozd berendezést vagy eszkézt a megrendeld részére
legkésObb a szerzdés megsziinésétdl szamitott 15 napon beliil visszaszolgaltatja,
amennyiben erre a megrendel6 igényt tart.

Alkalmazandé jog

Jelen szerz6dést a Magyarorszag jogrendje szerint kell értelmezni. A szerzddésben
nem szabalyozott kérdésekben elsdsorban a kévetkezd jogszabalyokat kell figyelembe
venni:

— aPtk.,

— aKbt.,

— az ¢pitdipari kivitelezési tevékenységrdl szold 191/2009. (1X. 15.) Korm. rendelet.

Eljaras jogvita csetén

Jelen szerzodés végrehajlasaval kapesolatos minden vitds kérdést a felek békés titon
kis¢relnek megoldani. Felek megallapodnak abban, hogy a szerzddéses jogviszonybol
keletkezd vitdjuk rendezése érdekében mediatori kdzremikodest, illetve valasztott
birésagot nem vesznek igénybe.

Képviselék, illetve az Epitési Naploba bejegyzésre jogosultak:

Megrendeld képviseldje, aki egyben jogosult a teljesitésigazolas kiallitasara is:

TNBY sy s o S0 0TRTS wemenmine woumsomnieminss wrsmamas e e SO G-
L
[Szerzddéskoiéskor toltendd ki ]

Vallalkozé képviselGje:

Név: Szemerédi Tibor

Tel: 76/504-468

(A vallalkozo ajaniata alapjdn toliendd ki ]

Megrendeld részérdl az Epitési Naploba bejegyzésre jogosult(ak):
L SO S



[Szerzddeéskitéskor 1oltendd ki ]

15.4. Vallalkozo felel6s miiszaki vezetdi, akik az Epitési Naploba bejegyzésre jogosultak:
Név: Szemerédi Tibor
Tel: 76/504-468
Név: Horvath Jézsef
Tel: 06 30/406 1405
(A vdllalkozé ajaniata alapjdn toltendd ki. A felsorolds bévithetd. ]/

16. Egvéb

16.1. A kovetkezdé dokumentumok a szerzdés elvalaszthatatlan részét képezik és ezzel
egylitt kezelenddk:

— Ajanlattételi felhivas,

—  Ajanlati Dokumentacid,

—  Targyalasi jegyzOkonyv(ek),
—  Villalkozé (végleges) ajanlata.

16.2. A fenti dokumentumok ¢s a szerzédés egymast elvalaszthatatlanul értelmezik, azaz
amennyiben a jelen szerzédés €s a fenti dokumentumok tartalma kézott ellentmondas
van, akkor a jelen szerzédés az iranyadd. A jelen szerzédésben nem érintett
kérdésekben — amennyiben azokra vonatkozoan a felsorolt dokumentumok
tartalmaznak  rendelkezéseket — a  felsorolt  dokumentumokban foglaltak
¢rvényesiilnek. A tartalmuk kozotti ellentmondis esetén a dokumentumok felsorolasuk
sorrendjében iranyadoéak.

16.3. A vallalkozo a jelen szerz6dés aldirdsaval kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrdl szélo
2011, évi CXCVI. toérvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti ‘atlathatéd szervezetnek
mindsiil.

lo.4. lclen szerz6dés 6 db egymassal sz0 szerint megegyezd pcéldanyban késziilt. A
szerzOdés 4 db eredeti példanya a megrendelét és 2 eredeti p¢ldanya pedig a
vallalkozdt illeti meg.

16.5.  Alulirott felek a jelen szerzédést akaratukkal megegyezonek talaltak, és jovahagyolag
alairtak. _
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Bsz.sz.: 10300002-25921975-7 7353705
Szemerédi Tibor
Megrendeld Vallalkozo
Ellenjegyzi: Pénziigyi elienjegyzés:
Dr. Gotthard Gabor Fitosné Zemanovics Zsuzsanna
Jegyzd Pénziigyt Troda vezetdie
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Budapest, VII. keriilet, Peterdy utca 16.
id6sek otthona, fiitéskorszeriisités, és tet6feldjitas

A koltségvetés tételei a heliszinen ellenérizend&ek!
A koltségvetés képletezését ellendrizni szlikséges.

Koltségvetés fodsszesits

Megnevezés Anyagkdltség Dijkdltség
1. Epitmény kézvetlen koltségei 25 695 828 8 227 383
1.1 Kdzvetlen dnkoliség Gsszesen 25 695 828 8§ 227 383
2.1 AFA vetitési alap 33923 211
2.2 Afa 27,00% 9159 267
3. A munka ara 43 082 478
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177 viessmann Vitadens 200W tip. Fall gazitizeiést 0 2tap 5260916 | 253504 10521832 507 0081
kazan [vagy miiszakilag azzal egyenérieky
berendezés) kaszkad kapcsolassal, gaz oldak
csatlakozo készlettel, gyéri oszté-gyljtovel,
szerelvényekkel, szivattyukkal, hidraulikus vahdval
a szikseéges szabalyzokkal kompletten szerelve
100 kwy,
A két fali kazan radogozik a sajat hidrauiikes
valldjara. Két fitési kit szabalyoz idéjaras |
kovelen. Egy radiatoros kort €s egy HMV kort.
VIESSMANN Fitéstechnika Kft add ajaniatot!
2| |Kezanok eleitromos bekstése” e T 2ep 9750 19500 | 19 500 /39600
el T o T T 2lee 13001 26002 45500]
Al L |Viessmanrseereisherel kazanokreszdre T T Talaw T T | TR f e e
5 Koncentrikus kémanyrendszer NA1S0/400, L=3m | ‘Zldb T 390 388 58501 U zesiaz| T 117 ooz
hesszban, inditd idommal, elienézé ekermmel,
lapostets atvezets elemmel, zaré elemmel
/- kompiletten. " S e . § - A -
T " IHékozpont szereléséhez Varatnélkali acél forcss | T T - o v ) T
hegesztett kotéseldkel, szabadon srerelve, forrosd
ivekkel, megersitésekkel, tarldszerkezetiel,
szlkséges kiegészittkke!, szakaszos és teljes
nyomasprébaval, PN16, MSZ99 és MSZ 120/2
o inti méretsorral, S _ o .
8] 3 o 3866 | 1408|777 21098
i Jeres T . I -7 17 48367 T2 560 118 084
8 T lren@s T - o Tagm ; 5382 267 656 256336
M " [HBkozponti aceicss vereiekek felaletvédelme N I T e T T T
(alapozas &s 1 réteg feddmazolas) az aldbbi
o [hosszokon, kempletten — I ) —
9 3 o - - 6/m 2493 1083 1758 6 318
10/ . mo 293 1053
i) _ mo_ = 1053
T |Futési vezetekek(@0/70%C névieges hémersekietidy | T - T o -
3cm vastag PE héjas sZigetelése az alabbi
I
12l s TTEam ] A7s0 | AEEG | 41 520 _ 37 440
13| o 48|m 1860 1580 B9 280 74880
T Kétoldalon menetes szereivény ehelyezése, kulst T T o T i - 1
vagy belsté menetiel, iletve hollandival
csatlakoztatva DN 32 szetepek, csappantyik
{szabalyz6, folytd-ezaro, beavatkozs) TA STAD BB
beszabalyozo szelep PN 20 mérdcsonkkal, DN 32,
Cikkszam: 52-151-032
QAT lmastadeo T T U AT T 7eMEUL|T ased ] 7ees| T aens
a5 _TAsTAFes T R 1 R ' 13701 _ 227 254] 11701
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) kcrmrgieﬁqb_g\ﬁiranyzat, szerelve

| kiegészitdkkel, kompletten, szerelve

|meretben, elbirznyzat

_|eléiramyzat

Kétoldalon menctes szerevény elhelyezése, kolsd
vagy belsd menettel, ilietve hollandival
csatlakoztatva DN 32 szelepek, csappantytk
{szabalyz6, folyté-elzars, beavatkoza) OVENTROP
varosontvény visszacsaps szelep, Viton anyagu
NASD )
NAGS

Kétoldaion menetes szereivény ehelyezsse, kuss
vagy belsé menettel, illetve hollandival
csatlakoztatva DN 32 gombesap, viz- és gazfocsap
Moféemn AHA Univerzéiis gobmbcsap 5/4" bb
menettel, vizatbocsatds 330 Vmin , névieges meret
32 mim, sargaréz, natar,
TNaso T T )

NABS

Flités-, kiima-, hitestechnika nedvestengelyd
nagyhatasfok( szabalyozott szivattyl, menates és
Karimas kotéssel, egyes szivattyuk, DN 50
Grundfos MAGNA 40-100 F, Szabalyozatt
nedvestengelyt keringettszivattyd PNG/10
karimaval x230-240v, A-energiacsztaly

reszere NA A0 (vagy miszakilag egyenértékd)

nagyhatasfokl szabalyozott szivattyl, menetes és
karimas kotéssel, egyes szivattyilk, DN 50
Grundfos MAGNA 50-100 F, Szabalyozott
nedvestengelyl keringetészivattys PN6/10

{karimaval 1x230-240V, A-energiaosztaly

TAURUS gyartmamy glmi kompenzator szivattyik
részére NA 50 (vagy miszakilag egyenértén)

Ipari nemérs, hémeérscsonkba bedpitve,
védiszerelvennyel D-160°C méresi
tartomannyal 80/60C névieges némarsékietl viz
Hitékozegre, szlkséges kiegészittkiel,

NYOmASMErD, nycmasmers csonkba epltve,
vediszerelvénnyel, 0-20 bar méresi lartomannyal,
BU/60°C névieges himeérsakletd viz fllékezegre,
szukséges kiegeszittkkel,

kompletten, eldiranyzat, szerelve -

1SG elzars gombosap, PN16, NASO méretig

menetes, felette peremes kialakitassal, szukséges
kiegeszitikkel, kompletten szerelve
nats T T

ISG Tomiévéges urité gambosap PN16 szukséges

Tilfolys csatorna készitése ace| cedveraidindl

__/{DN100), fali tartoval, letolyoval, iefolyaba kotve

Automata iggleinité szelep gombosappal,
szukséges kiegészlitkkel, kompletten, NA1S

| Felirati tabiak cihelyezése minden cetveratéken és

szereivényen, illetve a 6bl: szerelvényeken,

[ Kazén kandenzviz eivezefésének csalomnaba
_|bekotese, csatiakozas a megevl rendszerhez

“Trtitéstechnikal tagulasi tartaly Terveratl -

tipus ZILMET 250 lteres, rugés biztonsagi
szeleppel NAZO méretben, &s vétien elzaras ellen
bizlositolt szeleppel

_{Spirovent levegt levalaszio, NABS méreiben

TAURUS gyartmarnmyd gumi kompensator szivattyak|

Sap lovalaseio, NASS indrofoer
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JPrimer kar 60740, szekunder kor 50/30.

| A VIESSMANN berencezesekhez tartozs

1A héiozpontban a felajitas tertletén Tove, serail

_| elGirdnyzat

| A2 elkeszuit szakaszak probatizeme, jegyzékonv |

Lemezes hocseréld 210 kW f(itési teljesitmenyre,

A telepitends B@rendéi;ééek, gépek elekt
bekotése meglévd elektromos csatlakozasok
ellendrzésevel

vezeriesek, érzekeldk, vadelmi arzékeldk és
eszkbzok beépiiése csdhaldzatba, bekotése a
berendezések, gépek sajat vezériésébe

Ket korgs fltési szabolyazos, idéjaras kovetben,
Kazanok mogatti falarat s&TUl részeinek
eltavolitasa, helyreallits

abbi felijel javitasa, vakolassal, festéssel

padiérészek felboriasa, eidirdnyzat

Elathi feluleteken csemperagaszioval torénd
felalelképzes, tarclappal torténd burkolas,

Az elkészult halbzalok szakaszos és efjes
Myomasprobajs, jegyzikonyy

AZ elkészuil szakaszok beszabilyozasa,

JlegyzBkonyw e R
Megvaidsulési dokumentacio elkészitése

48 Telies szekunder oldali halazat teftoliése inhibitorral |~
_______ kevert flitbvizzel o o
ag| Sentinel X400 (vagy ezzel egyenartekil) -
liszapeltavolito folyadék az atmoesatashoz (1%
ftomenysegben), eldiranyzat - -
50, | Sentinel X100 (vagy e2zel egyenértéki) inhibitor
folyadék a rendszer felidliéséhez, késdbbi korrozio
gatlasara (1% toménysegben), elsira nyzat
51  |Fates es gazellatds kivitel terv keszitése, e
o beszabalyozasi tervwel, koltségvetessel kampletten
52 T |Fal és fedematiorések 20 206m meretben
o __vasbeton szerkezetben . S i
53| T |Falés ledematioresek helyrealitasa T
54| |Gazrendszer ataddia Fogaz MEC aveteie [
85[ __ |Kémenyrendszer stadssa Foketus? részére |
(56| |NyiiaSZ4rs (g)io) TOO-re cserdidse T s
|57 T | Gazizemis lakasfiis készalék elhelyezese, viz- s |
gazoidall bekotése, foldgazra vagy PB gézra,
kiegészitdk Viessmann semnlegesiié berendezes
- semiegesiié granulatummal . -
OSSZESEN:
I - - I _— -
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Meglewd lejtésviszonyok megsziinieiése kénnyviibelon aljzat
képzdssel. Atlag I15cm vig.-ban szamolva,

136,25Mm?2

8 448 It

10 679 ¥t

897 o0 Ft

1134 644 11

Parazart rétege fekietése, vizsznes Telilcton, egy réleghen
0.20 mm vastag P1: fdlidgval. Ragaszic szalapgal végtclonilve.

106,25|m2

6534 ¥t

3606 L

69 488 I

3R BRR Kt

LLapostcit ho- és hangsagoiclése; Egyenes rélegrendd
taposictiik lejiésképzdse (rbgzités kilon tételben),
kézetgvapol Iejtésképzs rendszerrel, pontralgjtd clemek
Rockfall pontralgjié clemck “a” clem

HL,56|m3

112 35011

14 6006 K1

1186 416 11

154 239 11

1 r1g 200gr/m2 peolextilia clvalaszto réteg becpitése 10 om es
atfedésscl, a eljes vizszntes felilicion PVC csapadékviz
sagelclés ala.

106,25|m2

543 Bt

395 kL

376094 F1

41 969 It

Attikan chilaszio réteg készitdse 200 grm2 seolextiliabot
attika tetcicre felhagtva, Rogaiés kiiion tétclben.

114,55|m2

503 1

494 14t

5761914

56 588 It

Gootextilia pontonkent rapasziasos régrilése poliarctan
{PUR) bazisi rapaszidval, {iggdlepes vagy ferde folileten
(.1 5kp/m2 anyagfelhasznalassal sziamoha)

114,55|m2

1164 Ft

225 F1

133 336 k1

25774 11

Csapad¢kviz clleni szigetelds; Vizszincs felalcien, ogy
rétcgben, 1.5 mm vastag PVC lemerzzel, Alapolasok
forrdlevepis hepeszidsdval,

106,25 |[m2

5497 Ft

2202 Ft

584 056 ¥

233 963 1

Sagelelésch ropzitése; PVC vizszioctel lemeuok savszeri
mcchanikai rogzitése falidben, minimum 25 cm
tavolsaponkdnl

104 [m

632 Ft

T30k

65 728 11

75920 1t

10

Csapadckviz ellen sApeickés; Figptiopes folilleten (
atitkafalon), cgy réfegben, minimum 1,2 mm vastag, PVC
lemiczycl, atlapolisok Torrélevegds hepesddsével.

114,55|m2

611811

3239 Fi

700 817 Ft

3731318 Ft

PV esapadékwiz clloni szigetelés pontonként ragasztisos
rgritése poliurclin (PUR) bazish ragaszidval, lippdlepes
vagy [orde feliloten (0,1 Skg/m2 anyagfolhas:malssal
szamotva)

114,55[m2

1164 Ft

TR ¥4

133 336 11

90 15F 1t

Foliabadop lezard siv késaldse attka Kilsé cle mentén,
10cm kisz -ben, mechanikailag répritve.

54,50|1m

2221 14

15241

121 04514

137 558 Kt

1 dliabidog lezird sav készildse oldalfat mentén, Gem kisz.-
ben, mechanikailag régzitve, folsé dben rugalmas (6mild
anvaggral térnilve.

36,50} (m

3035 F1

2580 K1

LEG 778 14

94 17011

4054 0x5-65 jardalapok clhalyezdsc leterheléskent, 1,5dbim?2
Telhasmiliassal, peotextilia alatét lemezre

160,00 1db

1064 Ft

808 11

170 240 ¥t

143 680 ¥t

Eclépitmények libazat szigctelésc kérben fodkdip feivezeive,
fohabadog lezarissal, felsé élben rupalmas 16mitd anyaggal
Omilve,

17,00]im

7014 Ft

2954 11

119 238 F1

) 218 F1

16.

Odalkifolyok helyénck bontasa

4.00(db

36181

8 988 It

2247211

35935211

17.

Oldalkifolyé és lombkesar bedpilesc

4,00|db

14 259 T4

8 133 Ft

57 836 Yt

32 532 Ft

18,

Crapadckviz elient sApctclds; Csdatvezetds szperclése,
cgvrétegil szpctelés escicn, csGarvezoics gallérozdsa & S0
mm atmérdig, minimum 1,5 mm vastag szoveterdsités ndlkili
PVC lemozzel, szélek forroleveptis hogesztésével,
polikloroprén anvaga

5,00|db

5437 Ft

4 764 Ft

27185 )%

23 820 Ft

ragasztoval régzitve a csé Toliiletén, a szgelclds
szoritdbilincses lezarasaval és 1antasan rugalmas seilikonkitt
cllczarassal a csdvon, 2 sAgeteldsre min. 10 cm letakpaldssal, a
szgelelés vagy a burkolat szintje 151 minimum 25 cm
magassigip fehvezetve

Anyagok fefjutiatisa a tetére. Konnyen mozgathals anyagok
crigias emelgvel, egyébb anyagok az épiilet liftjét hasimadlva.

1,00 kis

44 940 11

143 807 F1

44 940 11

143 BO7 14t

20,

A szigetclési munkak kivitelezése kizben keletkezett hulladek
clszdllitdsa.

1,00 khts

1Ft

112 35G 1t

1Ft

112 350 1

4 559 8§25 Kt

2 999 541 Ft

A fenti munkik dsszesen (netih)

7 559 366 KL

Felsé tetd szakasz

Meplévd bitumences fekillet perforalasa, hulladékanyag
lakantasa, konténerben 16néné ledeponilisa. Paraszelézok
bontasz.

110,88|m2

507 1t

1297 11

56 214 Ft

143 06 Ft

1 rig 400gx/m2 peolextilia clvataszAé rétey beépitése 10 om os
atledéssel, a 1elies vizszntes {elilcten PVC csapadckviz
s#gctclds ala.

110,88|m2

1 460 ¥t

39514

I161 879 Ft

43 796 11

Meplevd badog perem visszavigisa.

47, 50|fm

118 1t

380 Yt

5 605 Ft

18 030 it

Csapadékviz clleni szigetclés; Vizssntes {clideten, cgy
rétegben, 1,5 mm vastap PVC lemezzel, atlapotisok

forrdlovends heocszidsdvel.

110,88 }m2

395111

220211

438 070 1+t

244 148 It

A—
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IFéhabadog, lezarg sav kb.u‘,l“c f[hl:.u kiils éle mentén, 2 466 Et 2 574 Ft 117 13511 119 890 11
10cm kisz -ben, mechanikailag régatve.
A0x ._*_" g .] -': an ";': f
0);402;5’ (?ﬂ: Jjardalapok ’L.-lhl; _\Cc’ln.sc leterhelésként, 1,5db/m2 1024 1% 262 11 178 008 11 143 954 Tt
felhasznalassal, geotexlilia alatél lemezre
Anyagok fcljuttatisa a tetre. Kdnnyen mozgathato anyapok
usipds cmclével, egyibb anvagok az épiilet lifijét hasznatva) 22 597 ¥t 71904 1 22 597 11 71904 11
A.-';|‘.' _i 7’ 83 - oy AL
ba’lg’ol’clasa munkik kivtcicadse kiizben keletherzell hulladék 1%t 56 174 F't 111 56 174§t
elszillitasa.
972 509 Ft 841722
A fentli munkik Hsszesen (netto) 1814 231 Ft
Lapostetdn kiviili vizelvelezés
Meglévd sikpala {edés bontasa 14 141 3 457 Ft 280 Tt 69 140 ¥1
Cs kelvereld cs opritdscinek, 1Bmitésemek N ;
.qapa'df. ¢ \_/czc O Cfa’loma ropzitésamnck, 1mitésemek 20 742 Fi 13 £27 Ft %2 068 55 308 Tt
Kkialakitisa ferde tetdsik alau.
N CFERe o OV 3 P . 1, ik .
Csalorna clhtf}y«.?::% ferde tetdve] parhuzamosan, meglévis 3 456 F1 4 R40 Tt 69 120 ¥i 96 800 ¥1
Sreszesatomnang,
Mecglévd sikpala fcdSs belyreallitasa 345711 4 840 1t 09140 14 06 B FL
Elektromos {iitbszdl clhelyczése, cloktromos hilczal 124 448 ¥t | 23 507 Ft 497 79211 94 028 ¥
kidpitése, egvszeril automatikaval
719 300 Ft 412076 Fi
A fenli munlkak Gsszesen (netta) 1131 376 Fi
6251634 1t | 4253339 1
Mindasszesen {neltd) 10 5304 973 Ft

"
o’

u

AN



