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Felolvasolap

Az ajanlattev neve:

.........................................................................................................

VIANOVA 87 Zxt.

Az ajanlattev székhelye:

1215 Budapest, Vasas u. 65-67.

Telefon: Telefax:
420-4473 276-4113

Kapcsolattarto neve:

Toth Miklos

Kapcsolattarté telefonszama:

420-4473

Kapcsolattartd e-mail cime:

iroda@yvianova.hu

Ko6z06s ajanlattétel esetén
A koz6s ajanlattevoket képvisel6 cég neve:

Ajanlati ar (tartalékkeret nélkiili egydsszegli atalanyar):

61 503 825 Ft + 4fa, azaz hatvanegymillio-dtszazharomezer-nyolcszazhuszonét forint +
afa.

A véllalt jotallas iddtartama:
48 hoénap, azaz negyvennyolc honap.

Ajanlattevé a kornyezetterhelés csokkentése érdekében vallalja-e, hogy a beépitésre keri-
16 aszfalt 50 km-nél rovidebb kozuti szallitassal keriil a kivitelezés helyszinére?
igen nem
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Budapest, (helység) 2017 (év) februar (honap) 13 (nap)
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[A megfeleld alahiizando.]

Ajanlattevd a kornyezetterhelés csokkentése érdekében vallalja-e, hogy kibontasra keriilé
épitdanyagok legaldbb 80%-anak elszallitdsa 50 km-nél révidebb kozuti szallitassal torté-
nik?

igen nem

[A megfelel6 aldhvizando.]

Ajénlattevoi nyilatkozat:

Alulirott, Széke Attila Antal, mint a(z) VIANOVA 87 Zrt. (cégnév) cégjegyzésre jogosult
képviseloje — az eljarast meginditd ajanlattételi felhivasban és a kiegészitd kozbeszerzési doku-
mentumban foglalt valamennyi formai ¢€s tartalmi kdvetelmény, utasitas, kikotés és leiras gondos
attekintése utan kijelentem, hogy az eljarast meginditd ajanlattételi felhivasban és a kiegészitd
kozbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi feltételt megismertiik, megértettiik és azokat a
jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Ennek megfelelden az ajanlatra vonatkozé szerz6dést — amennyi-
ben mint nyertes ajanlattevo kivalasztasra keriiliink — a fent megjelslt 6sszegli ellenszolgaltatasért
teljesitjiik. Kijelentjiik tovabba, hogy nyertességiink esetén a szerzddést az ajanlatkérével meg-
kotjik, s azt az abban foglaltak szerint teljesitjiik.

Jelen nyilatkozatot Budapest Févaros VII. keriilet Erzsébetvaros Onkormanyzata ajanlatkérd
altal ,,Budapest Févaros VIIL keriilet Erzsébetvdros, Akdcfa utca Dob utca — Kirdly utca ko-
z0tti szakaszanak felvjitasa™ targyban meginditott, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdet-
mény nélkiili kozbeszerzési eljarasban, az ajanlat részeként tettem.

5, VIANOVA 87

KOZMU - ES UTEPITO ZRt.
1215 Bp.. Vasas u. 65-67.

cégszerl alairas
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Ajanlattevéi nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése tekintetében

Alulirott Sz6ke Attila Antal, mint a(z) VIANOVA 87 Zrt. (cégnév) cégjegyzésre jogosult
képviseldje — az eljardst megindito ajanlattételi felhivasban és a kiegészitd kozbeszerzeési do-
kumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi kovetelmény, utasitas, kikotés gondos
attekintése utdn

kijelentem,

hogy az ajanlattevd
mikrovéllalkozas,

kisvallalkozas,

kozépvallalkozas

nem tartozik a kis- és kozépvallalkozasokrol,
fejlédésiik tamogatasarol szolo 2004. évi
XXXIV. térvény hatélya ala

Jelen nyilatkozatot Budapest Févaros VII. kertilet Erzsébetvaros Onkorményzata ajanlatkérd
altal ,,Budapest Févdros VIL keriilet Erzsébetvdros, Akdcfa utca Dob utca — Kirdly utca ko-
20tti szakaszdnak felijitdsa” targyban meginditott, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdet-
mény nélkiili kézbeszerzési eljarasban, az ajanlat részeként tettem.
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cégszerl alairés

Budapest, (helység) 2017 (év) januar (honap) 24 (nap)

* A megfeleld aldhtizandé.
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Nyilatkozat a kizar6 okok hianyarol

[Ajanlattevd részérdl]

Alulirott Széke Attila Antal, mint a(z) VIANOVA 87 Zrt. (cégnév) cégjegyzésre jogosult
képviseléje az eljarast meginditd ajanlattételi felhivasban és a kiegészit6 kozbeszerzési do-
kumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi kovetelmény, utasitas, kikotés gondos
attekintése utan

kijelentem,

hogy az ajanlattevé nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének, valamint a Kbt. 63. § (1)
bekezdés d) pontjanak hatélya ala.

Nyilatkozom tovabba, hogy az alvallalkoz6(k) és adott esetben az alkalmassdg igazoldsaban
résztvevd mas szervezet(ek), személy(ek) vonatkozasaban nem allnak fenn a Kbt. 62. § (1)-
(2) bekezdése valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizar6 okok.

Jelen nyilatkozatot Budapest Févaros VII. keriilet Erzsébetvaros Onkormanyzata ajanlatkérd
altal ,,Budapest Févdros VII keriilet Erzsébetvdros, Akdcfa utca Dob utca — Kirdly utca
kozotti szakaszdnak felijitdsa” targyban meginditott, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény nélkiili kdzbeszerzési eljarasban, az ajanlat részeként tettem.

Budapest, (helység) 2017 (év) januéar (honap) 24 (nap)

; l<()//1U ..... m[mmm
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cegszeru ala1ras
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Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja
tekintetében

Alulirott Szdke Attila Antal, mint a(z) VIANOVA 87 Zrt. (cégnév) cégjegyzésre jogosult
képviselje — az eljarast meginditd ajanlattételi felhivasban és a kiegészitd kozbeszerzési do-
kumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi kovetelmény, utasitas, kikotés gondos
attekintése utdn — ezennel

kijelentem,

hogy az ajanlattevd

a) olyan tarsasidgnak mindsiil, melyet nem jegyeznek szabalyozott tozsdén”.

™ Tekintettel arra, hogy az ajanlattevt nem jegyzik szabalyozott tézsdén, kijelentem, hogy az
ajanlattevé tényleges tulajdonosa(i)™" az alabbi(ak):

Tulajdonos neve: Szoke Attila Antal

Allandé lakcime: 1026 Budapest, Pasaréti Gt 116.

Tulajdonos neve: Dr. Bégi Kérolyné

Allandé lakcime: 1026 Budapest, Pasaréti ut 116.

[A tényleges tulajdonosok felsoroldsa a tulajdonosi kornek megfeleléen bovithetd. |

Hk ok

Jelen nyilatkozatot Budapest Fovaros VII. kertilet Erzsébetvaros Onkorméanyzata ajanlatkér
altal ,,Budapest Févaros VIL keriilet Erzsébetvdros, Akdcfa utca Dob utca — Kirdly utca ko-
20tti szakaszdanak feliijitdsa” targyban meginditott, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdet-
mény nélkiili kbzbeszerzési eljarasban, az ajanlat részeként tettem.

— y /:f'\\‘ }’[':\ ((") =)
: ‘::/{l;é;\-f-‘,\‘\\l\(\(j‘,/'\//lrf'l\. © [
B |7\ - £S UTEPITO ZRt

Budapest, (helység) 2017 (év) janudr (honap) 24 (nap) (;“i] ; (
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* A megfelel alahtizando.

** Csak akkor toltendd ki, ha a céget szabélyos tdzsdén nem jegyzik, s a tényleges tulajdonosa(i) megismerhet6(k).

52616 2007. évi CXXXVL. toérvény 3. § 1) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja az irdnyado.

**** Csak akkor hizand ald, ha az ajanlattevének nincs a pénzmosésrol sz616 2007. évi CXXXVL torvény 3. § ) pont ra)-rb)
vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa
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Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja tekintetében

Alulirott Sz6ke Attila Antal, mint a(z) VIANOVA 87 Zrt. (cégnév) cégjegyzésre jogosult
képviseléje — az eljardst megindit6 ajanlattételi felhivasban és a kiegészit6 kozbeszerzési do-
kumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi kévetelmény, utasitds, kikétés gondos
attekintése utan

kijelentem,

hogy az ajanlattevé a kozbeszerzésnek az aldbbi részéhez/részeihez vesz igénybe alvéllalko-
z0t:

mélyépitési részfeladatok (anyag nélkiil)
munkateriilet drzése

szakfeliigyeletek

laborvizsgalatok, mindsitések

fuvarozas, szallitas

aszfaltmaras

aszfalt bedolgozasi szakmunkak (anyag nélkiil)
burkolatjel festés

[4 felsorolds az ajdnlamak megfeleléen bévithetd, illetéleg amennyiben az ajdnlattevd nem
kivan a szerz6dés teljesitésében alvdllalkozdt igénybe venni, a fenti sorok koziil a legfelsdt ki
kell hizni, vagy a sorokat dt kell hizni. |

Jelen nyilatkozatot Budapest Févaros VII. kertilet Erzsébetvaros Onkorményzata ajanlatkéré
altal ,,Budapest Févdros VII. keriilet Erzsébetvdros, Akdcfa utca Dob utca — Kirdly utca ko-
zétti szakaszdnak felijitdsa” targyban meginditott, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdet-
mény nélkiili kozbeszerzési eljarasban, az ajanlat részeként tettem.

B V1A NOW/A Q7
A "/";\/,J ‘;x‘ly\w ”‘}1/‘//%\ ©F

Budapest, (helység) 2017 (év) januar (hénap) 24 (nap)™

' kOZMU - ES UTEPITO ZRL.

cégszerl alairas
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Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja tekintetében

Alulirott Széke Attila Antal mint a(z) VIANOVA 87 Zrt. (cégnév) cégjegyzésre jogosult kép-
viseléje — az eljarast megindité ajanlattételi felhivasban és a kiegészité kozbeszerzési doku-
mentumban foglalt valamennyi formai €s tartalmi kévetelmény, utasitas, kikotés gondos atte-
kintése utan —, valamint a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatommal dssze-
fiiggésben ezennel

kijelentem,

hogy

az ajanlattevd a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) szerint megadott részek tekintetében a kovetkezo,
az ajanlattételkor ismert alvallalkozdkat kivanja igénybe venni:

ajanlattételkor az alvdllalkozdk pontosan még nem ismertek

...............................................................................................................

[Az alvdllalkozdk felsorolasa az ajanlatnak megfeleléen bévithet. Amennyiben viszont az
ajanlattevé a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pont tekintetében 1igy nyilatkozott, hogy nem kivdn
alvdllalkozét igénybe venni a szerzddés teljesitéséhez, a fenti sorok kozil a legfelsdt ki kell
hiizni, vagy a sorokat dat kell hiizni. |

Jelen nyilatkozatot Budapest Févaros VIL. kertilet Erzsébetvaros Onkormanyzata ajanlatkérd
altal ,,Budapest Févdros VII. keriilet Erzsébetvdros, Akdcfa utca Dob utca — Kirdly utca ko-
zotti szakaszdnak felijitdsa” targyban meginditott, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdet-
mény nélkiili kdzbeszerzési eljarasban, az ajanlat részeként tettem.

Budapest, (helység) 2017 (év) janudr (hénap) 24 (nap)
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Nyilatkozat

a felel6sségbiztositasi szerz6dés kozbeszerzési eljaras targyara valo
megkotésének vallalasarol

Alulirott, Sz8ke Attila Antal, mint a VIANOVA 87 Zrt. (1215 Budapest, Vasas u. 65-67.)
kotelezettségvallalasra feljogositott vezetdje nyilatkozom, hogy cégiink kotelezettséget vallal, hogy
nyertessége esetén jelen kozbeszerzési eljards nyoméan kotendd szerzédésre vonatkozoan olyan
véllalkozoi feleldsségbiztositasi szerzédést kot (ill. meglévd felelosségbiztositasat jelen
projektre kiterjeszti), melynek éves fedezete minimum 50.000.000 Ft, kareseményenkénti
fedezete pedig minimum 5.000.000 Ft, és vallaljuk, hogy a biztositasi szerzédés/biztositasi
kétvény masolatat a szerzodés alafrasdval egyidejiileg 4tadjuk, valamint az eredeti okiratokat
bemutatjuk Ajanlatkérd szdmara.

Tudomésul vessziik, hogy az eléirt tartalmu biztositds hatdridére torténd rendelkezésre

bocsatasanak elmaradésa a szerz8déskotéstdl vald visszalépésnek mindsiil.

P 5B \/ JI@W/A
Budapest, 2017. januar 24. v W A I\ AV
@ KOzMU - ES UTEPITO ZRt

(az ajanlattevd cégszerii alairasa a kotelezettség-
vallalasra jogosult/jogosultak részérol)

1

A

A
i
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Nyilatkozat az elolegrol

Alulirott Sz6ke Attila Antal, mint a(z) VIANOVA 87 Zrt. (cégnév) cégjegyzésre jogosult
képviseldje az eljarast meginditd ajanlattételi felhivasban és a kiegészit6 kézbeszerzési do-
kumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi kdvetelmény, utasitas, kikotés gondos
attekintése utan

kijelentem,

hogy az ajanlattevd

’” r. r . r ok
a) el6leget nem kivan igénybe venni .

b) eléleget kivan igénybe venni'.

" Az igényelt eldleg mértéke: a szerzddésben foglalt teljes ellenszolgaltatas 5 %o-a + éfa, azaz
a szerz6désben foglalt teljes ellenszolgaltatas 6t szazaléka + afa.

Jelen nyilatkozatot Budapest Févaros VII. keriilet Erzsébetvaros Onkorményzata ajanlatkérd
altal ,,Budapest Févdros VIL keriilet Erzsébetvdros, Akdcfa utca Dob utca — Kirdly utca ko-
zotti szakaszdnak felijitdsa” targyban meginditott, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdet-
mény nélkiili kozbeszerzési eljarasban, az ajanlat részeként tettem.

BB VA NAVA @
=& VIANOVA 67

Budapest, (helység) 2017 (¢v) janudr (hénap) 24 (nap) | Ll ' KOZMU - ES UTEPITO ZRt

cégszerl alairas

* A megfeleld aldhtizando.
** Csak akkor toltendd ki, ha az ajanlattevd igényel eldleget. Az igényelni kivant el6leg mértéke nem haladhatja meg a szer-
zddésben foglalt teljes ellenszolgaltatas 5%o-at.
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Nyilatkozat a jotallasi biztositékrol

Alulirott Széke Attila Antal, mint a(z) VIANOVA 87 Zrt. (cégnév) cégjegyzésre jogosult
képvisel6je az eljardst megindité ajanlattételi felhivasban és a kiegészitd kozbeszerzési do-
kumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi kdvetelmény, utasitds, kikotés gondos
attekintése utan

kijelentem,

hogy az ajanlattevd a jotallasi biztositékot a szerzodés teljesitésekor (a jotallasi kotelezettség
kezdetekor) az ajanlatkérd (megrendeld) rendelkezésére bocsatja.

Jelen nyilatkozatot Budapest Févaros VII. kertilet Erzsébetvaros Onkorményzata ajénlatkérd
altal ,,Budapest Févdros VIL keriilet Erzsébetvdros, Akdcfa utca Dob utca — Kirdly ufca
kozotti szakaszdnak felijitdsa” targyban meginditott, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény nélkiili kozbeszerzési eljarasban, az ajanlat részeként tettem.

Budapest, (helység) 2017 (év) januér (honap) 24 (nap) % VIANOVA 87
‘{:‘:_,, ; v !/ \"":11\‘1‘(\‘,’/.\ /\\\ ((l% //
L& KOZMU - ES UTEPITO ZRt.

cégszerl alairds



ALAIRASI CIMPELDANY

Alulirott SZOKE ATTILA ANTAL (Budapest, 1955. évi december hé 15., anyja neve:
Borzék Rozsa) 1026 Budapest, Pasaréti Gt 116. 1. emelet 3. szdm alatti lakos, mint a
VIANOVA 87 Kézmii és Utépité Zartkoriien Miikodd Részvémytdarsasdg (1215 Budapest,
Vasas utca 65-67.) igazgatdsdgi tagja a tarsasdgot akként jegyzem, hogy a tirsasdg eloirt,
elényomott vagy nyomtatott neve ald a nevemet dndlléan az alabbiak szerint irom:

DR. KUN EVA

KOZIEGYZO
1211 Budapest XXI. ker., Kossuth L. u. 61.
Tel.: 278-0186; Tel./fax: 278-0722

11087/H/453/2015. iigyszam

Alulirott kozjegyzd tanusitom, hogy ezt a fenti aldirdsi cimpéldanyt SZOKE ATTILA
ANTAL (Budapest, 1955. évi december ho 15., anyja neve: Borzak Rézsa), 1026 Budapest,
Pasaréti Gt 116. 1. emelet 3. szdm alatti lakos, aki személyazonossdgit a felmutatott
179444 TA szami személyazonositd igazolvanyaval igazolta, eléttem sajat kez{i névalairasa-
val latta el. o - o .

Budapest, 2015. (kettéezer-tizen6todik) év augusztus hénap 05. (6tddik) napjan -----------------

dr. Kun Eva
kozjegyz6

i3
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Nyilatkozat a kornyezetvédelmi, szocialis és munkajogi
kovetelmények figyelembevételérol

Alulirott Széke Attila Antal, mint a(z) VIANOVA 87 Zrt. (cégnév) cégjegyzésre jogosult
képviseldje az eljarast megindité ajanlattételi felhivasban és a kiegészité kozbeszerzési do-
kumentumban foglalt valamennyi formai €s tartalmi kovetelmény, utasitas, kikotés gondos
attekintése utan

kijelentem,

hogy az ajanlattevd az ajanlattétel soran figyelembe vette azokat a kérnyezetvédelmi, szocia-
lis és munkajogi kovetelményeket, amelyeket a jogszabalyok vagy kételezéen alkalmazando
kollektiv szerzddés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt kérnyezetvédelmi, szocidlis €s
munkajogi rendelkezések irnak eld.

Jelen nyilatkozatot Budapest Févéaros VII. keriilet Erzsébetvaros Onkormanyzata ajanlatkéré
altal ,,Budapest Févdros VIL keriilet Erzsébetvdros, Akdcfa utca Dob utca — Kirdly utca
kozotti szakaszdanak feltjitdsa” targyban meginditott, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény nélkiili kozbeszerzési eljarasban, az ajanlat részeként tettem.

NOVA 81

\

Budapest, (helység) 2017 (év) januar (hoénap) 24 (nap) 0 dn \

cégszerl alairas
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II. SZERZODESTERVEZET
Kivitelezési szerzodés

Szerz8do Felek (a tovabbiakban: felek)
egyrészrol

Név: Budapest Févaros VIL. kertilet Erzsébetvéros Onkormanyzata
Cim: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

Levelezési cime: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Képviseli: Vattamany Zsolt polgarmester
Szamlavezetd pénzintézete: OTP Bank Nyrt.
Szémlaszama: 11784009-15507008

Szamlazasi cim: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Adodszama: 15735708-2-42

Kapcsolattarto: Havassy Pal

tel.: 06-1- 462-3165

fax: 06-1-321-3974

mint megrendeld

masrészrol

Név: VIANOVA 87 Zrt.

Cim: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67.

Képviseli: Szoke Attila Antal

Levelezési cim: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67.
Szamlavezetd pénzintézete: Budapest Bank
Szédmlaszama: 10102093-16267103-00000004
Szamlazasi cim: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67.
Adoszama: 13839129-2-43

Statisztikai jelz6szama: 13839129-4211-114-01.
Cégbirosag: Févarosi Torvényszék Cégbirdsaga
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mint vallalkozo

[Ajdnlattevé dltal ajanlatdnak megfeleléen toltendd ki. ]
kozott, az alabbi feltételekkel:

PREAMBULUM

Megrendel$ mint ajanlatkérd ajanlattételi felhivas kozvetlen megkiildésével kezd8do
hirdetmény kozzététele nélkiili kozbeszerzési eljarast inditott a kozbeszerzésekrol szo-
16 2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés alapjan. A
véllalkoz6 mint ajénlattevé az eljarasban a torvényes feltételeknek megfeleld érvényes
ajanlatot nyujtott be, amely az eljarast megindito ajanlattételi felhivés szerinti értéke-
Iési szempont alapjan a legjobb ar-érték aranyt tartalmazo ajanlatként kertilt kivalasz-
tasra, és megrendeld a vallalkozdt nevezte meg az eljards nyerteseként.

A Felek rogzitik, hogy a szerzdést a Kbt. 131. § (1) bekezdés rendelkezései alapjan a
fent hivatkozott kozbeszerzési eljarasra tekintettel, annak részeként irjak ala.

[y
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A szerzodés targya

A megrendelé megrendeli, vallalkoz6 pedig elvallalja Budapest Févaros VII. keriilet
Erzsébetvaros, Akacfa utca Dob utca — Kirdly utca kozotti szakaszanak feltjitasat.
Jelen szerzédés targyat képezd — beruhdzasi és felujitasi — munkak részletes meghata-
rozéasat a kozbeszerzési dokumentum (a tovabbiakban: Dokumentéacié) és mellékletei,
tovabba a vallalkozo ajanlata tartalmazza.

A vallalkozo koteles azon munkékat is elvégezni a megrendeld utasitasai alapjan, me-
lyek a szerzdés targydban meghatérozott feladat megvalositaséhoz sziikségesek, s
amelyek miiszaki eléirdsokban, szabvanyokban vagy jogszabalyokban kertiltek rogzi-
tésre. A vallalkozé a munkdalatokat megtervezi, elvégzi, befejezi és legkésdbb a teljesi-
tési hataridé utolsé napjan a megrendeld rendelkezésére bocsatja. A vallalkozé koteles
a megvalositashoz, a befejezéshez vagy a hibak, hidnyossagok orvoslaséhoz sziikséges
minden ideiglenes vagy allando feliigyeletet, munkaerét, berendezést, arut, szallitas,
szolgaltatast, munka- és egyéb eszkozt, erdforrast biztositani.

Megrendel6 nyilatkozik, hogy jelen szerzddés targyat képezo kivitelezési tevékenység
nem hat6sagi engedélykoteles tevékenység.

Amennyiben barmely munkarész viszont hatdsagi engedélyhez kotott, a vonatkozd
engedély(ek) beszerzése a vallalkozé feladata.

Barmely engedély megszerzésekor a vallalkozo koteles egytittmiikodni a hatosédgok-
kal/jovahagyokkal, az egyeztetéseket a lehetd leghamarabb kételes megkezdeni, s fo-
lyamatosan folytatni, egészen a jovédhagyas megszerzéséig, illetve kételes minden tdle
elvarhatot megtenni annak érdekében, a jovahagyasokat az arra illetékesek mihama-
rabb megadjék.

A vallalkozo nyilatkozik, hogy a munkateriiletet ¢s a munkakoriilményeket teljes ko-
rilen megismerte, azt a szerz6dés hibétlan ¢és hianytalan teljesitéséhez, a megalapozott
ajanlata megtételéhez sziikséges mértékben, eredményfeleldssége tudatdban megvizs-
galta. Barmilyen mulasztas, amelyet a vallalkozé amiatt kévet el, hogy a kdzbeszerzési
eljaras sordn, a szerzédéskotést megelézéen vagy azt kovetden nem szerzett kelld in-
formaciét olyan tigyekrdl, melyek befolyasolhatjak vallalt tevékenysége ellatasat, nem
menti fel a vallalkozot azon kockazatok, kotelezettségek és feleldsségek alol, amelyek
jelen szerz6dés alapjan ra harulnak a kivitelezés soran.

A vallalkozo kijelenti, hogy a jelen szerz6dés targyat képezd épitési munkéakban jartas,
nagy szakértelemmel rendelkezd kivitelezd cégtdl elvarhato fokozott gondossaggal ta-
nulmanyozta a kiiréasi feltételeket, és a szerz6dést ezek ismeretében koti meg.

A szerzddés hatalyba lépése, a szerzédés idétartama

Jelen szerz6dés mindkét £él altal torténd alairasanak napjan 1ép hatalyba.

A munkateriilet atadasardl a felek egyeztetnek. A munkateriilet atadasakor a felek ko-
telesek az Epitési Naplot (a tovabbiakban: Epitési naplé) megnyitni, és abban az &t-
adas-atvételt rogziteni.

A véllalkozo kételes valamennyi kivitelez€si munkat legkésébb a munkateriilet dtada-
sat kovetd 180. napon befejezni. A megrendeld eloteljesitést elfogad.

A fenti hataridé kotbérkéoteles.

Teljesitéskor a véllalkoz6 koteles a megrendelét a tervezett miszaki atadas-atvételi
eljarast megelézden legkésébb 5 (6t) munkanappal irdsban értesiteni, mely készre-
jelentésnek mindsiil.

A készre-jelentés utan a megrendel6 vagy jovahagyja a vallalkozo altal megjeldlt 4t-
adas-atvételi idépontot, vagy valaszlevelében mas iddpontot jelol ki a miiszaki 4tadas-
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atvételi eljaras lefolytatdsara. Ez esetben a megrendeld — lehetéség szerint — 5 (5t) na-
pon beliili idépontot jelol ki az atadas-atvételi eljaras lefolytatasara.

Amennyiben a megrendelé az atadas-atvételi eljaras megkezdésére fentiek szerint
meghatéarozott hatéridét kovetd tizenst napon beliil nem kezdi meg az atadds-atvételi
eljarast, vagy megkezdi, de a szerz6désben — a Polgéri Torvénykonyvrél szolé 2013.
évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel — megha-
tarozott hataridében nem fejezi be, a véllalkozo6 kérésére a teljesitésigazolast koteles
kiadni.

A miiszaki atadds-atvételi eljaras feltételeinek biztositasa a vallalkozo feleldssége. A
vallalkozé kotelessége a miiszaki atadashoz sziikséges okmanyok biztositésa is.

Ha a miiszaki atadas-atvételi eljarast a vallalkozo ok nélkiil késlelteti, a megrendeld
irasban szélitja fel a vallalkozot, hogy ezen értesités kézhezvételétdl szamitott 3 napon
beliil kozosen folytassak le az eljarast.

Ha a vallalkoz nem végzi el a teljesitéshez sziikséges vizsgalatokat, gy a megrende-
16 maga is elvégezheti/elvégeztetheti azokat. A megrendelé altal elvégzett ilyen vizs-
galatok a vallalkozo6 kockazatara és koltségére torténnek, és a koltségeket le kell vonni
a vallalkozasi dijbol. Az ilyen vizsgalatokat uigy kell tekinteni, hogy azokat a vallalko-
76 jelenlétében folytatték le és a vizsgalati eredményeket pontosnak kell elfogadni.

Az 4tadas-atvételi eljarasra egyébirdnt az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § (3)-(8) bekezdés az irdnyado azzal, hogy az
e-napléra vonatkozo rendelkezéseket nem kell alkalmazni.

Megrendel nem tagadhatja meg az atvételt a kivitelezés olyan jelentéktelen hibai,
hidnyai miatt, melyek mds hibakkal, hianyokkal osszefiiggésben, illetve kijavitasuk-
kal, potlasukkal jaré munkak folytan nem akadélyozzak a rendeltetésszerii hasznélatot
[Ptk. 6:247. § (3) bekezdése].

A teljesités helye

Budapest Févaros VII. keriilet Erzsébetvaros, Akéacfa utca Dob utca — Kiraly utca ko-
zotti szakasz (hrsz.: 34094).

Szerzodéses ar

Jelen szerzédésben meghatarozott tevékenységek hiba- és hidnymentes elvégzéséért,
illetve teljesitéséért a vallalkozodt (tartalékkeret nélkiil) Osszesen ............ccoeenen. -~ Ft
b BB, BERZ vorssovaremernonsonsoasamassnsammsns uon snai s4s 5554358 5360857 forint + afa Gsszegli vallalkozasi
dij illeti meg.

[Az ajanlattevd ajanlatdnak megfeleléen toltendd ki. ]

Az 4fa mértéke és elszamolasa a mindenkor hatalyos addjogszabalyok szerint torténik.
A vallalkozasi dij egy6sszegii atalanyar. A véllalkozasi dij magdban foglalja az eljarast
megindit6 felhivas, a Dokumentaci6 és mellékletei altal meghatdrozott muiszaki tarta-
lom megvaldsitdsanak teljes ellenértékét, beleértve az azokhoz kapcsolédo anyagkolt-
ségeket és a munkadijat, a vallalkozo altal felhasznalt épitési viz €s energia koltséget,
a vallalkozé valamennyi szerzédéses kotelezettsége, a garancidlis szolgéltatasok kolt-
ségeit, igy kiilonosen az alabbiakat:

— a befejezési hatarid6ig varhato arvéltozasok kihatésa,

— asziikséges szakfeliigyeletek biztositasaval kapcsolatos koltségek,

— anyagbeszerzési koltségek,

—  szallitasi, deponaldsi, lerakohelyi koltségek,
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— abérek és koltségei,

—  valamennyi gép, felszerelés és eszkdz fenntartasi, haszndlati, javitasi, esetleg bér-
1ési, lizingelési koltségei,

— azesetleges akadalyoztatés koltséget,

— adott esetben szabadalmi vagy licencia koltségek,

—  jotallasi, szavatossagi igényekb6l fakadd koltségek,

—  ahelyszini adottsdgok koriilmények miatti kdltségek,

— adott esetben banki, finanszirozasi koltségek,

—  az orszagos, agazati és egyéb szabvanyokban, miiszaki eléirasokban meghataro-
zott mintavételi, vizsgalati és mérési valamint a mindsitési koltségek,

— amegvalosulési tervdokumentacio elkészitésének koltsége,

—  az atadas-atvétel koltségei,

— az esetleges eljarasi koltségek, illetékek,

—  egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalositashoz és a szerzodés teljesitéséhez sziik-
séges jarulékos koltségek.

Jelen szerzédésben szerepld ar a szerz6dés idtartama alatt fixnek tekintend®.

A szerzédésben meghatdrozott munkénak a tervtdl részben eltérd tartalommal valo

elvégzése esetén sem térhetnek at a felek a tételes elszdmoldsra.

A megrendelé a 4.1. pont szerinti vallalkozdi dij 5%-4nak megfeleld 6sszegfi tartalék-

keretet is biztosit a rendeltetésszeri és biztonsagos hasznélathoz sziikséges munkdk

elvégzésére és id6kozben felmeriils megrendeli igények kielégitésére, melynek 6sz-

BZBBE: wourunnssnss -Ft+afa,azaz .....ooooeiiiiiiiin. forint + afa.

[Az ajanlattevd ajanlatdnak megfelelden toltendd ki. ]

A tartalékkeret tételes elszamolast €s a végszamlaban érvényesithetd. A tartalékkeret

terhére kizarolag a miiszaki ellenér jovdhagyasat koveten a megrendeld képviselojé-

nek elézetes frasbeli megrendelésére torténhet munkavégzes a koltségvetésben szerep-

16 dijakon, illetve amennyiben valamely tétel nem lelhet6 fel a koltségvetésben, a felek

altal kozosen megallapitott dij(ak)on. Ha jelen szerzddés teljesitése sordn a tartalékke-

ret nem, vagy nem teljes mértékben keriil felhasznalasra, Gigy az, illetve a tartalékkeret

maradvanya megrendel6t illeti meg.

Azon teljesitések, amelyekre nem éllnak rendelkezésre a 4.7. pont szerinti megrende-

1ések, nem keriilnek kifizetésre.

A véllalkozési dij a magyar forint arfolyamvaltozasatol fiiggetlen.

A szadmlézas és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).

Jelen szerzédés ellenértéke a megrendeld koltségvetésében rendelkezésre 4ll.

A véllalkozé nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével Gsszefliggésben

olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti

feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a vallal-

kozé adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

Fizetési feltételek

Amennyiben a vallalkoz6 ajénlatiban jelezte, a tartalékkeret nélkiili véllalkozasi dij
5%-anak megfelel6, azaz .............c.ooiinin. + afa 6sszegli eldlegre jogosult.

[Az ajanlattevé dltal ajanlatdanak megfelelen téltendd ki. Amennyiben az ajdnlattevd
ugy nyilatkozik az ajanlatdban, hogy nem kér eldleget, szerzédéskotéskor az 5.1. pont
szovege a kovetkezd lesz: ,, Vdllalkozd eldleget nem igényelt.”. Ebben az esetben a
szerzddéskotés elbitt a szerzédéstervezet 5.2.-5.4. pontok torlésre keriilnek. |
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A vallalkozdi eldleg igénybevétele esetén a vallalkozo koteles eldlegbekérét benyujta-
ni a megrendeld felé, aki a munkateriilet dtadasat kovetd 15 napon belil dtutalja az
eldleg Osszegét.

A véllalkozo az eléleg osszegének beérkezését kovetden koteles el6legszamlat kialli-
tani.

Az elbleg dsszege a végszamlabol kertil levonasra.

A szamlazasi lehetdségek az alabbiak szerint alakulnak:

Az elsé részszamlazasi lehetség akkor nyilik meg, amikor a kivitelezés a 25%-o0s ké-
szilltségi fokot eléri. Ezen részszamlazasi lehetdség alkalméval minddsszesen:
................................. Ft + 4fa, azaz .........ocoeeveveeneinnnann...... forint + afa
osszeg leszamlazasara jogosult a vallalkozo.

A masodik részszamlazasi lehetéség akkor nyilik meg, amikor a kivitelezés az 50%-os
késziiltségi fokok eléri. Ezen részszamlazasi lehetéség alkalméaval minddsszesen:
............................ Ft+4fa, aZaz .......cocoeeevviiiiianannennnns..... forint + afa 8sz-
szeg leszamlazasara jogosult a véllalkozo.

A harmadik részszamlazasi lehetéség akkor nyilik meg, amikor a kivitelezés a 75%-os
készilltségi  fokot  eléri.  Ezen  részszamlazasi  lehetéség  alkalmaval:
......................... Ft+4fa,azaz .........coooeveevevevevnenennn....... forint + afa 0sszeg
leszamlazaséra jogosult a vallalkozo.

[Az ajanlattevd dltal ajanlatdnak megfelelden toltendd ki. |

A részszamla benyujtasanak feltétele a részszamla 6sszegének miiszaki ellenéri j jova-
hagyasa, s az errdl sz6l6 hivatalos nyilatkozatanak (muszaki igazolasanak) csatolasa.
Ezek hidnytalan kézhezvétele utdn a megrendelé kiallitja (alaitja) a részszamléhoz
kapcsolddo teljesitési igazolast.

A végszamla kiallitiséra csak a szerz8dés teljesitésének a megrendeld jelen szerzodés
15.1. pontjaban meghatarozott képvisel8je altal tortént elfogadds, és az ezt tandsito tel-
jesitési igazolas altala torténé alafrasa utan van lehet6ség. A megrendeld képviseldje
részére a teljesitést az épitési beruhdzas muszaki ellendre igazolja a 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés o) pontja alapjan (miiszaki igazolas), hogy a
szamla 6sszege megfelel jelen szerzédésnek és a teljesités valos allapotdnak. Ennek
hianyéban a megrendeld képviseldje visszautasitja a teljesitési igazolas kiallitasat.

A végszamla tartalékkeret nélkiili Osszege:............ooiiiiiis Ft + 4&fa, azaz
................................. forint + afa.

[Az ajanlattevd dltal ajdnlatdnak megfelelden toltendd ki. ]

A végszamla benyujtasanak a fenti pontban meghatérozottakon tuli feltétele a sikeres
miiszaki atadas-atvétel.

A részszamldk és végszamla esetében a véllalkoz6 koteles legkés6bb a teljesitésigazo-

5.10.

l4s kiad4saig nyilatkozni, hogy az ellenszolgéltatds (szdmla) 6sszegébdl az alvéllalko-
z6(ka)t (egyenként) mekkora §sszeg illeti meg, s egyidejiileg felhivia az alvallalko-
z6(ka)t, hogy allitsa/allitsak ki ezen szdmla(ika)t.

[Amennyiben kizos ajanlattételre keriil sor jelen szerzédés 5.9. pontidnak a szovege a
kovetkezd:

A részszamldk és végszdmla esetében a kozos ajdnlattevdként szerzddd vdllalkozdk
leckésébb a teljesités elismerésének iddpontjdig kitelesek egyenként nyilatkozatot ten-
ni egyrészt arrdl, hogy koziiliik melyik mekkora dsszegre jogosult az ellenszolgdltatds-
b6l (az adott szdmla értékébdl). mdsrészt arrdl, hogy az ellenszolgdltatds (szamla) 0sz-
szegébdl az alvdllalkozé(ka)t mekkora osszeg illeti meg, s egyidejiileg kotelesek felhiv-
ni az alvdllalkozdkat, hogy dllitsdk ki ezen szamldikat. ]

Teljesitésigazolds és a fenti dokumentumok hidnydban szamla nem nyujthaté be.
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A vallalkozo (kozos ajanlattevéként szerz6dd vallalkozdk egyenként) a teljesités elis-

5.12

merését kovetden kiallitia a szamlajat, melyben részletezi az alvéllalkozdi teljesités,
valamint a sajat teljesités mértékét.
A szdmlaban feltiintetett alvallalkozdi teljesités ellenértékét a megrendeld tizenét nap-

5.13.

tari napon beliil dtutalja a véallalkozonak (k6zos ajanlattevéként szerz6dd vallalkozok-

nak).

A vallalkozod (kozos ajanlattevéként szerz8dé vallalkozok egyenként) haladéktalanul

5.14.

kiegyenliti(k) az alvallalkozok szamlait, vagy az ad6zds rendjérdl szolé 2003. évi
XCII. térvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy
részét visszatartia/visszatartjak, illetve az alvallalkozdval kotott szerz6désben foglaltak
szerint az alvallalkozoi dij egy részét visszatartja/visszatartjak.

A vallalkozéd (kozos ajanlattevéként szerzddd vallalkozok egyenként) ezt kovetden

5.15.

atadja/atadjdk a megrendeldnek fenti pont szerinti dtutaldsok igazolasainak mdsolatait,
vagy az alvéllalkozo koztartozast mutatd egyiittes addigazolasanak mdsolatat.
A vallalkozo altal (kozos ajanlattevoként szerz6dd vallalkozok altal egyenként) be-

516

nyujtott szamlaban megjelslt fovallalkozdi teljesités ellenértékét a megrendeld tizendt
napon beliil atutalja véallalkozonak (kozos ajanlattevként szerz6dé vallalkozoknak),
ha 8k az alvallalkozokkal szembeni fizetési kotelezettségiiket az Art. 36/A. §-éra is te-
kintettel teljesitették.

Amennyiben vallalkozd (kozos ajanlattevOként szerzédd vallalkozdk valamelyike)

5.17.

jelen szerzédés 5.14. vagy 5.15. pont szerinti kitelezettségét nem teljesiti, az ellen-

szolgéltatds fennmaradd részét a megrendeld Orzi., és az akkor illeti meg a vallalkozo6t
((kozos ajanlattevoként szerzddd vallalkozokat), ha a vallalkozd (k6zds ajanlattevo-
ként szerz6d6 vallalkozok koziil az érintett) a megrendeld részére igazolja, hogy jelen
szerzddés 5.14. vagy 5.15. pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld
irattal igazolja, hogy az alvéllalkozé nem jogosult a vallalkozé altal az 5.9. pont sze-
rint bejelentett §sszegre vagy annak egy részére.

Jelen szerzddés 5.11. pontja szerinti szamldban szerepld vallalkozoéi teljesités ellenér-

5.18.

tékének kifizetésére tovabba csak akkor keriil sor, ha a véllalkozd (k6z6s ajanlattevo-
ként szerz6d6 vallalkozok egyenként) bemutat(nak), dtad(nak) vagy megkiild(enek) a
tényleges kifizetés iddpontjatdl szamitott 30 napnal nem régebbi nemlegesnek mindsii-
16 egyiittes addigazolast, vagy amennyiben a kifizetés idépontjdban szerepel(nek) a
koztartozasmentes adozoi adatbazisban, errél értesiti a megrendel6t, melyet az lekér az
adatbizisbél. Amennyiben az egyiittes addigazolds kdztartozast mutat, az azt kdvetd
elidrasra az Art. 36/A. § (6) bekezdésére tekintettel a 36/A. § (3)-(4) bekezdései az
iranyadok.

A szdmlakat egyébirant 1 (egy) példanyban kell benyujtani.

5.19.

A megrendeldnek jogéban 4ll a benyujtott szdmlat feliilvizsgalni. Ha a benyujtott

5.20.

szamlaval osszefiigeésben kifogas meriil fel, gy a megrendelé koteles a kifogasolt
szamlat 10 napon beliil visszajuttatni a véallalkozéhoz (kzos ajanlattevéként szerz6dd
vallalkozokhoz). Ebben az esetben az atutaldsi hatarid6t a korrigalt szamla megrendeld
altali kézhezvételétdl kell szamitani.

A szamlik sszegének a megrendeld altali késedelmes kiegyenlitése esetén megrende-

16 a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot koteles megfizetni a val-
lalkozonak (k6zos ajanlattevéként szerz6d6 vallalkozoknak).

A felek jogai és kotelességei

20
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A felek a szerzddés teljesitése soran fokozottan egyiittmiikodni kételesek. Ennek kere-
tében a felek kotelesek egymast irasban értesiteni mindazon koriilményekrdl, amelyek
a szerzbdésben vallalt kolesonds kotelezettségekbdl kifolyolag a teljesitést érintik.

A szerz6dés megvaldsitasat érintd kérdésekben a kapcsolattartas modja elsédlegesen
az Epitési Naplé, melynek vezetése az épitSipari kivitelezési tevékenységrél szolo
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapjan torténik. Ezen tul a felek kijelentik, hogy
az egymassal valo kommunik4ciéban €s az egyes feladatok elvégzése sordn az elekt-
ronikus utat részesitik elényben. A felek kotelezettséget vallalnak, hogy jelen kozbe-
szerzési eljaras nyoman kotendd szerzédés alapjan sziileté dokumentumokbol csak a
felek 4ltal elfogadott utolsé verziok kertilnek kinyomtatasra.

A fentiekkel 6sszefiiggésben a felek kijelentik, hogy az Epitési Naplén vagy annak
mellékletét képezd iratokon tiil az egymasnak kiildstt értesitések e-mailben fognak tor-
ténni. (Csak kiilsnosen fontos esetben: telefaxon, illetve ajanlott levélben is. Ezen ér-
tesitések hatalya az e-mail cimzetthez valé megérkezéskor, a tobbi esetben a cimzett
altali vételekor, illetéleg neki torténd kézbesitéskor 4ll be.)

Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a kivitelezési munkat 1. osztalyt mindség-
ben, 1. osztalyt anyagok felhasznélaséval, az Utiigyi Miiszaki El8irdsok, tovébba va-
lamennyi, a szerzédéskotés idépontjaban hatalyos vonatkozé magyar szabvany elira-
sainak megfelelden, a hatosdgi eléirdsok maradéktalan betartdséval végzi el.
Megrendel, valamint a megrendelé nevében eljardé miszaki ellenér jogosult, illetve
koteles a kivitelezés idészakéaban szakmai, miiszaki ellenérzésre, melynek sordn az ott
folyé munkét nem zavarhatja. A vallalkoz6 csak a megrendeld képviselgjétdl, illetve a
miiszaki ellendrté] fogadhat el utasitast. A miiszaki ellen6rzést végzo személy utasitasi
jogkére csak a megrendeld ilyen irdnyu felhatalmazasa esetén terjed ki azon tigyekre,
melyeket a megrendel jogszabaly vagy jelen szerz6dés alapjan magénak tart fenn.

Ha a megrendeld képviseléje vagy a miiszaki ellendr célszertitlen, szakszertitlen vagy
jogszabalyellenes utasitast ad, a vallalkoz6 koteles a megrendeldt erre irdsban figyel-
meztetni. A megrendeléi vagy miszaki ellendri utasitas fenntartdsa esetén a véllalkozo
a megrendeld utasitasa szerint kiteles eljarni, de mentesiil az utasitasbol eredd karok
megtéritése aldl.

Vallalkozé a megrendeld utasitésaitél abban az esetben térhet el, ha azt a megrendeld
érdeke feltétleniil megkdveteli és a megrendeld elézetes értesitésére mér nincs maod.
Ilyen esetben a megrendeldt az utasitastol valo eltéréstdl haladéktalanul értesiteni kell.
Vallalkozé kérheti a megrendeldt, hogy irasban erdsitse meg barmelyik dontését vagy
utasitasat, amelyet még nem adott {rasba. A vallalkoz6 koteles minden indokolatlan
késedelem nélkiil tajékoztatni a megrendeldt az ilyen jellegii kivansagarol.

Ellendrzési jogositvanyai és kotelezettsége korében a megrendelé joga a munkak
megvaldsitasat folyamatosan figyelemmel kisérni. A megrendeld joga €s kotelessége
miiszaki-gazdasagi elgondoldsait a kivitelezési értekezletek soran, illetve azokon kiviil
is k6z61ni a vallalkozoval.

A megrendeld jogosult részt venni a miiszaki ellendr vagy a véllalkozo altal a megva-
16sitassal dsszefiiggésben szervezett targyalasokon.

A megrendeld jogosult a kivitelezés teljes idészakaban annak megvalositasarol vagy
egyéb kérdésekrdl barmikor frasos tdjékoztatast kérni a véllalkozotol, a keletkezett ira-
tokba betekinteni, azokrél masolatot kérni.

A Kkivitelezés soran felmeriils dontést igényld kérdésekben a megrendeld a dontési
hataskorébe tartozo kérdésekben olyan idében és mddon foglal allast, hogy az a val-
lalkoz6 teljesitési hataridejének betartasat nem lehetetleniti el, illetve nem teszi indo-
kolatlanul terhesebbé.



6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.
6.21.

6.22.

6.23.

6.24.

6.25.

6.26.

21

Amennyiben a vallalkoz6 — az {igy jellege vagy mas korlilmény miatt — soron kiviil
allasfoglalast (dontést) kér, a megrendeld koteles mindent megtenni annak érdekében,
hogy azt soron kiviil teljesitse.

A megrendeld altal hozandé déntésekre vonatkozo igény esetén az annak kezdemé-
nyezésére iranyuld irasbeli dokumentumot a miiszaki ellendr utjan kell a megrendeld
képviseldjéhez eljuttatni.

A vallalkozo koteles biztositani a megrendeld, a megrendeld képviseldje, illetve a mu-
szaki ellendr szaméra, hogy barmely iddpontban az ellen6rzési jogat gyakorolhassa, a
megrendeld, a megrendeld képvisel6je, illetve a miszaki ellenér megtekinthesse és
megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és be-
rendezések mindségét. A véllalkozé koteles tovabba a hatosagi ellenérzéseket lehetbve
tenni, illetve intézkedni, hogy a vizsgalatokon és ellen6rzéseken, amelyek a véllalkozd
felelésségi korébe tartoznak a hatosagok részt vehessenek.

Megrendeld biztositja a vallalkozo, illetbleg annak alvallalkozo6i szaéméra a munkateri-
let zavartalan megkdzelitését, és lehet6vé teszi, hogy a munkateriileten a vallalkozo, il-
letéleg alvallalkozoja/alvallalkozoi folyamatosan végezze/végezzek a kivitelezési
munkaékat.

Viallalkozé a munkateriilet 4tadas-atvételétdl az atadas-atvételi eljards lezarulasaig
koteles biztositani a munkateriilet megfeleld 6rzését.

Az 4tadott munkateriileten a munkalatok idétartama alatt a karveszélyt a vallalkozo6
viseli.

A rongélasokbol, a munkateriilt nem megfelelé 6rzésébol ereds vagy arra visszavezet-
heté hibak kijavitésa a véllalkozé feladata, amelyet téritésmentesen kételes elvégezni.
A munkavégzéshez a megrendeld a véllalkozo részére eszkozt nem ad at.

Villalkozé koteles helyszini képvisel8je altal biztositani a sziikséges feliigyeletet és
iranyitast a kivitelezés folyaman. Koteles a jogszabélyok szerinti megfelel6 jogosult-
saggal rendelkezd felelés miszaki vezett biztositani, valamint az Epitési Naplot fo-
lyamatosan vezetni és 4llandéan az épitkezés helyszinén tartani a munkateriilet atadas-
atvételétdl kezdve az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szold 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet szerint. A megrendelé altal megbizott miiszaki ellenér a naplobejegy-
zésre meghatalmazott személyeket koteles az Epitési Naploban feltiintetni. Az Epitési
Napléhoz csatolni kell a megrendeld ellendrzési jogositvanyait érintd iratokat, mellék-
leteket.

Vallalkozo koteles az altala elvégzett munkat az Epitési Naploban dokumentalni a
mindenkor hatalyos jogszabalyi rendelkezéseknek megfeleléen.

Az Epitési Naplora vonatkozo eléirasok megszegése sulyos szerz6désszegésnek mind-
stilnek.

A véllalkozé legkésébb a szerzédés megkdtésének iddpontjaban koteles a megrende-
16nek valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzddés teljesi-
tésében, és — ha a megelézd kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot még nem
nevezte meg — a bejelentéssel egyitt nyilatkozni arrol is, hogy az altala igénybe venni
kivant alvéllalkozé nem all kizaré okok hatélya alatt. A vallalkozo a szerzédés teljesi-
tésének iddtartama alatt koteles a megrendelének minden tovabbi, a teljesitésbe be-
vonni kivant alvallalkozot elézetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egylitt nyilatkozni
arrél is, hogy az altala igénybe venni kivént alvallalkozé nem all kizar¢ okok hatalya
alatt.

Az alvallalkozoi teljesités Osszesitett ardnya nem haladhatja meg a vdllalkoz6 sajat
teljesitésének aranyat.

A teljesitésben részt vevd alvéllalkozé nem vehet igénybe sajat teljesitésének 50%-at
meghalad6 mértékben tovabbi kozremiikodot.
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A vallalkozé személye kizardlag a Kbt. 139. § (1) bekezdésében foglaltak alapjan val-
tozhat meg.

Ha a szerz6dés teljesitése sordn barmikor a vallalkozé vagy alvallalkozéja olyan felté-
telekkel talalkozik, melyek akadalyozzdk a hatéridd szerinti teljesitést, a Megrendel6t
azonnal irasban értesiteni kell a késedelem tényérdl és annak varhat6 idotartamarol.

Az értesités elmaradasa vagy késedelmes kozlés esetén annak minden kovetkezményét
a vallalkozo viseli.

Villalkozo, illetéleg alvallalkozoi kotelesek betartani a munkavégzés helyének helyi
elirasait, munka-, baleset-, és tizvédelmi utasitdsait, valamint a megrendeld indokolt
specialis kovetelményeit.

Vallalkozo, illetve alvallalkozdi kiilondsen kotelesek a kdrnyezetvédelemre, illetve a
veszélyes hulladékokra vonatkoz6 eldirasokat, jogszabalyokat betartani. A Vallalko-
z6nak a kivitelezés soran torekednie kell arra, hogy az épitési munkak ideiglenes hely-
igényét és hatasteriiletét a lehetd legkisebb mértékre minimalizalja.

Vallalkozo koteles a kivitelezési munkak végzése soran rendszeres balesetvédelmi
szemlét tartani, munkavédelmi, tlizvédelmi, balesetvédelmi oktatast végezni és mind-
ezeket a vonatkozo jogszabalyoknak megfelelden dokumentélni.

Vallalkozo az altala, illetve alvallalkozéi 4ltal ellatott tevékenységért, illetve annak
eredményéért teljes korii anyagi felelosséget véllal, ennek keretében felel mindazon
kérért, mely nem megfeleld munkavégzésére vezethetd vissza. Ezen korben vallalkozo
azon karért is felel, melyet harmadik személy a véllalkozo, illetéleg alvéllalkozoi te-
vékenységével dsszefliggésben érvényesit a megrendeldvel szemben.

Vallalkozé koteles a munkavégzés sordn keletkezett krokat a megrendeld, illetéleg
mas karosult részére dijmentesen helyreéllitani. Amennyiben a helyreéllitis nem lehet-
séges, a karokat meg kell téritenie.

A beépitett anyagok eltakaraséra csak a megrendeld jovéhagyaséaval, illetve az erre
vonatkozo ellenbrzési kotelezettség elmulasztasa esetén keriilhet sor. Az eltakardsrol a
vallalkoz6 kételes elézetesen 48 draval elébb a megrendeldt irasban értesiteni; ameny-
nyiben az értesitésre nem keriil sor, az ebbdl eredd valamennyi (kozvetlen és kovet-
kezményes) kért a véallalkoz6 koteles megtériteni.

A vallalkozonak kértalanitani kell a megrendelét harmadik fél részérol felmeriilé min-
den olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok meg-
sértésébdl szarmazik azéltal, ahogy az adott szerzodés teljesitése soran azt a vallalkozo
felhasznalta. A megrendeld jovahagyésa a vallalkozoé szerzédéses kotelezettségére vo-
natkozd teljes korii feleldsségét nem csorbitja.

Vallalkozo koteles jelen szerzédés targyara vonatkozé vallalkozoi feleldsségbiztositasi
szerz6dést kotni, illetve a meglévd biztositasi szerz6dését jelen kozbeszerzes targyara
kiterjeszteni. A biztositdst még azt megel6zéen meg kell kotni, ki kell terjeszteni, hogy
a munkateriilet dtadasa megtorténik. A biztositasi kotvényt be kell mutatni a megren-
deld képviselbjének, aki jogosult arrdl masolatot késziteni.

Vallalkozo feladata a munkateriilet folyamatos, napi tisztantartasa, a keletkezett hulla-
déknak a vonatkozé jogszabalyok szerinti osztalyozasa, szelektiv kezelése €s —a mun-
kateriiletrs] torténd — folyamatos elszallitisa. A vallalkozo koteles jelen szerz6dés tel-
jesitésekor keletkezd hulladékot az ajanlataban bemutatott engedéllyel rendelkezd ke-
zeldhoz szallitani, illetve szallittatni. A vallalkozo kételes jelen szerzodés teljesitése-
kor keletkezd hulladékot az ajanlatidban bemutatott engedéllyel rendelkezd kezel6hoz
szallitani, illetve szallittatni. A vallalkoz6 a kdrnyezetterhelés csokkentése érdekében
vallalja, hogy kibontésra keriil§ épitdanyagok legalabb 80%-anak elszallitdsa 50 km-
nél rovidebb kozati szallitassal torténik. A vallalkozo azt is vallalja, hogy ennek ellen-
drzésre a megrendeld kérésére a megfeleld dokumentumokat atadja.
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[Amennyiben az ajdanlattevd a kizbeszerzési eljdrds sordn a 4. értékelési részszempont
tekintetében nemleges vdlaszt ad, az utolsé két mondat torlésre keriil. |

A vallalkozonak torekednie kell a keletkezett hulladékmennyiség csokkentésére, a
hulladékok megfelelé kezelésére. A vallalkozo koteles betartani az épitési €s bontdsi
hulladék kezelésének részletes szabélyairdl szoldé 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM
egyiittes rendeletben foglaltakat.

A kivitelezési munkak befejezése, illetdleg a sikeres miiszaki atadds-atvétel utdn a
vallalkozoénak el kell szallitania a munkaeszkozeit, és a munkateriiletet tisztan és ren-
dezett allapotban kell atadnia.

Vallalkozé szavatol azért, hogy a szerzédés értelmében elvégzett munkak megfelelnek
a jogszabalyokban, az eljarast megindité felhivasban, a Dokumentécioban €s jelen
szerzddésben foglalt kovetelményeknek.

Vallalkozo6 koteles a kivitelezés soran olyan anyagokat beépiteni, amelyek megfelel-
nek a magyar és az 4gazati szabvanyok mindségi eldirasainak, a vonatkoz6 muszaki
iranyelveknek és eléirdsoknak, a gyartoi miiszaki feltételeknek valamint a kiviteli
tervnek.

Vallalkozé kérnyezetterhelés csokkentése érdekében vallalja, hogy a beépitésre kertild
aszfalt 50 km-nél révidebb kozuti szallitassal keriil a kivitelezés helyszinére.
[Amennyiben az ajdnlattevd a kizbeszerzési eljdards sordn a 3. értékelési részszempont
tekintetében nemleges vdlaszt ad, a szerzédéskotést megeldzéen ez a pont torlésre ke-
riil. ]

A felhasznalt anyagok megfeleldségének igazolasara a hatalyos jogszabalyok el6irasa-
it, beleértve a kozvetleniil hatalyosuld eurdpai uniés jogot is, kell alkalmazni. A miné-
ségtanusitassal kapcsolatos, esetlegesen felmeriild vizsgalatok, szakvélemények és en-
gedélyek beszerzésének koltségei a véllalkozot terhelik, amennyiben azok elé vannak
irva. A megrendelének joga van ezeken feliil is elrendelni vizsgalatokat a vallalkozo
egyidejli értesitése mellett.

Amennyiben a vizsgélatra nem megfelelés, vagy mindségi hiba gyantja miatt van
sziikség és ez a vizsgalat soran beigazolddik, ennek koltségei is a vallalkozot terhelik.
A vallalkozé koteles a vizsgalathoz sziikséges koriilményeket biztositani €s az elvar-
hat6 egyiittmiikodést, segitséget megadni. Ellenkezd esetben a megrendeld a kérdéses
termék, szerkezet atvételét megtagadhatja.

Vallalkozé biztositja az egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kotelezd al-
kalmassagi idejér8l szolo 12/1988. (XIL 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes
rendeletben meghatarozott alkalmassagi idot.

A vallalkozo koteles az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasa utan megfelel6ségi nyi-
latkozatot tenni.

A véllalkozo koteles a megvaldsulasi dokumentaciot 2 (kettd) papirpéldanyban €s 1
(egy) példanyban elektronikus forméban (CD-n vagy DVD-n szerkeszthetd forméban:
pla, .dwg kiterjesztésti f4jl, de az alairt valtozatot .pdf formatumban) dtadni a megren-
deldnek.

A szerz6i jogrol sz616 1999. évi LXXVL torvény (a tovabbiakban: Szjt.) 9. § (6) be-
kezdése és V. fejezete alapjan a megrendeld a szerzddés teljesitése soran keletkezett,
szerz6i jogi védelem ald esé valamennyi alkotassal kapcsolatban hatrozatlan ideju,
korlatlan és kizarolagos felhasznaldsi jogot szerez az atruhazhaté szerz6i jogok vonat-
kozéasaban, mely magaban foglalja az Szjt. 46. §. szerinti harmadik személyre atruhaz-
hatésag jogat, valamint az Szjt. 47. § szerinti — a m{ dtdolgozhatésiagahoz és a mi
tobbszorozéséhez vald felhasznalasi jogosultsagot is. A vallalkozo csak a megrendeld
elbzetes irasbeli hozzajarulasaval adhatja tovéabb a dokumentacié barmely munkaré-
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szét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerzodés alapjan nyujtott szolgalta-
tasrol.

A felek megallapodnak abban, hogy az atadas-atvételi eljards lezdrasat kovetden 1
(egy) évvel uto-feliilvizsgalati eljarast tartanak, melyen megrendeld és véllalkozo kép-
viseldi megjelennek. Az uté-feliilvizsgélati eljaras soran a felek a miiszaki ellendr be-
vonasaval ismételten ellendrizik az elvégzett munka és a beépitett anyagok mindséget,
illetve az épitmény éllapotat. Az eljarasrdl jegyzokonyvet, illetve hibajegyzéket vesz-
nek fel, mely alapjan a vallalkoz6 koteles a hibakat kijavitani. A felek az uto-
feliilvizsgalati eljarast kovetden a fenti célbdl a jotallas tartama alatt évenként garanci-
alis bejarast tartanak, melyeken jegyzokonyvet vesznek fel. Az utolsé garancialis beja-
rason felvett jegyzokdnyvre jelen szerzodés 7.7. pontja is irdnyado.

A vallalkozé vallalja, hogy szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a megrendelé szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés
szerinti ligyletekrdl a megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A vallalkozé a jelen szerzédés mellékletét képezd kiilon nyilatkozat aldirasaval kije-
lenti, hogy a nemzeti vagyonrol sz6l6 2011. évi CXCVI. térvény 3. § (1) bekezdés 1.
pontja szerinti atlathaté szervezetnek mindsiil, melynek valtozasarol a vallalkozo6 kote-
les haladéktalanul a megrendel6t irasban értesiteni.

Jotallas

Villalkozo .... hOnap, GZaZ .. semamsncisessos somnnones honap garanciat (jotallast) vallal

az altala elvégzett munkaért és a beépitett eszkozokért. Ezzel dsszefliggésben a vallal-

kozo koteles a megrendeld frasbeli értesitését6l szamitott 48 oran beliil megkezdeni a

hiba elharitasat, illetve a karelharitas érdekében a sziikséges intézkedéseket a miiszaki-

lag indokolt legrévidebb idén beliil megtenni. A jotallasi idon beliil vallalkozé kételes

a hibat sajat koltségén kijavitani.

[Az ajanlattevd dltal ajdnlatinak megfelelen toltendd ki. ]

Vallalkozé jotallasi kotelezettsége fennall az alvallalkozokkal, a szerz6dés teljesitésé-

ben egyébként kozremiikodokkel elvégeztetett munkadra is.

A jotallasi kotelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha

— avallalkozé bizonyitja, hogy a hiba oka az atadas-atvételt kovetden keletkezett,

—  aziizemeltetés nem rendeltetésszerlien torténik,

— ameghibasodas szakszer(itlen beavatkozas kovetkezménye,

—  a garancidlis javitast nem a vallalkozo, illetdleg alvéllalkozdja végzi el, kivéve, ha
a vallalkozd, illetdleg alvallalkozdja mulasztdsa miatt a javitdst harmadik féllel
kell elvégeztetni a vallalkozé koltségén.

A jotéllasi kotelezettség nem terjed ki az elemi csapasbdl eredd meghibasodasra sem.

A jotallas idotartama a sikeres atadas-atvételi eljarast kovetéen kezdddik.

Azok a jotallasi kovetelések, amelyeket a jotallasi id6 alatt bejelentettek, érvényben

maradnak a jotallasi id6 letelte utan is mindaddig, mig azokat ki nem elégitik.

Ha a 7.1. pontban meghatarozott id6n beliil a vallalkozé nem kezdi meg €s a lehetd

legrévidebb idén beliil nem gondoskodik a hiba elhéritasardl, a megrendelé megteheti

a sziikséges intézkedéseket a hiba kikiiszobolésére a vallalkozo kockazat és koltségvi-

selése mellett anélkiil, hogy a megrendel6nek a véllalkozoval szembeni barmely mas,

e szerz6dés szerinti joga sérelmet szenvedne. Ebben az esetben a megrendeld a felme-

riilt koltségeit jogosult a vallalkozdval szemben érvényesiteni.

A jotallasi id6 leteltekor a felek kozosen alairt jegyzokonyvben régzitik a jotallasi ido-

szak igénymentes lezarasat. E jegyzokonyv tantsitja a szerzodés maradéktalan teljesi-

tését.
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Szerz6désszegés

Szerzédésszegésnek mindsiil minden olyan magatartds vagy mulasztds, amelynek so-
ran barmelyik fél jogszabaly, illetve a szerz6dés alapjan 6t terheld barmely kotelezett-
ségének teljesitését elmulasztja.

Amennyiben a véllalkozd a szerz6dést megszegi, kotbér és kartéritési feleldsséggel
tartozik, kivéve, ha bizonyitja, hogy a szerzédés teljesitése soran gy jart el, ahogy az
gazdalkodo szervezettol altalaban elvéarhato.

A fenti szerzédésszegés kovetkezményei aldl nem mentesit az a koriilmény, hogy a
szerzddésszegést a vallalkozo mint gazdalkodd szervezet irdnyitdsdra, feliigyeletére
jogosult szerv intézkedése okozza.

Vallalkozonak felrdhatd okok miatti késedelmes teljesitése esetén a megrendeld kotbér
felszamitasara jogosult, a Ptk. vonatkozd szabalyainak megfeleléen.

Amennyiben a vallalkoz6 neki felréhatéan nem tudja tartani jelen szerzédés 2.3.
pontjaban meghatérozott teljesitési hataridét, a megrendel6t késedelmi kotbér illeti meg,
melynek mértéke a tartalékkeret nélkiili nett6 véllalkozasi dij 0,3%-a/nap.

Amennyiben az 4tadés-tvétel soran megallapitast nyer, hogy a véllalkozd jelen szer-
z6désben szerepld feladatait hianyosan, illetve hibasan latta el, a megrendelé a hia-
nyossagok pétlasara, illetve a hibak kijavitdsara pothataridét allapit meg. A megallapi-
tott idészakra a megrendeldt hibas teljesitési kotbér illeti meg, melynek mértéke meg-
egyezik a késedelmi kotbérével.

A vallalkoz6 nem teljesitése (a szerzodés teljesitésének a vallalkozonak felrohaté lehe-
tetlenné valasa, meghiusulésa, illetdleg a szerzddés teljesitésének a vallalkozo altali
megtagadasa, a véllalkozo jogutod nélkiili megsziinése) esetén megrendeld a tartalék-
keret nélkiili netté vallalkozasi dij 20%-anak megfelelé meghitisulasi kétbérre jogosult.
A megrendeld szintén jogosult meghiusulasi kotbérre, ha a szerzédést a megrendeld je-
len szerzédésben foglalt okbol felmondassal megsziinteti.

Amennyiben a megrendeld a vallalkozé késedelme miatt a szerzédést felmondja, ugy a
megrendeldt megilleti a felmondés kozléséig terjedd idétartamra szamitott késedelmi
kotbér is.

Amennyiben kotbér felszdmitasara sor keriil, arrél a megrendeld tn. kotbérszamlat
allit ki, melyet a véllalkozo kételes 30 napon beliil megfizetni.

A megrendeld fenntartja a jogét, hogy a kotbért meghaladé karat a vallalkozéval
szemben érvényesitse. A véllalkozé kizéarolagosan felelds minden olyan karért, melyet
alkalmazottai, alvallalkozéi, vagy egyéb kozremiikodéi a megrendelének, més alval-
lalkozdknak, illetve harmadik személynek okoztak. Vallalkozo az éltala okozott karo-
kat koteles kozvetleniil rendezni, illetve a megrendelét mentesiteni minden karigény
kovetelés aldl, amelyek az 4ltala okozott karokkal kapcsolatban mertiltek fel. A vallal-
kozo koteles megfizetni a megrendeld szamara minden olyan birsagot, hatdsagi dijat,
egyéb koltséget, amelyet a megrendelére a vallalkozonak, illetve alvéllalkozdjanak,
egyéb kozremiikoddinek magatartdsa, vagy mulasztasa miatt szabtak ki.

Megrendeld részérdl barmely nem szerzédésszerl teljesités jogi fenntartds nélkiili el-
fogadasa nem értelmezheté joglemondasként azon igényérél vagy igényeirdl,
mely/melyek a megrendeldt a szerz8désszegés jogkdvetkezményeként megilletik.

A vallalkozé jotallasi kotelezettsége nem teljesitése vagy a véllalkozo jogutdd nélkiili
megsziinése esetére a vallalkozé a teljesités idépontjaban a tartalékkeret nélkiili netto
véllalkozasi dij értékének 5%-aval megegyez6 Osszegll jotallasi biztositékot koteles
szolgéltatni a megrendel® részére. A biztositék formajat illeten a véllalkoz6 a Kbt.
134. § (6) bekezdés a) pontjaban szabalyozott modok koziil valaszthat:

DD
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a) amegrendeld fizetési szamléjara torténd befizetés vagy atutalds,

b) pénziigyi intézmény &ltal véllalt garancia,

c) biztosito altal vallalt garancia,

d) pénziigyi intézmény altal vallalt készfizetd kezesség,

e) Dbiztosito altal vallalt készfizetd kezesség,

f) a biztositasi szerzédés alapjan kiallitott (készfizetd kezességvllalést tartalmazo)
kotelezvény.

[A megfeleld sor alahvizandd. ]

A 8.12. pont b-f) pontok esetében a megrendelét kell megnevezni kedvezményezett-

ként, targyként fel kell tiintetni a kdzbeszerzési eljards cimét. A biztositék rendelke-

zésre bocsatasaval kapcsolatos koltségek a vallalkozot terhelik.

Amennyiben a vallalkozo jelen szerzédés 8.12. pontjanak b)-f) alpontja szerinti forma-

jaban nyujtja 4t a biztositékot, annak feltétel nélkiilinek, visszavonhatatlan és jelen

szerzédés 7.1. pontja szerinti idépontig érvényesnek kell lennie. A megrendeld kizéro-

lag olyan biztositékot fogad el, amelyben a pénziigyi intézmény/biztosité vallalja,

hogy amennyiben a megrendelé arrdl t4jékoztatja, miszerint a véllalkozd barmely ok-

b6l nem tett eleget szerzédésben foglalt jotallasi kotelezettségeinek vagy jogutod nél-

kiil megszfint, ugy a véllalkozé helyett a megrendelé elsé felszolitasara atutalja a biz-

tositékot a megrendelé bankszamlajara. A pénziigyi intézmény, vagy a biztositd éltal

véllalt garancidban, illetve pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt készfizets

kezességben, vagy a biztositdsi szerz6dés alapjan kiallitott (készfizeté kezességvalla-

last tartalmaz6) kotelezvényben rogziteni kell, hogy a pénziigyi intézmény/biztosito a

kovetelést nem vitatja, lemond a szolgaltatds visszautasitdséara, visszatartasara, annak

vitatdsara vagy beszamitasara vonatkoz6 valamennyi jogarol, az alapjogviszonyt nem

vizsgalja, tovabba arrdl is, hogy a vallalkozonak a szerz6désbol vagy azzal kapcsolat-

ban illetve mas jogviszonybdl eredd, a megrendelével szembeni koveteléseit érvénye-

sitse.

A megrendel tehat lehivhatja a biztositékot, ha a vallalkozé felszdlitdsra nem jelenik

meg a helyszinen garancialis kotelezettségei elhdritasa érdekében, illetdleg, ha a val-

lalkoz6 garanciélis kitelezettségeit nem teljesiti, beleértve az uto-feliilvizsgalati eljara-

son, illetve garancialis bejarason felvett hibajegyzékben szerepld hibék kijavitdsanak

elmulasztasat, tovabba, ha a vallalkozé jogutod nélkill megszinik.

A jotallasi biztositék rendelkezésre bocsatdsa nem érinti a szavatossagi, illetve a kéte-

lez6 alkalmassagi id6ben jelentkezd vallalkozdi kotelezettségeket.

Vis maior

Vis maior-on a felek ellendrzési képességét meghaladd koriilményeket kell értent,

beleértve, de nem kizarolagosan az aldbbiakat:

— akér megiizent, akdr meg nem {izent hdbort ¢s ellenségeskedés, megszallas, idegen
ellenség akcidi, mozgositas, rekviralas vagy embargo

— nukledris lizemanyagboél, vagy a nukleéris anyag lebomlasabol keletkezd nuklearis
hulladékbdl szarmazd ionizaldé sugarzas vagy radioaktiv szennyezodés, vagy ra-
dioaktiv mérgezé robbands, vagy egyéb veszélyes tulajdonsag a robbanéasveszélyes
nukledris tizemekben vagy azok nuklearis részlegeiben,

—  lazadas, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorlé hatalomatvétel, polgarhaboru,

—  zendiilés, tiintetés vagy rendzavards, kivéve, ha az kizarolag a vallalkozé alkalma-
zottaira terjed ki,

— természeti katasztrofa.
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Ha barmelyik fél ugy véli, hogy vis maior kivetkezett be, s ez akadalyozza a kotele-
zettségeinek végrehajtasaban, azonnal kiteles irdsban (elsésorban e-mailen €s egyide-
jlileg faxon is) értesiteni a masik felet, s kozdlni vele az esemény koriilményeit, okat
és feltehetden varhaté id6tartamat.

Ha vis maior kériilmény bekévetkezett, mindkét fél, de kiiléndsen a véllalkozo koteles
torekedni a szerz6désbdl eredd kotelezettségeinek folyamatos teljesitésére, amennyire
az ésszerlen elvarhato.

Szerzodésmodositas

A szerzédést mindkét fél belegyezésével, kizarolag a Kbt. 141. §-ban foglaltak alapjan
irasban lehet médositani.

Nem minésiil a szerz6dés mddositasanak a felek nyilvantartott adataiban, igy kiilono-
sen a székhelyében, képviseléiben, bankszdmla szdmédban, adészamaban, tovabba je-
len szerz6désben meghatarozott képviseléi személyében bekovetkezd valtozas. Az
emlitett valtozasokrol az érintett fél a masik felet — az eset koriilményeitdl fiiggden —
vagy elézetesen irdsban 10 napos hataridével vagy a véltozas bekovetkezését (bejegy-
zését) kovetd 8 napon beliil koteles értesiteni.

Ervényesség, részleges érvénytelenség

Amennyiben jelen szerzddés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvény-
telen lenne vagy érvénytelenné vélna, a szerz6dés érvényessége egyebekben azonban
fennmarad, kivéve, ha e rész nélkiil a felek a szerz6dést nem kototték volna meg.

A szerz6dés megsziinése

Jelen szerz6dés megsziinik a 7.7. pontban meghatarozott jegyzokonyv alairdsanak

napjan.

A szerzédés kozos megegyezéssel barmikor megsziintethet.

A szerz6dés barmilyen okbél torténd megszinése, a kozds megegyezésen, illetve a

szerzGdésteljesitéssel torténd megsziinésén tilmenden a felek a szerzédést azonnali

hatéllyal egyoldaltan is megsziintethetik, ha

— feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositdsa, amely esetében a
Kbt. 141. § alapjan Gj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

—  a szerz6dés megkotését kovetden jut a megrendelé tudomasara, hogy a vallalkozé
tekintetében a kdzbeszerzési eljards soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett
volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol;

— sulyos szerz6désszegés torténik;

—  birésagi dontés szerint a véllalkozé csddeljardsa sordn a hitelez6kkel nem jon Iétre
egyezség;

— avallalkozé az illetékes birésagnal sajat maga ellen felszamolasi eljaras megindi-
tasat kéri a vonatkozé jogszabalyok alapjén;

—  barmelyik fél fizetésképtelenségét a birdsdg a vonatkozd jogszabalyok alapjan
megallapitja;

— avallalkozd végelszamolasat az erre jogosult szerv elhatarozza.

A vallalkoz6 sulyos szerzédésszegésének mindsiil valamely, a szerzédés lényegi tar-

talmat képez6, a projekt megvaldsitasat veszélyeztetd, annak koltségeit noveld kotele-

zettségszegése, igy kiilondsen az aldbbiak:
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— avallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a vallalko-
zoként szerz6dé fél személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be,
amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak,

— avallalkozé nem mindsiil a nemzeti vagyonrol sz616 2011. évi CXCVI. torvény 3.
§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti atlathato szervezetnek,

—  az Bpitési Naplo vezetésére vonatkozo el8irdsok megszegése, amennyiben korab-
ban mér egy izben a vallalkoz6 vagy a muszaki ellenér a megfeleld teljesitésre a
véllalkozot felszolitotta,

— avallalkozd, illetve alvallalkozdja jelen szerz6désbol eredd kotelezettségei barme-
lyikét a megrendeld és/vagy a muszaki ellendr ismételt irasbeli felhivasara nem
vagy nem a felhivasban szereplé médon teljesiti,

— vallalkozd késedelme meghaladja a 30 napot,

— a hibas teljesitési kotbérként a vallalkozé felé kiszamlazott dsszeg meghaladja a
tartalékkeret nélkiili nett6 vallalkozasi dij 15%-at,

—  a szerzbdés teljesitése soran egyértelmilen bizonyitast nyer, hogy a véllalkozo tel-
jesitése nem felel meg az altala a kozbeszerzési eljaras sordn a 3. és/vagy 4. értéke-
1ési részszempontban vallaltaknak,

— a vallalkozo, illetve alvéllalkozdja a megrendeld és/vagy a miiszaki ellendr jova-
hagyasa hidnyaban végez jelen szerzédés szerint a megrendelé dontési jogkorébe
tartozo feladatokat,

— avallalkozd, illetve alvallalkozdja nem tesz eleget a megrendel6 é€s/vagy a miisza-
ki ellenér felé az értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetve alvallalkozdja bar-
mely médon akaddlyozza, késlelteti vagy ellehetetleniti a megrendeld és/vagy a
miiszaki ellenér, illetve a hatosagok ellendrzési jogai gyakorlasat.

A megrendelé sulyos szerzédésszegésének mindsiil, ha a vallalkozot megilletd dijat

indokolatlanul nem fizeti meg, s annak kifizetésével 60 napot meghaladéan késleke-

dik.

A megrendeld a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben kételes a szerzé-

dést felmondani — ha sziikséges olyan hatariddvel, amely lehetdvé teszi, hogy a szer-

zddéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon — ha

— a vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni része-
sedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) alpontjaban
meghatarozott valamely feltétel,

— avallalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szer-
vezetben, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) alpontjaban
meghatarozott valamely feltétel.

A szerzddés barmely ok alapjén torténd megsziintetése esetén a felek egymassal el-

szamolnak. A vallalkozét a felmonddsig elvégzett, szerzddésszertien teljesitett szolgal-

tatasaiért ellenérték illeti meg.

A felmondési jog jogellenesen (szerzédésellenesen) torténd gyakoroldsaval okozott

kart a szerzddésszegésért felelds fél kiteles megtériteni.

A vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerzddésnek barmilyen okbol tor-

ténd megsziinése esetén a megrendeld altal rendelkezésre bocsatott iratokat, feljegyze-

seket, barmely adathordozé berendezést vagy eszkozt a megrendeld részére legkésdbb

a szerz6dés megsziinésétdl szamitott 15 napon beliil visszaszolgaltatja, amennyiben er-

re a megrendeld igényt tart.
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Alkalmazando¢ jog

Jelen szerzédést Magyarorszag jogrendje szerint kell értelmezni. A szerz6désben nem
szabélyozott kérdésekben elsésorban a kovetkezd jogszabalyokat kell figyelembe ven-
ni:

— aPtk.,

— aKbt,,

— az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szol6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet.

Eljaras jogvita esetén

Jelen szerz6dés végrehajtasaval kapcsolatos minden vitas kérdést a felek békés tton
kisérelnek megoldani. Felek megéllapodnak abban, hogy a szerzédéses jogviszonybol
keletkezé vitajuk rendezése érdekében mediatori kozremiksdést, illetve valasztott bi-
rosagot nem vesznek igénybe.

Képviselok, illetve az Epitési Naploba bejegyzésre jogosultak:

Megrendeld képviseldje, aki egyben jogosult a teljesitésigazolds kiallitasara is:

(=3 RO PSP PO
B e o o B 55 55 88 REOHGSIIALE €5 € § SSEVSER S 53 1§ & FERIEEERTE § £ 5 §§ FHomremsmssaia s & « 8 osssitisn
[Szerzddéskotéskor toltendd ki.]

Vallalkozé képviseldje:

INBVS oo s 0550 summmmays s s 3 sowmamonmocss o s ¢ ¢ smomammsmasnca o x 4§ S ARERE6F §E5 2 4 SHNSBHTEY S 45 1§ Buspenrs
TELE scoms es 55 ssmaommnsans s 5531 s mmmmmeens s ¢ 13 sowmmamanne s s s s .5 ssammmnn s = s b SAFHHTRIREEE F 5 2 4 ESHESHEN
[A vdllalkozé dltal ajdnlata alapjan toltendd ki. ]

Megrendeld részérél az Epitési Naploba bejegyzésre jogosult(ak):

I v v s m memmmomcsmn w08 bib S £ 65 5 66 HAOIPEREE & ¥ 3 5 § SUARWAEET £ 43 82 R SFSAMUETYEE 3 5 3 6% wisswwmasas o
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[Szerzbdéskotéskor toltendd ki. ]

Vallalkoz6 felelds miiszaki vezet6i, akik az Epitési Naploba bejegyzésre jogosultak:
IIETE isissssmmumonmnssess s pmommmuns s s s s en Smsmesass s 8y s smmmmaeres o s on v smismmmennns§ 544858 SAFITRREE5 857
L. one et intittietiitiestenassssnssnsenaeonsensanceassutontsnessntatesatnnonneanennsiasaannannssss
[A vallalkozé dltal téltendd ki. A felsorolds bévithetd. |

Egyéb

Jelen szerz6dés kozbeszerzési eljaras lefolytatas nyoman jott 1ére, mely épitési beru-
héazasra iranyult.

A kovetkezd dokumentumok a szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik és ezzel
egyiitt kezelenddk:

— az eljarast megindito ajanlattételi felhivas,

— aDokumentacid,

— Vallalkoz6 ajanlata.

A fenti dokumentumok és a szerzddés egymast elvalaszthatatlanul értelmezik, azaz
amennyiben a jelen szerzédés és a fenti dokumentumok tartalma kozott ellentmondas
van, akkor a jelen szerz6dés az irdnyadd. A jelen szerzédésben nem érintett kérdések-
ben — amennyiben azokra vonatkozoan a felsorolt dokumentumok tartalmaznak ren-
delkezéseket — a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesiilnek. A tartalmuk
kozotti ellentmondas esetén a dokumentumok felsorolasuk sorrendjében irdnyadoak.
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16.4. Jelen szerzddés 5 db egymassal szd szerint megegyezd példanyban késziilt. A szerzo-
dés 3 db eredeti példanya a megrendeldt és 2 eredeti példanya pedig a vallalkozot illeti

meg.

16.5. Alulirott felek a jelen szerzédést akaratukkal megegyezoének talalték, és jovahagyolag
alairtak.

Budapest, 2006 s s 50005 issamnanss o s sommesamme s o5

Melléklet: 1 db

............................................................................................

Megrendel6 Vallalkozo

Ellenjegyzi:
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Nyilatkozat az épitési hulladék kezeldjérol

Alulirott Széke Attila Antal, mint a(z) VIANOVA 87 Zrt. (cégnév) cégjegyzésre jogosult
képviseldje az eljarast meginditd ajanlattételi felhivasban és a kiegészité kozbeszerzési do-
kumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi kovetelmény, utasitas, kikétés gondos
attekintése utan

kijelentem,

hogy az ajanlattevé jelen eljards nyoman kotend6 szerzédés teljesitésekor keletkezd ep1t651
hulladékot az alabbi érvényes engedéllyel rendelkez6 kezelohoz szallitja, illetve széllittatja™:

SA-HO Kft., 2081 Piliscsaba, Matyas K. ut 4.
Leitner Kft., 2310 Szigetszentmiklos, Berzsenyi u. 8.

[A felsorolds az ajanlatnak megfeleléen bévithetd. |

Jelen nyilatkozatot Budapest Févaros VIIL. kertilet Erzsébetvaros Onkormanyzata ajanlatkérd
altal ,,Budapest Févdros VIIL keriilet Erzsébetvdros, Akdcfa utca Dob utca — Kiraly utca ko-
Zétti szakaszdnak felijitdsa” targyban meginditott, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdet-
mény nélkiili kozbeszerzési eljarasban, az ajanlat részeként tettem.

Budapest, (helység) 2017 (év) janudr (hénap) 24 (nap)a \/ | // (( »;\é// B

B KOZMU - ES UTEPITO ZRt

..........................

cégszerl alairas

* Az ajanlattevének a nyilatkozatban alahtzassal jeldlnie kell, hogy a keletkezé €pitési hulladékot csak sajat
maga széllitja vagy abba mést is bevon. Ha a szallitast kizarolag méas végzi, akkor a ,,széllittatja” kifejezést kell
alahuzni, ha az ajanlattevd is részt vesz a szallitasban, akkor a ,,szallitja” és a ,,széllittatja” kifejezést egyarant ala
kell huzni. Amennyiben az ajanlattevd a keletkezd hulladék elszallitasdba mast is bevon, akkor ezt a tevekenysé-
get fel kell tiintetni a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pont szerinti nyilatkozatban.
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Nyilatkozat aszfaltkeverorol

Alulirott Széke Attila Antal, mint a(z) VIANOVA 87 Zrt. (cégnév) cégjegyzésre jogosult
képviseldje az eljarast meginditd ajanlattételi felhivasban és a kiegészitd kozbeszerzési do-
kumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi kdvetelmény, utasitas, kik6tés gondos
attekintése utdn

kijelentem,

hogy az ajanlattevd jelen eljaras nyoman kotendd szerz6dés teljesitésekor sziikséges aszfaltot
az alabbi érvényes engedéllyel rendelkezé aszfaltkever6 teleprdl szallitja, illetve szallittatj a’:

Penta Kft., 2131 God, Nemeskéri-Kiss M. ut 112.
Strabag Kft., 1097 Budapest, Illatos ut 8.
Colas Kft. 2330 Dunaharaszti Puskas Tivadar u. 6.

[A felsorolds az ajanlatnak megfelelGen bévithetd. |

Jelen nyilatkozatot Budapest Févéros VII. keriilet Erzsébetvéros Onkorményzata ajanlatkérd
altal ,,Budapest Févdros VII keriilet Erzsébetvdros, Akdacfa utca Dob utca — Kirdly utca
kozotti szakaszdnak feljitdsa” targyban meginditott, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény nélkiili kozbeszerzési eljarasban, az ajanlat részeként tettem.

¥ LNt , . R A NIOW/AN @7/
Budapest, (helység) 2017 (év) janudr (honap) 24 (napyd & VVIARNON/A &/
B OzMU - ES UTEPITO ZRt

cégszerl alairas
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OutSys Kft.
H- 4028 Debrecen, Apafi utca 42-44., fsz. 11.

Adoszam: 12459360-2-09
cégj.sz.: 09-09-018643
Bankszamlaszam:
18400010-03535127-90100019

Budapest Fovaros VII. keriilet Exzsébetvaros
Akacfa utburkolatianak, utszegélyének, jardajanak felijitasa
Dob utca- Kiraly utca kozotti szakasz

kéltségvetés a TERC Kft KING VIP GOLD programcsomagjaval késziilt, az ON rendszeréb:
M' és 'K' tételek felhasznaldsaval, gyakorlati arképzés alkalmazasaval.
A koltségvetésben szerepld tételeket €s mennyiségeket ellendrizni sziikséges.

A koltségvetésben szereplé képleteket ellenérizni sziikséges.

Koltségvetés f60sszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 23 879 326 37 624 499
1.1 Kozvetlen 6nkoltség 6sszesen 23 879 326 37 624 499
2.1 AFA vetitési alap 61 503 825
2.2 Afa 27,00% 16 606 033
3. A munka ara 78 109 858

'jj;«g VIANOVA B7

@[ Kozypo - Es\jTepito zrt
£ ‘1P1'%é>\/ asg/y. 65-67.

7 o
Alairas




Munkanem 06sszesito

Munkanem megnevezése Anyag 0sszege Dij 6sszege
Felvonulési 1étesitmények 136 350 194 930
Koltségtéritések 0 2 406 240
Irtés, fold- és sziklamunka 2 688 368 4 895 802
Kozmiicsovezetékek és -szerelvények 186 312 459 219
szerelése

Utburkolatalap és makadamburkolat 8 282 838 10180 614
készitése

Kéburkolat készitése 1 695 992 13 023 142
Bitumenes alap és makadamburkolat 9 862 956 5701 552
készitése

Utpalyatartozékok készitése 1026 510 763 000
Osszesen: 23 879 326 37 624 499




Felvonuldsi létesitmények

36

Ssz. Tételszim Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij egységre Anyag dsszesen Dij 6sszesen Megjegyzés
egységar
1 120060009 Hirdetdpalank talpgerendaval, szilard burkolatra 1 db 85 850 25250 85 850 25250 M
276 fémtablaval, 2x1,5 m
2 120060009 Utfelujitas soran ideiglenes gyalogoskozlekedés 1 kit 50 500 151 500 50 500 151 500 M
303 biztositasa jarda,- és utprovizériumokkal.
3 120112051 Mobil WC bérleti dij elszamolasa, szallitassal, 1 db 0 18 180 0 18180 M
476 heti karbantartassal Mobil W.C. bérleti dij, a
kivitelezés telies id6tartamara
Munkanem dsszesen: 136 350 194 930




Koltségtéritések

G2

[

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij egységre Anyag Dij dsszesen Megjegyzés
i egységar 0sszesen
1 190102244  Altalanos teend6k befejezés szakaszaban, atadas - 1 db 0 151 500 0 151 500 [Y][ON]
302 atvétel, jegyzOkonyv elkészitése
2 190102244 Altalanos teenddk befejezés szakaszaban, 1 db 0 252 500 0 252 500 [Y][ON]
314 megvaldsulasi tervdokumentécio elkészitése
3 190212244 Ellenérzo vizsgalatok, talajok tomorségi 2 db 0 72 720 0 145 440 [Y][ON]
364 vizsgalata, radiometrialis eljarassal
4 19-064-1.99 Szakfeliigyeletek megrendelése 6 db 0 195 000 0 1170 000 M
5 190642244 Utpalyaszerkezetek teherbiro képességének 2 db 0 65 650 0 131 300 [Y][ON]
735 vizsgalata, tarcsas vizsgalat
6 Forgalomtechnikai terv készitése, jovahagyatasa 1 db 0 252 500 0 252 500
K
7 Disszeminacio koltsége 1db 0 303 000 0 303 000 K
Munkanem §sszesen: 0 2 406 240




Irtds, fold- és sziklamunka

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag  Dij egységre Anyag osszesen Dij dsszesen Megjegyzés
egységir
1 210040015 Tukorkészités tomorités nélkul, sik feluleten gépi 1249 m2 0 202 0 252298 [ON]
663 ergvel, kiegészité kézi munkaval talajosztaly: I-
Iv.
2 210082245 Tomorités barmely tomoritési osztalyban gépi 591,5 m3 0 859 0 508 099 [ON]
170 erdvel, nagy felileten, tomorségi fok: 96%
3 210110016 Fejtett fold felrakasa szallitdeszkozre, géppel, 591,5 m3 0 1818 0 1075 347 [ON]
406 talajosztaly I-IV. Lerakohelyre torténd
elszallitassal
4 210112614 Talajjavito réteg készitése. Természetes 591,5 m2 4545 3384 2688 368 2001 636 [ON]
083 szemmegoszlasu homokos kavics, THK 0/24
OTT. KOKA. Alsozsolca
5 210110016 Epitési tormelék konténeres elszallitasa, lerakasa, 14 db 0 46 157 0 646 198 [ON]
791 lerakéhelyi dijjal, 8,0 m*-es konténerbe
6 210110016 Munkahelyi deponiabol épitési tormelék 114 m3 0 3616 0 412 224 [ON]
825 konténerbe rakasa, kézi er6vel, 6nallé6 munka

esetén elszamolva. konténer szallitas nélkul

Munkanem §sszesen:

2 688 368

4 895 802




()
Kozmiicsdvezetékek és -szerelvények szerelése j 9

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij egységre  Anyag Osszesen Dij dsszesen Megjegyzés
egységar
1 54-006- Szerelvények kiegészité elemei- tolozarszekrény 31 db 2172 4909 67 332 152 179
449.99- szintbeemelése. Ivoviz, gaz zarszekrény
0158201 M
2 54-006- Szerelvények kiegészité elemei- hirkozl6 20 db 5949 15352 118 980 307 040
449.99- aknafedlapok szintbehelyezése.
0158203 M

Munkanem Gsszesen: 186 312 459 219




Utburkolatalap és makadimburkolat készitése

40

Ssz. Tételszim Tétel szovege Menny. Egység Anyag  Dij egységre Anyag Gsszesen Dij dsszesen Megjegyzés
. egységir
1 61001067472 Utalapbeton, valamint hidraulikus kotéanyaggal 27 m3 0 11110 0 299 970 [ON]
6 vagy bitumennel stabilizalt rétegek bontéasa, kézi
ergvel, légkalapaccsal, 4 m%nél nagyobb
foltokban
2 61001067473 Utalapbeton, valamint hidraulikus kotdanyaggal 315 m3 0 11110 0 3499 650 [ON]
1 vagy bitumennel stabilizalt rétegek bontésa,
géppel, hidraulikus bontofejjel
3 61001067488 Utpalya letakaritasa, géppel 1249 m2 0 293 0 365957 [ON]
1
4 61-004-1.1-  M20 zlzottkd védoréteg épitése és tomoritése 315 m3 9595 4040 3022425 1272 600
0110812 burkolatok ala 15 cm vastagsagban. M
5 62-001-2.2 Nagyk®, jardako, betonkocka burkolat bontasa, 1249 m2 0 647 0 808 103 [ON]
betonagyazattal
6 Bontott nagykd elszallitasa lerakohelyre 312 m3 0 6060 0 1890 720 K
7 61005067551 Beton burkolatalap készitése, 6-30 cm 374,7 m3 14 039 5454 5260413 2043 614 [ON]
5 vastagsagban, permetezett védoréteggel
utokezelve, 2,00 m savszélességig C8/10 - XN(H)
foldnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.
Do = 16 mm, m = 6,2 finomsagi modulussal
Munkanem 6sszesen: 8 282 838 10180 614




Kéburkolat készitése

41

Ssz.

Tételszam

Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag egységar

Dij egységre Anyag Gsszesen

Dij dsszesen Megjegyzés

1

2

4

620010677
290

620020677
413

620031265
566

Egyéb hasznalatos szegélykovek, utszegélyek
készitése, alaparok kiemelésével,
betonhézagolassal, 100 cm hossza elemekbol.
Granit belvarosi szegély. Meglévo szegélykovek
bontasa, teljes allagmegovassal. Telepre torténd
szallitassal.

Kiemelt szegély készitése, alaparok kiemelésével,
beton alapgerendaval és megtamasztassal,
hézagolassal, 100 cm hosszu elemekbdl. Granit
belvarosi szegély. Meglévé szegélykovek
beépitése C12 - XN(H) foldnedves kavicsbeton
keverék CEM 32,5 pc. Dy, =32 mm, m = 6,8
finomsagi modulussal

Egyéb hasznalatos szegélykovek, utszegélyek
készitése, alaparok kiemelésével,
betonhézagolassal, 100 cm hosszi elemekbdl.
Granit belvarosi szegély. Meglévd szegélykovek
csiszolasa, fozolasa. Hasznalhato vagasi maradék
visszaszallitasa Megrendel6 VII. keriileti
telephelvére

Vakvezet6 és jelzoko készitése, homokagyazatra
fektetve, 20x20x8 cm-es méretben KK KAVICS
BETON Parizs segitéké 20x20x8 cm, homok

338 m

338 m

338 m

40 m

0

2222

2222

4848

4 545 0

16 867 751 036

16 867 751 036

2121 193 920

1536210 M

5701046 M

5701 046

K

84 840 [ON]

Munkanem (sszesen:

1695 992

13 023 142




Bitumenes alap és makaddmburkolat készitése

4

DD

Ssz. Tételszam Tétel szivege Menny. Egység

Anyag
egységar

Dij egységre

Anyag Gsszesen

Dij dsszesen Megjegyzés

1 630010690 Zuzalékos aszfaltszonyegek, aszfaltbetonok és 50 m3
175 ontott aszfaltok bontasa, kotdréteggel egyitt, kézi
erovel. légkalapaccsal

2 630010691 Aszfaltburkolatok repedéseinek javitasa, hidegen 132 m
025 beépithetd hézagkitoltd anyaggal (bitumennel),
10 mm-nél keskenyebb repedések esetén
Természetes szemmegoszlasi homok, TH 0/4 P-
TT, Délegyhaza

3 631022332 F§- és mellékutak bitumenes burkolatanak 50 m3
352 készitése, hengerelt aszfalt kotéréteg készitése
(AC), az alapréteg szennyezettségének elozetes
eltavolitasaval, bitumenemulzids permetezéssel, 8
méter szélességig, AC 11 kotd aszfaltkeverékbol,
35-50 mm vastagsagban teritve Kotéréteg
AC11(F) koté 35/50, AC11 kotd 50/70 tipusu
bitumennel, zzott kével, visszanyert aszfalttal

4 K Ontott aszfaltburkolat készitése (MA), az alatta 4 m3
16v6 réteg feliiletének elézetes letakaritasaval és
bitumenes permetezessel, kézzel, MA 11
aszfaltkeverékbdél, 40 mm vastagsagban teritve
vezethsavnak

5 631022332 F6- és mellékutak bitumenes burkolatanak 46 m3
754 készitése, hengerelt aszfalt koporéteg készitése
(AC), az alatta lévo réteg feluletének elézetes
letakaritasaval és bitumenes permetezéssel, 8 m
szélességig, AC 11 kopo aszfaltkeverékbél, 35-65
mm vastagsagban teritve Koporéteg AC11(F)
kopo 50/70 tipust bitumennel, F igénybevételi
kategoriaju utszakaszok koporétege, zuzalékkal,
visszanyert aszfalttal

6 631032334 Egyéb kozutak bitumenes burkolatanak készitése, 50 m3
964 ontott aszfaltburkolat készitése (MA), az alatta
1évo réteg feluletének elézetes letakaritasaval és
bitumenes permetezéssel, kézzel, MA 8
aszfaltkeverékbél, 25-35mm vastagsagban teritve
MAZ8 20/30, MA8 35/50 jelii ontott
aszfaltkeverék, homokkal, zazottkével

0

808

59207

72 594

62519

72 594

7 934

455

28 144

47092

28 144

47 092

0

106 656

2960 350

290 376

2875874

3629 700

396 700 [ON]

60 060 [ON]

1 407 200 [ON]

188 368

K

1294 624 [ON]

2354 600 [ON]

Munkanem dsszesen:

9 862 956




Utpalyatartozékok készitése

¢

Ssz. Tételszim _Tétel szovege Menny. Egység Anyag egységir Dij egységre  Anyag 6sszesen Dij 6sszesen Megjegyzés
1 680010693 Kozuti tablak oszlopainak bontasa, foldmunkéval, 5 db 0 4879 0 24 395 [ON]
960 I-IV. oszt. talajban, 89 mm atmérdjii cséoszlop
eléregyartott betonalappal
2 680010694 Kozuti /KRESZ/ jelzétablék és koziti itbaigazitd 12 db 0 2879 0 34 548 [ON]
001 tablak leszerelése oszloprol, jelz6- és utbaigazito
tablak, 2-2 bilincskészlettel
3 680010694 Kozati /KRESZ/ jelzGtablak és koziti utbaigazitd 6 db 0 2879 0 17 274 [ON]
025 tablék leszerelése oszloprol, kiegészitd tablak, 1-1
bilincskészlettel
4 680022338 Kozt jelzo- és Gtbaigazitd tablak 5 db 11312 7727 56 560 38 635 [ON]
264 fémanyagiioszlopainak elhelyezése
betonalappal,foldmunkaval, I-IV. osztalya
talajban, 89 mm atmér6jii aluminium oszlop, 1,5-
5,5 m hosszu, eléregyartott betonalappal
Horganvzott tartéoszlon 89x3500
5 680022338 Koziti jelzo- és utbaigazito tablak felszerelése, 12 db 7 848 5768 94 176 69216 [ON]
453 utvonaltipust, elsobbséget szabalyozo, utasitast
add, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tajékoztatast add
jelzdtablak és utbaigazitast ado tablak, 2-2
bilincskészlettel
6 680022339 Kozuti jelz6- ¢és utbaigazité tablak felszerelése, 6 db 3687 2424 22122 14 544 [ON]
666 kiegészit tablak, 1-1 bilincskészlettel Aluminium
kiegészitd jelzotabla, fényvisszaverd, 350x175
mm EG
7 68-003- Utburkolati jelek készitése, hagyomanyos 44 m2 3333 2222 146 652 97 768
1.1.1- oldoszeres festékkel, gépi jel Csokkentett oldoszer
0020287  tartalmi (HS) festék Plastiroute HSB fehér
8 68-003-2.3- Utburkolati jelek készitése eldregydrtott 6 db 7575 6 060 45 450 36 360
0020479  jelzéanyagok felhasznéldséaval, eléregyartott
burkolati jelek, burkolatra rogzitve Elregyartott
utburkolati jel (Plastiroute), Kerékparos jel,
0.6x0.55 m. sdrga
9 68-004- Vérosszépitd Kft Jaszberény II. tipust 6 db 73225 16 160 439350 96 960
13.99 szemétgyiijto, leemelhet6 kivitelben. Kozterileti
hulladékgytijté edény acéllemez kosarral
cs6esonkos kivitelben,ontvény oszlopestics lezard
elemmel, a kivant RAL szinskala szerinti szinre
porfestve. Csikktartoval, kutya uriilék taroloval
Epités ideje alatt ideiglenes forgalomkorlatozasok 1 kit 222 200 333300 222 200 333300
készitése
Munkanem dsszesen: 1026 510 763 000




