

# Ajánlat

**„EREDETI”**

**Ajánlatkérő:  
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros  
Önkormányzata  
(1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.)**

**Ajánlat tárgya:  
„ Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros,  
Akácfa utca Rákóczi út- Wesselényi u. közötti  
szakaszának felújítása”**

**Ajánlattevő:  
Penta Általános Építőipari Kft.  
(2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.)**



## Tartalomjegyzék

Előlap .....	1. oldal
Tartalomjegyzék.....	2. oldal
Felolvasólap .....	3. oldal
Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (4) bekezdés tekintetében .....	5. oldal
Aláírási címpéldány .....	6. oldal
Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) pontja tekintetében .....	7. oldal
Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (6) bekezdés b) pontja tekintetében .....	8. oldal
Nyilatkozat a kizáró okok hiányáról .....	9. oldal
Nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében.....	10. oldal
Nyilatkozat az előlegről .....	11. oldal
Nyilatkozat a jótállási biztosítékról.....	12. oldal
Nyilatkozat a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről .....	13. oldal
Nyilatkozat a felelősségbiztosításról.....	14. oldal
Biztosítási kötvény másolata.....	15. oldal
Díj megfizetéséről szóló igazolás .....	20. oldal
<b>SZERZŐDÉSTERVEZET .....</b>	<b>22. oldal</b>
Ajánlattevő által kitöltött szerződéstervezet .....	23. oldal
<b>SZAKMAI AJÁNLAT.....</b>	<b>40. oldal</b>
Aszfaltkeverő-üzem bemutatása .....	41. oldal
Nyilatkozat hulladék szállításáról .....	42. oldal
<b>Árazott költségvetés .....</b>	<b>43. oldal</b>
Ajánlattevő árazott költségvetése.....	44. oldal


# Felolvasólap

1. Az ajánlattevő neve:  
Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság  
Az ajánlattevő székhelye:  
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.  
Telefon: +36 28 529 050  
Telefax: +36 28 529 070  
Kapcsolattartó neve:  
Kasza Gyula, vállalkozási igazgató  
Kapcsolattartó telefonszáma:  
+36 28 529 050  
Kapcsolattartó e-mail címe:  
vallalkozas@pentakft.hu
2. Ajánlati ár (tartalékkeret nélküli egyösszegű átalányár):  
83.821.134 Ft + áfa, azaz nyolcvanhárommillió-nyolcszázhuszonegyezer-egyszázharmincnégy forint + áfa.
3. A vállalt jótállás időtartama:  
50 hónap, azaz ötven hónap.
4. Ajánlattevő a környezetterhelés csökkentése érdekében vállalja-e, hogy a beépítésre kerülő aszfalt 50 km-nél rövidebb közúti szállítással kerül a kivitelezés helyszínére?  
igen nem  
[A megfelelő aláhúzendő.]
5. Ajánlattevő a környezetterhelés csökkentése érdekében vállalja-e, hogy kibontásra kerülő építőanyagok legalább 80%-ának elszállítása 50 km-nél rövidebb közúti szállítással történik?  
igen nem  
[A megfelelő aláhúzendő.]
6. Ajánlattevői nyilatkozat:  
Alulírott Somogyiné Szilágyi Anikó, mint a(z) Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzésre jogosult képviselője – az eljárást megindító ajánlattételi felhívásban és a kiegészítő közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és leírás gondos áttekintése után kijelentem, hogy az eljárást megindító ajánlattételi felhívásban és a kiegészítő közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Ennek megfelelően az ajánlatra vonatkozó szerződést – amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – a fent megjelölt összegű ellenszolgáltatásért teljesítjük. Kijelentjük

továbbá, hogy nyertességünk esetén a szerződést az ajánlatkérővel megkötjük, s azt az abban foglaltak szerint teljesítjük.

Jelen nyilatkozatot Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata ajánlatkérő által „*Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros, Akácfa utca Rákóczi út – Wesselényi u. közötti szakaszának felújítása*” tárgyban megindított, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként tettem.

Kelt: Gödöllő. 2017. év február hó 15. napján

  
Somogyiné Szilágyi Anikó  
Penta Kft.

Penta Általános Építőipari Kft. 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E. Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cg. 13-09-078032
---

## Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése tekintetében

Alulírott Somogyiné Szilágyi Anikó, mint a(z) Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.) cégjegyzésre jogosult képviselője – az eljárást megindító ajánlattételi felhívásban és a kiegészítő közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után

**kijelentem,**

hogy az ajánlattevő\*:

mikrovállalkozás,


kisvállalkozás,

középvállalkozás

nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá

Jelen nyilatkozatot Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata ajánlatkérő által „*Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros, Akácfa utca Rákóczi út – Wesselényi u. közötti szakaszának felújítása*” tárgyban megindított, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként tettem.

Kelt: Gödöllő. 2017. év február hó 15. napján

  
Somogyiné Szilágyi Anikó  
Penta Kft.


Penta Általános Építőipari Kft. 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E. Cégjegyzéki Társaság Cégbírósága Cg: 13-09-073475
--

\* A megfelelő aláhúzendő.

## ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott SOMOGYINÉ SZILÁGYI ANIKÓ született: SZILÁGYI ANIKÓ (született: Budapest 08., 1954. április 08., anyja neve: Bakos Irén) 1112 Budapest, Igmándi utca 18. 2. em. 2. a. szám alatti lakos, magyar állampolgár, mint a PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E) más munkavállalója, képviselője, a társaságot akként jegyzem, hogy a társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott teljes, vagy rövidített cégneve alá nevemet a képviseleti jogosultságomnak megfelelően az alábbiak szerint önállóan írom:

*Somogyi Anikó*



Dr. HAJDI LÁSZLÓ  
1. sz. KÖZJEGYZŐ  
2100 Gödöllő, Remsey krt. 6., Pf. 167.  
Tel.: /28/ 430-063, Mobiltel.: 06 309 489 426  
**TANÚSÍTVÁNY**

Hitelesítések könyve:-----

Ügyszám: 14019/H/450/2014.-----

Alulírott Simonné doktor Lakatos Mária közjegyzőhelyettes, doktor Hajdi László gödöllői közjegyző helyettese tanúsítom, hogy az előttem személyesen megjelent SOMOGYINÉ SZILÁGYI ANIKÓ született: SZILÁGYI ANIKÓ (született: Budapest 08., 1954. április 08., anyja neve: Bakos Irén) 1112 Budapest, Igmándi utca 18. 2. em. 2. a. szám alatti lakos, magyar állampolgár, - aki személy azonosságát a felmutatott 267832IA számú személyi igazolványával és lakcímét a felmutatott 820213NL számú lakcímét igazoló hatósági igazolványával igazolta, és a felmutatott okiratok tanúsága szerint a Társaságot igazoltan képviseli, - ezen fenti „ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY” megjelölésű okiratot előttem, saját kezűleg írta alá a mai napon.-----

A személyazonosság ellenőrzésével érintett fél tudomásul vette a közjegyzőhelyettes tájékoztatását a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. Törvény 122. § (2)-(10) bekezdéseiben foglaltakról, azaz a személyazonosság on-line ellenőrzésének céljáról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői közreműködés megtagadásának kötelezettségéről, bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről.-----  
Kelt Gödöllőn, 2014. (kettőezer-tizenegyedik) év március hónap 20. (huszadik) napján.-----



*Simonné dr. Lakatos Mária*

Simonné dr. Lakatos Mária  
közjegyzőhelyettes

## Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja tekintetében

Alulírott Somogyiné Szilágyi Anikó, mint a(z) Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.) cégjegyzésre jogosult képviselője – az eljárást megindító ajánlattételi felhívásban és a kiegészítő közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után


**kijelentem,**

hogy az ajánlattevő a közbeszerzésnek az alábbi részéhez/részeihez vesz igénybe alvállalkozót:

mérnöki szolgáltatások;  
tervezés;  
tervezői művezetés;  
geodéziai munkák;  
állapotfelvétel;  
őrzés, vagyonvédelem;  
szakfelügyelet;  
közműigénybevétellel összefüggő szolgáltatások;  
minőségvizsgálatok, minősítő vizsgálatok;  
forgalomtechnikai munkák;  
bontási munkák;  
földmunka;  
közműszerelvények szintbe emelése;  
hírközlési aknák szintbe emelése;  
szállítás;  
daruzási munkák;  
hulladék kezelés, szállítás, lerakás;  
helyreállítási munkák;  
burkolatépítés;  
térburkolat építés;  
utcabútorok elhelyezése;  
burkolat alépítményi munkák;  
aszfaltmarás

Jelen nyilatkozatot Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata ajánlatkérő által „*Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros, Akácfa utca Rákóczi út – Wesselényi u. közötti szakaszának felújítása*” tárgyban megindított, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként tettem.

Kelt: Gödöllő. 2017. év február hó 15. napján

  
Somogyiné Szilágyi Anikó  
Penta Kft.

**Penta Általános Építőipari Kft.**  
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.  
Budapest Fővárosi Közigazgatási és Értéktárolási Cégbizottsága  
Gg.1.3.20.17.02.17.3

## Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja tekintetében

Alulírott Somogyiné Szilágyi Anikó, mint a(z) Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.) cégjegyzésre jogosult képviselője – az eljárást megindító ajánlattételi felhívásban és a kiegészítő közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után –, valamint a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatommal összefüggésben ezennel

**kijelentem,**

hogy

az ajánlattevő a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) szerint megadott részek tekintetében a következő, az ajánlattételkor ismert alvállalkozókat kívánja igénybe venni:

„Az ajánlat benyújtásakor még nincs ismert alvállalkozó.”

*[Az alvállalkozók felsorolása az ajánlatnak megfelelően bővíthető. Amennyiben viszont az ajánlattevő a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pont tekintetében úgy nyilatkozott, hogy nem kíván alvállalkozót igénybe venni a szerződés teljesítéséhez, a fenti sorok közül a legfelsőt ki kell húzni, vagy a sorokat át kell húzni.]*

Jelen nyilatkozatot Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata ajánlatkérő által „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros, Akácfa utca Rákóczi út – Wesselényi u. közötti szakaszának felújítása” tárgyban megindított, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként tettem.

Kelt: Gödöllő. 2017. év február hó 15. napján

*Somogyiné Szilágyi Anikó*  
Penta Általános Építőipari Kft.  
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.  
Budapesti Közföld- és Törvényes Cégbírósága  
Cg:13-08-019473  
Somogyiné Szilágyi Anikó  
Penta Kft.



## Nyilatkozat a kizáró okok hiányáról

[Ajánlattevő részéről]

Alulírott Somogyiné Szilágyi Anikó, mint a(z) Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.) cégjegyzésre jogosult képviselője az eljárást megindító ajánlattételi felhívásban és a kiegészítő közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után

**kijelentem,**

hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés d) pontjának hatálya alá.

Nyilatkozom továbbá, hogy az alvállalkozó(k) és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet(ek), személy(ek) vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok.

Jelen nyilatkozatot Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata ajánlatkérő által „*Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros, Akácfa utca Rákóczi út – Wesselényi u. közötti szakaszának felújítása*” tárgyban megindított, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként tettem.

Kelt: Gödöllő. 2017. év február hó 15. napján

*Somogyiné Szilágyi Anikó*  
.....  
Somogyiné Szilágyi Anikó  
Penta Kft.

Penta Általános Építőipari Kft.  
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.  
Kbt. 13-19-074173  
Közbeszerzési Rendszer Cégbeírása

## Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

Alulírott Somogyiné Szilágyi Anikó, mint a(z) Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.) cégjegyzésre jogosult képviselője – az eljárást megindító ajánlattételi felhívásban és a kiegészítő közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után – ezennel

**kijelentem,**

hogy az ajánlattevő

- a) olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén\*.
- b) olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek\*.

\*\* Tekintettel arra, hogy az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, kijelentem, hogy az ajánlattevő tényleges tulajdonosa(i)\*\*\* az alábbi(ak):

Tulajdonos neve: Nagy Gábor Lajos

Állandó lakcíme: 2097 Pilisborosjenő, Márton Áron utca 1.

[A tényleges tulajdonosok felsorolása a tulajdonosi körnek megfelelően bővíthető.]

\*\*\*\* Az ajánlattevőnek nincs a pénzmossásról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa.

Jelen nyilatkozatot Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata ajánlatkérő által „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros, Akácfa utca Rákóczi út – Wesselényi u. közötti szakaszának felújítása” tárgyban megindított, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként tettem.

Kelt: Gödöllő. 2017. év február hó 15. napján

*Somogyiné Szilágyi Anikó*  
Somogyiné Szilágyi Anikó  
Penta Kft.

Penta Általános Építőipari Kft.  
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.  
Budapesti Könyvtári Törvényszék Cégbírósága  
0179473

\* A megfelelő aláhúzendő.

\*\* Csak akkor töltendő ki, ha a céget szabályos tőzsdén nem jegyzik, s a tényleges tulajdonosa(i) megismerhető(k).

\*\*\* A tényleges tulajdonos definíciójára a pénzmossás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja az irányadó.

\*\*\*\* Csak akkor húzendő alá, ha az ajánlattevőnek nincs a pénzmossásról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa

## Nyilatkozat az előlegről

Alulírott Somogyiné Szilágyi Anikó, mint a(z) Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.) cégjegyzésre jogosult képviselője az eljárást megindító ajánlattételi felhívásban és a kiegészítő közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után

**kijelentem,**

hogy az ajánlattevő

- a) előleget nem kíván igénybe venni\*.
- b) előleget kíván igénybe venni\*.

\*\* Az igényelt előleg mértéke: a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 5 %-a + áfa, azaz a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás öt százaléka + áfa.

Jelen nyilatkozatot Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata ajánlatkérő által „*Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros, Akácfa utca Rákóczi út – Wesselényi u. közötti szakaszának felújítása*” tárgyban megindított, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként tettem.

Kelt: Gödöllő. 2017. év február hó 15. napján

*Somogyiné Szilágyi Anikó*  
Somogyiné Szilágyi Anikó  
Penta Kft.  
Penta Általános Építőipari Kft.  
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.  
Budapesti Könyvek, Törvényszék Cégbírósága

\* A megfelelő aláhúzendő.

\*\* Csak akkor töltendő ki, ha az ajánlattevő igényel előleget. Az igényelni kívánt előleg mértéke nem haladhatja meg a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 5%-át.

## Nyilatkozat a jótállási biztosítékról

Alulírott Somogyiné Szilágyi Anikó, mint a(z) Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.) cégjegyzésre jogosult képviselője az eljárást megindító ajánlattételi felhívásban és a kiegészítő közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után

**kijelentem,**

hogy az ajánlattevő a jótállási biztosítékot a szerződés teljesítésekor (a jótállási kötelezettség kezdetekor) az ajánlatkérő (megrendelő) rendelkezésére bocsátja.

Jelen nyilatkozatot Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata ajánlatkérő által „*Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros, Akácfa utca Rákóczi út – Wesselényi u. közötti szakaszának felújítása*” tárgyban megindított, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként tettem.

Kelt: Gödöllő. 2017. év február hó 15. napján

*Somogyiné Szilágyi Anikó*  
Somogyiné Szilágyi Anikó  
Penta Kft.

Penta Általános Építőipari Kft.  
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.  
Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága  
Cg. 13-09-079472

## Nyilatkozat a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelmények figyelembevételéről

Alulírott Somogyiné Szilágyi Anikó, mint a(z) Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.) cégjegyzésre jogosult képviselője az eljárást megindító ajánlattételi felhívásban és a kiegészítő közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után

**kijelentem,**

hogy az ajánlattevő az ajánlattétel során figyelembe vette azokat a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeket, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.

Jelen nyilatkozatot Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata ajánlatkérő által „*Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros, Akácfa utca Rákóczi út – Wesselényi u. közötti szakaszának felújítása*” tárgyban megindított, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként tettem.

Kelt: Gödöllő, 2017. év február hó 15. napján

*Somogyiné Szilágyi Anikó*  
Somogyiné Szilágyi Anikó  
Penta Kft.

Penta Általános Építőipari Kft.  
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.  
Budapesti Könyvtári Törvényszék Cégbírósága  
Reg. sz. 01-07-079473

## Nyilatkozat a felelősségbiztosításról

Alulírott Somogyiné Szilágyi Anikó, mint a Penta Általános Építőipari korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.), mint ajánlattevő képviselője kijelentem, hogy legalább 50.000.000 Ft/év és legalább 5.000.000,- Ft összegű egyedi kárértékre kiterjedő, a jelen közbeszerzés tárgyára felelősségbiztosítással rendelkezem, és a jelen ajánlathoz csatolom a felelősségbiztosítási kötvényem és a díj megfizetésére vonatkozó igazolás másolatát. Továbbá nyilatkozom, hogy a meglévő felelősségbiztosításunkat kiterjesztjük jelen közbeszerzés tárgyára.

Kelt: Gödöllő, 2017. év február hó 14. napján

*Somogyiné Szilágyi Anikó*  
.....  
Somogyiné Szilágyi Anikó  
Penta Kft.

Penta Általános Építőipari Kft. 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E. Budaörsi Könyéki Törvényszék Cégbírósága Cg.13-09-079473
---



Generali Biztosító Zrt.  
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.  
Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888  
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333  
generali.hu

## BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

### Keret építés- és szerelésbiztosítás

Szerződésszám: 95219011909261700

Szerződő:	Penta Kft. (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E)
Biztosítottak:	Penta Kft. (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E) Tarjánvölgyi Kft. (3100 Salgótarján, Katona József utca 7.)
Együttbiztosítottak köre:	A kivitelezésben résztvevő alvállalkozók, ill. további személyek eseti meghatározások szerint (külön díjvonzat nélkül)
Biztosítási módozat:	Contractor's All Risks (C.A.R.) építés- és szerelésbiztosítás I. és II. fejezet (vagyon- és felelősségbiztosítás), a magyar jogszabályoknak megfelelően, kiegészítő záradékokkal.
A biztosítás tárgya:	A Szerződő és a Biztosítottak teljes építési tevékenységének vagyon- és felelősségbiztosítása. A kockázatba lépés időpontja előtt megkezdett munkákra nem terjed ki a biztosítási fedezet.
Tevékenységi kör:	Mélyépítés, út-, közmű-, szennyvíztisztító-telep és távközlési hálózat építése.
Elszámolás módja:	Mérleg-elszámolásos
Kockázatviselés helye:	Magyarország változó telephelyei
A biztosítás tartama:	határozatlan, felmondásig folyamatos
A biztosítás fordulónapja:	minden év január hó 01. napja
Biztosítás időszaka:	1 év
Szerződés kezdete:	2010. október 23.
Utolsó módosítás hatálya:	2016. szeptember 22.

#### 1. Biztosítási összegek

##### I. Fejezet - Vagyonbiztosítás:

Tervezett építési teljesítés (biztosítási összeg):	17.000.000.000,-Ft/bizt. időszak
Önrészesedés:	100.000,-Ft/káresemény
Káreseménnyel kapcsolatos többletköltség:	200.000.000,-Ft/év de max. a projekt értékének a 10%-a
Építéshelyszíni berendezések, segédszerkezetek:	50.000.000,-Ft (új értékén) Önrészesedés: 100.000,-Ft/káresemény
Építőgépek:	150.000.000,-Ft (első kockázatra) Önrészesedés: 100.000,-Ft/káresemény

Csak a saját tulajdonú eszközök biztosíthatóak! Késgépek- és kéziszerszámok nem biztosíthatóak!

## II. Fejezet - Felelősségbiztosítás:

Kártérítési limit:	1.200.000.000,-Ft/bizt. időszak
Dologi és személysérüléssel kapcsolatos károknál:	600.000.000,-Ft/káresemény
Önrészesedés:	Dologi kárnál: 100.000,-Ft/káresemény Személysérülésnél: nincs önrész

<b>Záradékok:</b>	002.	Keresztfelelősség Önrészesedés: II. fejezet szerint
	003.	Szavatossági munkák Szavatossági időszak: 12 hónap a 004. záradékot követően Kártérítési limit: 50.000.000,-Ft/káresemény, 100.000.000,-Ft/bizt. időszak Önrészesedés: I. fejezet szerint
	004.	Szavatossági munkák kiterjesztett fedezete Szavatossági időszak: 24 hónap Önrészesedés: I. fejezet szerint
	006.	Túlórak, éjszakai munkák, expressz-szállítmányok Kártérítés felső határa: 20.000.000,-Ft/bizt. időszak Önrészesedés: I. fejezet szerint
	013.	Építési helyen kívüli tárolás Az egyes telephelyekre abban az esetben terjed ki a fedezet, amennyiben a biztosítandó telephelyek címét Szerződő bejelenti, és azt a Biztosító visszaigazolja. Kártérítés felső határa: 50.000.000,-Ft /bizt. időszak Önrészesedés: 10% de min. I. fejezet szerint
	100.	Gépek és berendezések próbaüzeme Próbaüzem: 4 hét Önrészesedés: 100.000,-Ft/káresemény a.) változat: Alapdíjas variáció Próbaüzem időtartama: 4 hét (28 nap) Önrészesedés: I. fejezet szerint b.) változat: Pótdíjas variáció Próbaüzem időtartama: 3 hónap (90 nap) Kártérítési limit: A projekt értékének a 20%-a Önrészesedés: 10% de min. 300.000,-Ft/káresemény c.) változat: Pótdíjas variáció Próbaüzem időtartama: 6 hónap (180 nap) Kártérítési limit: A projekt értékének a 20%-a Önrészesedés: 10% de min. 300.000,-Ft/káresemény
	102.	Földkábelek, csővezetékek, egyéb berendezések Önrészesedés: a.) 20%, de min. 200.000,-Ft/káresemény b.) 200.000,-Ft/káresemény Kártérítési limit a jelen záradék keretében keletkezett dologi károkhhoz kapcsolódó következményi károkra: 2.000.000,-Ft/káresemény, 4.000.000,-Ft/bizt. időszak
	112.	Tűzoltó berendezések Raktáregységenként tárolható max. érték: 50.000.000,-Ft Önrészesedés: I. fejezet szerint



- 113. Belföldi szállítás  
Szállítmányonként max. érték: **20.000.000,-Ft**  
Önrészesedés: I. fejezet szerint
- 115. Tervezői kockázat  
Kártérítési limit: **100.000.000,-Ft/bizt. időszak**  
Önrészesedés: 200.000,-Ft
- 116. Részátadással átvett, vagy üzembe helyezett létesítményrészek  
Önrészesedés: I. fejezet szerint
- 119. Meglévő tulajdon  
Elsőkockázati értéke: **100.000.000,-Ft/bizt. időszak**  
Önrészesedés: 10%, de min. 200.000,-Ft
- 120. Teherhordó elemek rezgése, eltávolítása vagy meggyengítése  
Kártérítési limit: **100.000.000,-Ft/bizt. időszak**  
Önrészesedés: 10%, de min. 200.000,-Ft

## 2. Egyéb rendelkezések:

### - A biztosítás tárgyát képező építési teljesítések fedezetbevétele, bejelentése:

Jelen szerződés feltételeivel a Biztosító a Szerződő biztosítási időtartam alatt megvalósítandó építési projektjeit bejelentés nélkül, automatikusan biztosítási fedezet alá vonja.

Bejelenteni csak abban az esetben kell egy adott munkát, amennyiben annak nettó vállalási értéke meghaladja a **6MrdFt**-ot. Ebben az esetben a biztosítónak jogában áll a szerződéstől eltérő díjkalkulációt készíteni a viszontbiztosítási feltételek szerint.

Microtunelling-, metró- és alagútépítésre jelen biztosítás csak egyedi megállapodás alapján terjedhet ki!

- Bejelentés formája: A Szerződő a projektet az erre rendszeresített mellékelt bejelentő adatlapon a Biztosító részére bejelenti. (1. sz. melléklet)

- **Fedezetigazolás:** A Biztosító vállalja, hogy igény esetén egy-egy adott munka vonatkozásában a munka tárgyának pontos megnevezésével fedezetigazolást állít ki jelen keretszerződésre hivatkozva.

- **Kedvezményezett:** A Biztosító egyedi igénybejelentés alapján kedvezményezett jog igazolást állít ki a biztosított mindenkor megbízója, vagy hitelintézete részére.

Az építési teljesítések vonatkozásában a biztosítási védelem a munkák megkezdésétől az építető átvételéig, ill. a biztosítási szerződés lejártáig tart, melyet követ a szavatossági fedezet a 004. záradék alapján.

### Konzorciumi munkák fedezetbevétele:

1. A biztosítási fedezet adott projekt biztosítása vonatkozásában kiterjed a konzorciumi tagokra és azok alvállalkozóira, amennyiben ezt az igényt a Szerződő a Biztosító felé előzetesen bejelenti és a biztosító a fedezetet visszaigazolja.
2. A bejelentésnél Szerződőnek közölnie kell a projektben lévő konzorciumi tagok részesedését, és vállalnia kell a konzorciumi tagok teljesítésére vetített pótdíj megfizetését. A pótdíj számításánál jelen szerződésben alkalmazott díjtételeket kell alkalmazni.
3. A Biztosító az adott projekt biztosítási fedezetbe vonásáról minden esetben fedezetigazolást állít ki, melyben szerepelteti a projekttagok nevét és címét is.
4. A pótdíj megfizetésének határideje, az adott projekt bejelentését követő 30 nap.

#### Vagyonvédelmi előírások:

A Biztosító az eltulajdonított vagyontárgyakkal kapcsolatban csak akkor fizet kártérítést, ha azok lezárt helységben voltak elhelyezve. A szabadban tárolt értékekre a biztosítási fedezet csak akkor terjed ki, ha a biztosított területen 24 órás folyamatos őrzés/őrszolgálat működött.

#### Szerződés felmondása:

A keretszerződést a Szerződő és a Biztosító is felmondhatja az adott biztosítási év december 31-ével, legkésőbb a tárgyidőszak november hó végéig bejelentve a szándékát.

A Szerződő felmondása esetén a folyamatban lévő teljesítésekre kiterjeszthető a biztosítási védelem, melyek fenntartási igényét adott projekteknél Szerződő a felmondási időn belül jelenti. A bejelentett projektek vonatkozásában a keretszerződés a projekt befejezéséig az eredeti tartalommal hatályban marad.

#### Közúti közlekedésre alkalmas járművek kötelező felelősségbiztosítása:

A felelősségbiztosítás közúti közlekedési járművekre vonatkozó kizárása hatályon kívülnek tekintendő azoknál az eseteknél, amelyeknél a gépjármű felelősségbiztosítás nem fizet kártérítést.

### **3. Biztosítási díj és a díjfizetéssel kapcsolatos eljárás:**

Vetítési alap: Építési teljesítés értéke, azaz: 17.000.000.000,-Ft

**Díjtétel: 1,19 ‰**

**Vagyon- és felelősségbiztosítás éves díja: 20.230.000,-Ft**

Minimumdíj: Az éves tervezett díj 70%-a

100-as (próbaüzem) záradék változatainak választása esetén:

**Pótdíj mértéke: 100. záradék, próbaüzemnél:**

- 3 hónap próbaüzem esetén: 0,12‰ (a projekt nettó vállalási árára vetítve)

- 6 hónap próbaüzem esetén: 0,3‰ (a projekt nettó vállalási árára vetítve)

#### **Díjfizetés üteme és módja:**

Negyedéves díjfizetéssel, a biztosító által készített díjbekérők és számlák alapján.

Az első részlet a kötvény kézhezvételét követő 8 napon belül fizetendő.

### **4. A Biztosítási díj elszámolása:**

A biztosítási díj tekintetében a felek a Szerződő által ténylegesen teljesített forgalom és kiegészítő pótdíjak alapján a biztosítási év végén számolnak el egymással.

Az elszámolás adatbázisát a Szerződő vállalati mérlegében, eredmény-kimutatásában szerepeltetésre kerülő adatok képezik (Nettó árbevétel), mely adatokat a Szerződő külön kérés nélkül, a végleges mérlegadatok elkészültekor, de legkésőbb a tárgyévet követő május hó végéig köteles a Biztosító rendelkezésére bocsátani.

Az elszámoláskor a nettó árbevételekből kikerülhetnek a nem építési tevékenységből származó, valamint az igazoltan más biztosítótársaságnál elhelyezett projektek bevételei. Ebben az esetben csak azon projektek kerülhetnek ki az elszámolásból, melyeket a munkálatok megkezdése előtt a Szerződő a Biztosítónak bejelentett és kérte a biztosítási fedezet elhagyását.


Az elszámolást a Biztosító a Szerződő által megküldött adatok alapján elkészíti, figyelembe véve az év közben bejelentett egyéb módosításokat és megállapodásokat.

Amennyiben az év közben teljesített forgalom az előre tervezett nagyságot 25%-ot meghaladó mértékben túllépi, a Szerződő köteles a túllépés mértékét a Biztosítóval közölni. A biztosítási szerződés ebben az esetben a megváltozott biztosítási összeg tekintetében módosításra kerül, az arányosan elmaradt díjakat pedig a Szerződő 15 napon belül köteles a biztosítónak utalni. A következő negyedéves időszakokra esedékes díjak a megnövelt összeggel kerülnek kiszámlázásra.

**Biztosításközvetítő:**

BB Alkusz Kft.

Budapest, 2016-09-23



GENERALI Biztosító Zrt.



Penta Kft  
Gödöllő  
Kenyérgyári út 1e.  
2100

ékezet: 2016 DEC 12. Gödöllő  
Kétfősze: 2-7181  
átvett: felelős:

**GENERALI**

Generali Biztosító Zrt.  
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.  
Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 888  
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333  
www.general.hu

Adószám: 10308024-4-44-05ASZ: 7780058-5-44  
Bankszámlaszám: 12001008-00132065-00100000

Onhoz legközelebbi ügyfélkapcsolati pont:  
2100 Gödöllő, Dózsa György út 28

52 01-0001

## Számla

Vevő  
Penta Kft

2100 Gödöllő  
Kenyérgyári út 1e.

Fizetési mód: átutalás

Számla sorsszám: 201602945005

EREDETI PÉLDÁNY

Kibocsátás kelte: 2016.12.06.

Fizetési határidő: 2017.01.01.

Áfa tv. 86. § (1) a) szerint mentes az áfa alól

Szolgáltatás megnevezés, SZJ szám	Kötvényszám és kiegészítő információ	Szolgáltatási időszak	Áf tételként	Nyitott tételek
KERETÉPBI 66.03	95219011909261700 GÖDÖLLŐ M.o. változó telephelyei	2017.01.01-2017.03.31	5 057 500 Ft	0 Ft

**Összesen**  
Figyelembe vett hátralék / Túlfizetés (-)  
Fizetendő: 5 057 500 Ft

A számla a díjelírásokat és a díjmódosításokat tartalmazza. Az Áfa tv. 58. § (1) szerinti teljesítési időpont: 2016.12.06.  
Nyitott tételek: túlfizetés (-), hátralék, ill. azok a még nem esedékes tételek, amelyekről a fizetési esetsítmár postáztuk.  
A hátralék és túlfizetés megállapításához figyelembe vett utolsó befizetésének dátuma: 2016.09.28.  
Átutalás esetén kérjük, a fenti bankszámlaszámot jelölje meg, és hívatközzön a számla sorsszámára.

K5h1-93

Kérjük, hogy az előbbi összeget bankszámlánk terhére átutalni szíveskedjék.


Az átutaló aláírása (a banknál bejelentett módon)		A megbízás kelte		Az átutaló számláját vezető bank neve és székhelye	
Az átutaló neve és székhelye		Az átutaló számlaszáma		A jogosult neve és székhelye	
Penta Kft Gödöllő		- - - - -		Generali Biztosító Zrt.	
(folytatás)		Összeg (forintra - kérték (rva))		Ft	
A jogosult számlaszáma		12001008 - 00132065 - 00100000			
Értéknapi		Bizonylatszám			
Je		Közlemény (Ha ez a sor hívatközzé számot tartalmaz, kérjük, írjon "X"-et a sor legelső kockájába.)			
X		201602945005			
Közlemény					

8095803V108H810808E8

Kérjük, hogy a fenti sávra ne írjon és ne bélyegezzon!

Átutalási megbízás

Forgalom típusa	620+FT - PÉNZÜGYI TRANZA
Tranzakció típusa (ISO)	
Kód	620/620/FT
Összeg	-5 057 500,00 HUF
Kezdeményező	
Név	PENTA ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐIPARI KFT
Megbízó számlaszáma	11710002-20128249 HUF "PENTA ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐIPARI KFT"
BIC (SWIFT) kód	OTPVHUHB
Kedvezményezett	
Név	Providencia Biztosító
Kedvezményezett számlaszáma	12001008-00132065-00100000
Bankfiók	Raiffeisen Bank Zrt. Budapesti Fiók
Közlemény	17-01-0001, 201602945005
Értéknap/Terhelési nap	2016/12/30
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2016/12/30
Partnerek közti egyedi azonosító	NOTPROVIDED
Azonosító adatok	NOTPROVIDED
Narratív	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS

  
PENTA ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐIPARI  
KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG

## **Szerződéstervezet**

## II. SZERZŐDÉSTERVEZET

### Kivitelezési szerződés

Szerződő Felek (a továbbiakban: felek)

egyrésről

Név: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

Cím: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

Levelezési címe: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

Képviseli: Vattamány Zsolt polgármester

Számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt.

Számlaszáma: 11784009-15507008

Számlázási cím: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

Adószáma: 15735708-2-42

Kapcsolattartó: Havassy Pál

tel.: 06-1- 462-3165

fax: 06-1-321-3974

mint **megrendelő**

másrészről

Név: Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.

Képviseli: Kasza Gyula, vállalkozási igazgató

Levelezési cím: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.

Számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt.

Számlaszáma: 11710002-20128249

Számlázási cím: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.

Adószáma: 10452556-2-44

Statisztikai jelzőszáma: 10452556 4221 113 13

Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzék száma: 13-09-079473

mint **vállalkozó**

,mint **vállalkozó**

*[Ajánlattevő által ajánlatának megfelelően töltendő ki.]*

között, az alábbi feltételekkel:

### PREAMBULUM

Megrendelő mint ajánlatkérő ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével kezdődő hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást indított a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés alapján. A vállalkozó mint ajánlattevő az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, amely az eljárást megindító ajánlattételi felhívás szerinti értékelési szempont alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatként került kiválasztásra, és megrendelő a vállalkozót nevezte meg az eljárás nyerteseként.

A Felek rögzítik, hogy a szerződést a Kbt. 131. § (1) bekezdés rendelkezései alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá.

## **1. A szerződés tárgya**

- 1.1. A megrendelő megrendeli, vállalkozó pedig elvállalja Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros, Akácfa utca Rákóczi út – Wesselényi u. közötti szakaszának felújítását.
- 1.2. Jelen szerződés tárgyát képező – beruházási és felújítási – munkák részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: Dokumentáció) és mellékletei, továbbá a vállalkozó ajánlata tartalmazza.
- 1.3. A vállalkozó köteles azon munkákat is elvégezni a megrendelő utasításai alapján, melyek a szerződés tárgyában meghatározott feladat megvalósításához szükségesek, s amelyek műszaki előírásokban, szabványokban vagy jogszabályokban kerültek rögzítésre. A vállalkozó a munkákat megtervezi, elvégzi, befejezi és legkésőbb a teljesítési határidő utolsó napján a megrendelő rendelkezésére bocsátja. A vállalkozó köteles a megvalósításhoz, a befejezéshez vagy a hibák, hiányosságok orvoslásához szükséges minden ideiglenes vagy állandó felügyeletet, munkaerőt, berendezést, árut, szállítást, szolgáltatást, munka- és egyéb eszközt, erőforrást biztosítani.
- 1.4. Megrendelő nyilatkozik, hogy jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési tevékenység nem hatósági engedélyköteles tevékenység.
- 1.5. Amennyiben bármely munkarész viszont hatósági engedélyhez kötött, a vonatkozó engedély(ek) beszerzése a vállalkozó feladata.
- 1.6. Bármely engedély megszerzésekor a vállalkozó köteles együttműködni a hatóságokkal/jóváhagyókkal, az egyeztetéseket a lehető leghamarabb köteles megkezdeni, s folyamatosan folytatni, egészen a jóváhagyás megszerzéséig, illetve köteles minden tőle elvárhatót megtenni annak érdekében, a jóváhagyásokat az arra illetékesek mihamarabb megadják.
- 1.7. A vállalkozó nyilatkozik, hogy a munkaterület és a munkakörülményeket teljes körűen megismerte, azt a szerződés hibátlan és hiánytalan teljesítéséhez, a megalapozott ajánlata megtételéhez szükséges mértékben, eredményfelelőssége tudatában megvizsgálta. Bármilyen mulasztás, amelyet a vállalkozó amiatt követ el, hogy a közbeszerzési eljárás során, a szerződéskötést megelőzően vagy azt követően nem szerzett kellő információt olyan ügyekről, melyek befolyásolhatják vállalt tevékenysége ellátását, nem menti fel a vállalkozót azon kockázatok, kötelezettségek és felelősségek alól, amelyek jelen szerződés alapján rá hárulnak a kivitelezés során.
- 1.8. A vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező építési munkákban jártas, nagy szakértelemmel rendelkező kivitelező cégtől elvárható fokozott gondossággal tanulmányozta a kiírási feltételeket, és a szerződést ezek ismeretében köti meg.

## **2. A szerződés hatályba lépése, a szerződés időtartama**

- 2.1. Jelen szerződés mindkét fél által történő aláírásának napján lép hatályba.
- 2.2. A munkaterület átadásáról a felek egyeztetnek. A munkaterület átadásakor a felek kötelesek az Építési Naplót (a továbbiakban: Építési napló) megnyitni, és abban az átadás-átvételt rögzíteni.
- 2.3. A vállalkozó köteles valamennyi kivitelezési munkát legkésőbb a munkaterület átadását követő 180. napon befejezni. A megrendelő előteljesítést elfogad.
- 2.4. A fenti határidő kötbérköteles.
- 2.5. Teljesítéskor a vállalkozó köteles a megrendelőt a tervezett műszaki átadás-átvételi eljárást megelőzően legkésőbb 5 (öt) munkanappal írásban értesíteni, mely készre-jelentésnek minősül.



- 2.6. A készre-jelentés után a megrendelő vagy jóváhagyja a vállalkozó által megjelölt átadás-átvételi időpontot, vagy válaszlevelében más időpontot jelöl ki a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatására. Ez esetben a megrendelő – lehetőség szerint – 5 (öt) napon belüli időpontot jelöl ki az átadás-átvételi eljárás lefolytatására.
- 2.7. Amennyiben a megrendelő az átadás-átvételi eljárás megkezdésére fentiek szerint meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezd, de a szerződésben – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel – meghatározott határidőben nem fejezi be, a vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni.
- 2.8. A műszaki átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása a vállalkozó felelőssége. A vállalkozó kötelessége a műszaki átadáshoz szükséges okmányok biztosítása is.
- 2.9. Ha a műszaki átadás-átvételi eljárást a vállalkozó ok nélkül késlelteti, a megrendelő írásban szólítja fel a vállalkozót, hogy ezen értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül közösen folytassák le az eljárást.
- 2.10. Ha a vállalkozó nem végzi el a teljesítéshez szükséges vizsgálatokat, úgy a megrendelő maga is elvégezheti/elvégeztetheti azokat. A megrendelő által elvégzett ilyen vizsgálatok a vállalkozó kockázatára és költségére történnek, és a költségeket le kell vonni a vállalkozási díjból. Az ilyen vizsgálatokat úgy kell tekinteni, hogy azokat a vállalkozó jelenlétében folytatták le és a vizsgálati eredményeket pontosnak kell elfogadni.
- 2.11. Az átadás-átvételi eljárásra egyébiránt az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § (3)-(8) bekezdés az irányadó azzal, hogy az e-naplóra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni.
- 2.12. Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a kivitelezés olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, melyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot [Ptk. 6:247. § (3) bekezdése].

### 3. A teljesítés helye

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros, Akácfa utca Rákóczi út – Wesselényi u. közötti szakasz (hrszt.-ok: 34555, 34399).

### 4. Szerződéses ár

- 4.1. Jelen szerződésben meghatározott tevékenységek hiba- és hiánymentes elvégzéséért, illetve teljesítéséért a vállalkozót (tartalékkeret nélkül) összesen 83.821.134,- Ft + áfa, azaz nyolcvanhárommillió-nyolcszázhuszonegyezer-egyszázharmincnégy forint + áfa összegű vállalkozási díj illeti meg.

*[Az ajánlattevő ajánlatának megfelelően töltendő ki.]*

- 4.2. Az áfa mértéke és elszámolása a mindenkor hatályos adójogszabályok szerint történik.
- 4.3. A vállalkozási díj egyösszegű átalányár. A vállalkozási díj magában foglalja az eljárást megindító felhívás, a Dokumentáció és mellékletei által meghatározott műszaki tartalom megvalósításának teljes ellenértékét, beleértve az azokhoz kapcsolódó anyagköltségeket és a munkadíjat, a vállalkozó által felhasznált építési víz és energia költségét, a vállalkozó valamennyi szerződéses kötelezettsége, a garanciális szolgáltatások költségeit, így különösen az alábbiakat:
  - a befejezési határidőig várható árváltozások kihatása,

- a szükséges szakfelületek biztosításával kapcsolatos költségek,
  - anyagbeszerzési költségek,
  - szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségek,
  - a bérek és költségei,
  - valamennyi gép, felszerelés és eszköz fenntartási, használati, javítási, esetleg bérleti, lízingelési költségei,
  - az esetleges akadályoztatás költségei,
  - adott esetben szabadalmi vagy licencia költségek,
  - jótállási, szavatossági igényekből fakadó költségek,
  - a helyszíni adottságok körülmények miatti költségek,
  - adott esetben banki, finanszírozási költségek,
  - az országos, ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban meghatározott mintavételi, vizsgálati és mérési valamint a minősítési költségek,
  - a megvalósulási tervdokumentáció elkészítésének költsége,
  - az átadás-átvétel költségei,
  - az esetleges eljárási költségek, illetékek,
  - egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a szerződés teljesítéséhez szükséges járulékos költségek.
- 4.4. Jelen szerződésben szereplő ár a szerződés időtartama alatt fixnek tekintendő.
- 4.5. A szerződésben meghatározott munkának a tervtől részben eltérő tartalommal való elvégzése esetén sem térhetnek át a felek a tételes elszámolásra.
- 4.6. A megrendelő a 4.1. pont szerinti vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összegű tartalékkeretet is biztosít a rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges munkák elvégzésére és időközben felmerülő megrendelői igények kielégítésére, melynek összege 4.191.056,7- Ft + áfa, azaz négymillió-egyszázkilencvenegyezer-ötvenhat forint hetven fillér + áfa.
- [Az ajánlattevő ajánlatának megfelelően töltendő ki.]*
- 4.7. A tartalékkeret tételes elszámolású és a végszámlában érvényesíthető. A tartalékkeret terhére kizárólag a műszaki ellenőr jóváhagyását követően a megrendelő képviselőjének előzetes írásbeli megrendelésére történhet munkavégzés a költségvetésben szereplő díjakon, illetve amennyiben valamely tétel nem lelhető fel a költségvetésben, a felek által közösen megállapított díj(ak)on. Ha jelen szerződés teljesítése során a tartalékkeret nem, vagy nem teljes mértékben kerül felhasználásra, úgy az, illetve a tartalékkeret maradványa megrendelőt illeti meg.
- 4.8. Azon teljesítések, amelyekre nem állnak rendelkezésre a 4.7. pont szerinti megrendelések, nem kerülnek kifizetésre.
- 4.9. A vállalkozási díj a magyar forint árfolyamváltozásától független.
- 4.10. A számlázás és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).
- 4.11. Jelen szerződés ellenértéke a megrendelő költségvetésében rendelkezésre áll.
- 4.12. A vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

## 5. Fizetési feltételek

- 5.1. Amennyiben a vállalkozó ajánlatában jelezte, a tartalékkeret nélküli vállalkozási díj 5%-ának megfelelő, azaz öt + áfa összegű előlegre jogosult.
- [Az ajánlattevő által ajánlatának megfelelően töltendő ki. Amennyiben az ajánlattevő úgy nyilatkozik az ajánlatában, hogy nem kér előleget, szerződéskötéskor az 5.1. pont*

szövege a következő lesz: „Vállalkozó előleget nem igényelt.”. Ebben az esetben a szerződéskötés előtt a szerződéstervezet 5.2.-5.4. pontok törlésre kerülnek.]

5.2. A vállalkozói előleg igénybevétele esetén a vállalkozó köteles előlegbekérőt benyújtani a megrendelő felé, aki a munkaterület átadását követő 15 napon belül átutalja az előleg összegét.

5.3. A vállalkozó az előleg összegének beérkezését követően köteles előlegszámlát kiállítani.

5.4. Az előleg összege a végszámlából kerül levonásra.

5.5. A számlázási lehetőségek az alábbiak szerint alakulnak:

Az első részszámlázási lehetőség akkor nyílik meg, amikor a kivitelezés a 25%-os készültségi fokot eléri. Ezen részszámlázási lehetőség alkalmával mindösszesen: 20.955.283,5 Ft + áfa, azaz húszmillió-kilencszázötvenötezer-kettőszáznyolcvanhárom forint ötven fillér + áfa összeg leszámlázására jogosult a vállalkozó.

A második részszámlázási lehetőség akkor nyílik meg, amikor a kivitelezés az 50%-os készültségi fokot eléri. Ezen részszámlázási lehetőség alkalmával mindösszesen: 20.955.283,5 Ft + áfa, azaz húszmillió-kilencszázötvenötezer-kettőszáznyolcvanhárom forint ötven fillér + áfa összeg leszámlázására jogosult a vállalkozó.

A harmadik részszámlázási lehetőség akkor nyílik meg, amikor a kivitelezés a 75%-os készültségi fokot eléri. Ezen részszámlázási lehetőség alkalmával: 20.955.283,5 Ft + áfa, azaz húszmillió-kilencszázötvenötezer-kettőszáznyolcvanhárom forint ötven fillér + áfa összeg leszámlázására jogosult a vállalkozó.

[Az ajánlattevő által ajánlatának megfelelően töltendő ki.]

5.6. A részszámla benyújtásának feltétele a részszámla összegének műszaki ellenőri jóváhagyása, s az erről szóló hivatalos nyilatkozatának (műszaki igazolásának) csatolása. Ezek hiánytalan kézhezvétele után a megrendelő kiállítja (aláírja) a részszámlához kapcsolódó teljesítési igazolást.

5.7. A végszámla kiállítására csak a szerződés teljesítésének a megrendelő jelen szerződés 15.1. pontjában meghatározott képviselője által történt elfogadás, és az ezt tanúsító teljesítési igazolás általa történő aláírása után van lehetőség. A megrendelő képviselője részére a teljesítést az építési beruházás műszaki ellenőre igazolja a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés o) pontja alapján (műszaki igazolás), hogy a számla összege megfelel jelen szerződésnek és a teljesítés valós állapotának. Ennek hiányában a megrendelő képviselője visszautasítja a teljesítési igazolás kiállítását.

A végszámla tartalékkeret nélküli összege: 20.955.283,5 Ft + áfa, azaz húszmillió-kilencszázötvenötezer-kettőszáznyolcvanhárom forint ötven fillér + áfa.

[Az ajánlattevő által ajánlatának megfelelően töltendő ki.]

5.8. A végszámla benyújtásának a fenti pontban meghatározottakon túli feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel.

5.9. A részszámlák és végszámla esetében a vállalkozó köteles legkésőbb a teljesítésigazolás kiadásáig nyilatkozni, hogy az ellenszolgáltatás (számla) összegéből az alvállalkozó(ka)t (egyenként) mekkora összeg illeti meg, s egyidejűleg felhívja az alvállalkozó(ka)t, hogy állítsa/állítsák ki ezen számlá(ika)t.

[Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor jelen szerződés 5.9. pontjának a szövege a következő:

A részszámlák és végszámla esetében a közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek egyenként nyilatkozatot tenni egyrészt arról, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból (az adott számla értékéből), másrészt arról, hogy az ellenszolgáltatás (számla) összegéből az alvállalkozó(ka)t mekkora összeg illeti meg, s egyidejűleg kötelesek felhívni az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat.]

- 5.10. Teljesítésigazolás és a fenti dokumentumok hiányában számla nem nyújtható be.
- 5.11. A vállalkozó (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók egyenként) a teljesítés elismerését követően kiállítja a számláját, melyben részletezi az alvállalkozói teljesítés, valamint a saját teljesítés mértékét.
- 5.12. A számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a megrendelő tizenöt naptári napon belül átutalja a vállalkozónak (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozóknak).
- 5.13. A vállalkozó (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók egyenként) haladéktalanul kiegyenlíti(k) az alvállalkozók számláit, vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja/visszatartják, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja/visszatartják.
- 5.14. A vállalkozó (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók egyenként) ezt követően átadja/átadják a megrendelőnek fenti pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát.
- 5.15. A vállalkozó által (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók által egyenként) benyújtott számlában megjelölt fővállalkozói teljesítés ellenértékét a megrendelő tizenöt napon belül átutalja vállalkozónak (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozóknak), ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették.
- 5.16. Amennyiben vállalkozó (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók valamelyike) jelen szerződés 5.14. vagy 5.15. pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg a vállalkozót ((közös ajánlattevőként szerződő vállalkozókat), ha a vállalkozó (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók közül az érintett) a megrendelő részére igazolja, hogy jelen szerződés 5.14. vagy 5.15. pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult a vállalkozó által az 5.9. pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére.
- 5.17. Jelen szerződés 5.11. pontja szerinti számlában szereplő vállalkozói teljesítés ellenértékének kifizetésére továbbá csak akkor kerül sor, ha a vállalkozó (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók egyenként) bemutat(nak), átad(nak) vagy megküld(enek) a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy amennyiben a kifizetés időpontjában szerepel(nak) a köztartozásmentes adózói adatbázisban, erről értesíti a megrendelőt, melyet az lekér az adatbázisból. Amennyiben az együttes adóigazolás köztartozást mutat, az azt követő eljárásra az Art. 36/A. § (6) bekezdésére tekintettel a 36/A. § (3)-(4) bekezdései az irányadók.
- 5.18. A számlákat egyébiránt 1 (egy) példányban kell benyújtani.
- 5.19. A megrendelőnek jogában áll a benyújtott számlát felülvizsgálni. Ha a benyújtott számlával összefüggésben kifogás merül fel, úgy a megrendelő köteles a kifogásolt számlát 10 napon belül visszajuttatni a vállalkozóhoz (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozókhoz). Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált számla megrendelő általi kézhezvételétől kell számítani.
- 5.20. A számlák összegének a megrendelő általi késedelmes kiegyenlítése esetén megrendelő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni a vállalkozónak (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozóknak).

## 6. A felek jogai és kötelességei

- 6.1. A felek a szerződés teljesítése során fokozottan együttműködni kötelesek. Ennek keretében a felek kötelesek egymást írásban értesíteni mindazon körülményekről, amelyek a szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést érintik.
- 6.2. A szerződés megvalósítását érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja elsődlegesen az Építési Napló, melynek vezetése az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján történik. Ezen túl a felek kijelentik, hogy az egymással való kommunikációban és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus utat részesítik előnyben. A felek kötelezettséget vállalnak, hogy jelen közbeszerzési eljárás nyomán kötendő szerződés alapján születő dokumentumokból csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra.
- 6.3. A fentiekkel összefüggésben a felek kijelentik, hogy az Építési Naplón vagy annak mellékletét képező iratokon túl az egymásnak küldött értesítések e-mailben fognak történni. (Csak különösen fontos esetben: telefaxon, illetve ajánlott levélben is. Ezen értesítések hatálya az e-mail címzetthez való megérkezéskor, a többi esetben a címzett általi vételekor, illetőleg neki történő kézbesítéskor áll be.)
- 6.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezési munkát I. osztályú minőségben, I. osztályú anyagok felhasználásával, az Ütügyi Műszaki Előírások, továbbá valamennyi, a szerződéskötés időpontjában hatályos vonatkozó magyar szabvány előírásainak megfelelően, a hatósági előírások maradéktalan betartásával végzi el.
- 6.5. Megrendelő, valamint a megrendelő nevében eljáró műszaki ellenőr jogosult, illetve köteles a kivitelezés időszakában szakmai, műszaki ellenőrzésre, melynek során az ott folyó munkát nem zavarhatja. A vállalkozó csak a megrendelő képviselőjétől, illetve a műszaki ellenőrtől fogadhat el utasítást. A műszaki ellenőrzést végző személy utasítási jogköre csak a megrendelő ilyen irányú felhatalmazása esetén terjed ki azon ügyekre, melyeket a megrendelő jogszabály vagy jelen szerződés alapján magának tart fenn.
- 6.6. Ha a megrendelő képviselője vagy a műszaki ellenőr célszerűtlen, szakszerűtlen vagy jogszabályellenes utasítást ad, a vállalkozó köteles a megrendelőt erre írásban figyelmeztetni. A megrendelői vagy műszaki ellenőri utasítás fenntartása esetén a vállalkozó a megrendelő utasítása szerint köteles eljárni, de mentesül az utasításból eredő károk megtérítése alól.
- 6.7. Vállalkozó a megrendelő utasításaitól abban az esetben térhet el, ha azt a megrendelő érdeke feltétlenül megköveteli és a megrendelő előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a megrendelőt az utasítástól való eltéréstől haladéktalanul értesíteni kell.
- 6.8. Vállalkozó kérheti a megrendelőt, hogy írásban erősítse meg bármelyik döntését vagy utasítását, amelyet még nem adott írásba. A vállalkozó köteles minden indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a megrendelőt az ilyen jellegű kívánságáról.
- 6.9. Ellenőrzési jogosítványai és kötelezettsége körében a megrendelő joga a munkák megvalósítását folyamatosan figyelemmel kísérni. A megrendelő joga és kötelessége műszaki-gazdasági elgondolásait a kivitelezési értekezletek során, illetve azokon kívül is közölni a vállalkozóval.
- 6.10. A megrendelő jogosult részt venni a műszaki ellenőr vagy a vállalkozó által a megvalósítással összefüggésben szervezett tárgyalásokon.
- 6.11. A megrendelő jogosult a kivitelezés teljes időszakában annak megvalósításáról vagy egyéb kérdésekről bármikor írásos tájékoztatást kérni a vállalkozótól, a keletkezett iratokba betekinteni, azokról másolatot kérni.
- 6.12. A kivitelezés során felmerülő döntést igénylő kérdésekben a megrendelő a döntési hatáskörébe tartozó kérdésekben olyan időben és módon foglal állást, hogy az a

- vállalkozó teljesítési határidejének betartását nem lehetetleníti el, illetve nem teszi indokolatlanul terhesebbé.
- 6.13. Amennyiben a vállalkozó – az ügy jellege vagy más körülmény miatt – soron kívül állásfoglalást (döntést) kér, a megrendelő köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy azt soron kívül teljesítse.
- 6.14. A megrendelő által hozandó döntésekre vonatkozó igény esetén az annak kezdeményezésére irányuló írásbeli dokumentumot a műszaki ellenőr útján kell a megrendelő képviselőjéhez eljuttatni.
- 6.15. A vállalkozó köteles biztosítani a megrendelő, a megrendelő képviselője, illetve a műszaki ellenőr számára, hogy bármely időpontban az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, a megrendelő, a megrendelő képviselője, illetve a műszaki ellenőr megtekinthesse és megvizsgálhassa a munkavégzés helyszínét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések minőségét. A vállalkozó köteles továbbá a hatósági ellenőrzéseket lehetővé tenni, illetve intézkedni, hogy a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a vállalkozó felelősségi körébe tartoznak a hatóságok részt vehessenek.
- 6.16. Megrendelő biztosítja a vállalkozó, illetőleg annak alvállalkozói számára a munkaterület zavartalan megközelítését, és lehetővé teszi, hogy a munkaterületen a vállalkozó, illetőleg alvállalkozója/alvállalkozói folyamatosan végezze/végezzék a kivitelezési munkákat.
- 6.17. Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételétől az átadás-átvételi eljárás lezárulásáig köteles biztosítani a munkaterület megfelelő őrzését.
- 6.18. Az átadott munkaterületen a munkálatok időtartama alatt a kárveszélyt a vállalkozó viseli.
- 6.19. A rongálásokból, a munkaterület nem megfelelő őrzéséből eredő vagy arra visszavezethető hibák kijavítása a vállalkozó feladata, amelyet térítésmentesen köteles elvégezni.
- 6.20. A munkavégzéshez a megrendelő a vállalkozó részére eszközt nem ad át.
- 6.21. Vállalkozó köteles helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges felügyeletet és irányítást a kivitelezés folyamán. Köteles a jogszabályok szerinti megfelelő jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetőt biztosítani, valamint az Építési Naplót folyamatosan vezetni és állandóan az építkezés helyszínén tartani a munkaterület átadás-átvételétől kezdve az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint. A megrendelő által megbízott műszaki ellenőr a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket köteles az Építési Naplóban feltüntetni. Az Építési Naplóhoz csatolni kell a megrendelő ellenőrzési jogosítványait érintő iratokat, mellékleteket.
- 6.22. Vállalkozó köteles az általa elvégzett munkát az Építési Naplóban dokumentálni a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.
- 6.23. Az Építési Naplóra vonatkozó előírások megszegése súlyos szerződésszegésnek minősülnek.
- 6.24. A vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

- 6.25. Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a vállalkozó saját teljesítésének arányát.
- 6.26. A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.
- 6.27. A vállalkozó személye kizárólag a Kbt. 139. § (1) bekezdésében foglaltak alapján változhat meg.
- 6.28. Ha a szerződés teljesítése során bármikor a vállalkozó vagy alvállalkozója olyan feltételekkel találkozik, melyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, a Megrendelőt azonnal írásban értesíteni kell a késedelem tényéről és annak várható időtartamáról.
- 6.29. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden következményét a vállalkozó viseli.
- 6.30. Vállalkozó, illetőleg alvállalkozói kötelesek betartani a munkavégzés helyének helyi előírásait, munka-, baleset-, és tűzvédelmi utasításait, valamint a megrendelő indokolt speciális követelményeit.
- 6.31. Vállalkozó, illetve alvállalkozói különösen kötelesek a környezetvédelemre, illetve a veszélyes hulladékokra vonatkozó előírásokat, jogszabályokat betartani. A Vállalkozónak a kivitelezés során törekednie kell arra, hogy az építési munkák ideiglenes helyigényét és hatásterületét a lehető legkisebb mértékre minimalizálja.
- 6.32. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák végzése során rendszeres balesetvédelmi szemlét tartani, munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatást végezni és mindezeket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően dokumentálni.
- 6.33. Vállalkozó az általa, illetve alvállalkozói által ellátott tevékenységért, illetve annak eredményéért teljes körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében felel mindazon kárért, mely nem megfelelő munkavégzésre vezethető vissza. Ezen körben vállalkozó azon kárért is felel, melyet harmadik személy a vállalkozó, illetőleg alvállalkozói tevékenységével összefüggésben érvényesít a megrendelővel szemben.
- 6.34. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett károkat a megrendelő, illetőleg más károsult részére díjmentesen helyreállítani. Amennyiben a helyreállítás nem lehetséges, a károkat meg kell térítenie.
- 6.35. A beépített anyagok eltakarására csak a megrendelő jóváhagyásával, illetve az erre vonatkozó ellenőrzési kötelezettség elmulasztása esetén kerülhet sor. Az eltakarásról a vállalkozó köteles előzetesen 48 órával előbb a megrendelőt írásban értesíteni; amennyiben az értesítésre nem kerül sor, az ebből eredő valamennyi (közvetlen és következményes) kárt a vállalkozó köteles megtéríteni.
- 6.36. A vállalkozónak kártalanítani kell a megrendelőt harmadik fél részéről felmerülő minden olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok megsértéséből származik azáltal, ahogy az adott szerződés teljesítése során azt a vállalkozó felhasználta. A megrendelő jóváhagyása a vállalkozó szerződéses kötelezettségére vonatkozó teljes körű felelősségét nem csorbítja.
- 6.37. Vállalkozó köteles jelen szerződés tárgyára vonatkozó vállalkozói felelősségbiztosítási szerződést kötni, illetve a meglévő biztosítási szerződését jelen közbeszerzés tárgyára kiterjeszteni. A biztosítást még azt megelőzően meg kell kötni, ki kell terjeszteni, hogy a munkaterület átadása megtörténik. A biztosítási kötvényt be kell mutatni a megrendelő képviselőjének, aki jogosult arról másolatot készíteni.
- 6.38. Vállalkozó feladata a munkaterület folyamatos, napi tisztántartása, a keletkezett hulladéknak a vonatkozó jogszabályok szerinti osztályozása, szelektív kezelése és – a munkaterületről történő – folyamatos elszállítása. A vállalkozó köteles jelen szerződés teljesítésekor keletkező hulladékot az ajánlatában bemutatott engedéllyel rendelkező kezelőhöz szállítani, illetve szállíttatni. A vállalkozó köteles jelen szerződés

teljesítésekor keletkező hulladékot az ajánlatában bemutatott engedéllyel rendelkező kezelőhöz szállítani, illetve szállíttatni. A vállalkozó a környezetterhelés csökkentése érdekében vállalja, hogy kibontásra kerülő építőanyagok legalább 80%-ának elszállítása 50 km-nél rövidebb közúti szállítással történik. A vállalkozó azt is vállalja, hogy ennek ellenőrzésre a megrendelő kérésére a megfelelő dokumentumokat átadja.

*[Amennyiben az ajánlattevő a közbeszerzési eljárás során a 4. értékelési részszerzőpont tekintetében nemleges választ ad, az utolsó két mondat törlésre kerül.]*

- 6.39. A vállalkozónak törekednie kell a keletkezett hulladékmennyiség csökkentésére, a hulladékok megfelelő kezelésére. A vállalkozó köteles betartani az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben foglaltakat.
- 6.40. A kivitelezési munkák befejezése, illetőleg a sikeres műszaki átadás-átvétel után a vállalkozónak el kell szállítania a munkaeszközait, és a munkaterületet tisztán és rendezett állapotban kell átadnia.
- 6.41. Vállalkozó szavatol azért, hogy a szerződés értelmében elvégzett munkák megfelelnek a jogszabályokban, az eljárást megindító felhívásban, a Dokumentációban és jelen szerződésben foglalt követelményeknek.
- 6.42. Vállalkozó köteles a kivitelezés során olyan anyagokat beépíteni, amelyek megfelelnek a magyar és az ágazati szabványok minőségi előírásainak, a vonatkozó műszaki irányelveknek és előírásoknak, a gyártói műszaki feltételeknek valamint a kiviteli tervnek.
- 6.43. Vállalkozó környezetterhelés csökkentése érdekében vállalja, hogy a beépítésre kerülő aszfalt 50 km-nél rövidebb közúti szállítással kerül a kivitelezés helyszínére.  
*[Amennyiben az ajánlattevő a közbeszerzési eljárás során a 3. értékelési részszerzőpont tekintetében nemleges választ ad, a szerződéskötést megelőzően ez a pont törlésre kerül.]*
- 6.44. A felhasznált anyagok megfelelőségének igazolására a hatályos jogszabályok előírásait, beleértve a közvetlenül hatályosuló európai uniós jogot is, kell alkalmazni. A minőségtanúsítással kapcsolatos, esetlegesen felmerülő vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének költségei a vállalkozót terhelik, amennyiben azok elő vannak írva. A megrendelőnek joga van ezeken felül is elrendelni vizsgálatokat a vállalkozó egyidejű értesítése mellett.
- 6.45. Amennyiben a vizsgálatra nem megfelelés, vagy minőségi hiba gyanúja miatt van szükség és ez a vizsgálat során beigazolódik, ennek költségei is a vállalkozót terhelik. A vállalkozó köteles a vizsgálatához szükséges körülményeket biztosítani és az elvárható együttműködést, segítséget megadni. Ellenkező esetben a megrendelő a kérdéses termék, szerkezet átvételét megtagadhatja.
- 6.46. Vállalkozó biztosítja az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben meghatározott alkalmassági időt.
- 6.47. A vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása után megfelelőségi nyilatkozatot tenni.
- 6.48. A vállalkozó köteles a megvalósulási dokumentációt 2 (kettő) papírpéldányban és 1 (egy) példányban elektronikus formában (CD-n vagy DVD-n szerkeszthető formában: .pla, .dwg kiterjesztésű fájl, de az aláírt változatot .pdf formátumban) átadni a megrendelőnek.
- 6.49. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapján a megrendelő a szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez az átruházható szerzői jogok



vonatkozásában, mely magában foglalja az Szjt. 46. §. szerinti harmadik személyre átruházhatóság jogát, valamint az Szjt. 47. § szerinti – a mű átdolgozhatóságához és a mű többszörözéséhez való felhasználási jogosultságot is. A vállalkozó csak a megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a dokumentáció bármely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról.

- 6.50. A felek megállapodnak abban, hogy az átadás-átvételi eljárás lezárását követően 1 (egy) évvel utó-felülvizsgálati eljárást tartanak, melyen megrendelő és vállalkozó képviselői megjelennek. Az utó-felülvizsgálati eljárás során a felek a műszaki ellenőr bevonásával ismételten ellenőrizik az elvégzett munka és a beépített anyagok minőségét, illetve az építmény állapotát. Az eljárásról jegyzőkönyvet, illetve hibajegyzéket vesznek fel, mely alapján a vállalkozó köteles a hibákat kijavítani. A felek az utó-felülvizsgálati eljárást követően a fenti célból a jótállás tartama alatt évenként garanciális bejárást tartanak, melyeken jegyzőkönyvet vesznek fel. Az utolsó garanciális bejáráson felvett jegyzőkönyvre jelen szerződés 7.7. pontja is irányadó.
- 6.51. A vállalkozó vállalja, hogy szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a megrendelőt haladéktalanul értesíti.
- 6.52. A vállalkozó a jelen szerződés mellékletét képező külön nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül, melynek változásáról a vállalkozó köteles haladéktalanul a megrendelőt írásban értesíteni.

## **7. Jótállás**

- 7.1. Vállalkozó 50 hónap, azaz ötven hónap garanciát (jótállást) vállal az általa elvégzett munkáért és a beépített eszközökért. Ezzel összefüggésben a vállalkozó köteles a megrendelő írásbeli értesítésétől számított 48 órán belül megkezdeni a hiba elhárítását, illetve a kárelhárítás érdekében a szükséges intézkedéseket a műszakilag indokolt legrövidebb időn belül megtenni. A jótállási időn belül vállalkozó köteles a hibát saját költségén kijavítani.  
*[Az ajánlattevő által ajánlatának megfelelően töltendő ki.]*
- 7.2. Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozókkal, a szerződés teljesítésében egyébként közreműködőkkel elvégzett munkára is.
- 7.3. A jótállási kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha
- a vállalkozó bizonyítja, hogy a hiba oka az átadás-átvételt követően keletkezett,
  - az üzemeltetés nem rendeltetésszerűen történik,
  - a meghibásodás szakszerűtlen beavatkozás következménye,
  - a garanciális javítást nem a vállalkozó, illetőleg alvállalkozója végzi el, kivéve, ha a vállalkozó, illetőleg alvállalkozója mulasztása miatt a javítást harmadik féllel kell elvégeztetni a vállalkozó költségén.
- A jótállási kötelezettség nem terjed ki az elemi csapásból eredő meghibásodásra sem.
- 7.4. A jótállás időtartama a sikeres átadás-átvételi eljárást követően kezdődik.
- 7.5. Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben maradnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégitik.
- 7.6. Ha a 7.1. pontban meghatározott időn belül a vállalkozó nem kezdi meg és a lehető legrövidebb időn belül nem gondoskodik a hiba elhárításáról, a megrendelő megteheti a szükséges intézkedéseket a hiba kiküszöbölésére a vállalkozó kockázat és költségviselése mellett anélkül, hogy a megrendelőnek a vállalkozóval szembeni

bármely más, e szerződés szerinti joga sérelmet szenvedne. Ebben az esetben a megrendelő a felmerült költségeit jogosult a vállalkozóval szemben érvényesíteni.

- 7.7. A jótállási idő leteltekor a felek közösen aláírt jegyzőkönyvben rögzítik a jótállási időszak igénymentes lezárását. E jegyzőkönyv tanúsítja a szerződés maradéktalan teljesítését.

## **8. Szerződésszegés**

- 8.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését elmulasztja.
- 8.2. Amennyiben a vállalkozó a szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik, kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződés teljesítése során úgy járt el, ahogy az gazdálkodó szervezettől általában elvárható.
- 8.3. A fenti szerződésszegés következményei alól nem mentesít az a körülmény, hogy a szerződésszegést a vállalkozó mint gazdálkodó szervezet irányítására, felügyeletére jogosult szerv intézkedése okozza.
- 8.4. Vállalkozónak felróható okok miatti késedelmes teljesítése esetén a megrendelő kötbér felszámítására jogosult, a Ptk. vonatkozó szabályainak megfelelően.
- 8.5. Amennyiben a vállalkozó neki felróhatóan nem tudja tartani jelen szerződés 2.3. pontjában meghatározott teljesítési határidőt, a megrendelőt késedelmi kötbér illeti meg, melynek mértéke a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozási díj 0,3%-a/nap.
- 8.6. Amennyiben az átadás-átvétel során megállapítást nyer, hogy a vállalkozó jelen szerződésben szereplő feladatait hiányosan, illetve hibásan látta el, a megrendelő a hiányosságok pótlására, illetve a hibák kijavítására póthatáridőt állapít meg. A megállapított időszakra a megrendelőt hibás teljesítési kötbér illeti meg, melynek mértéke megegyezik a késedelmi kötbérével.
- 8.7. A vállalkozó nem teljesítése (a szerződés teljesítésének a vállalkozónak felróható lehetetlenné válása, meghiúsulása, illetőleg a szerződés teljesítésének a vállalkozó általi megtagadása, a vállalkozó jogutód nélküli megszűnése) esetén megrendelő a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozási díj 20%-ának megfelelő meghiúsulási kötbérre jogosult. A megrendelő szintén jogosult meghiúsulási kötbérre, ha a szerződést a megrendelő jelen szerződésben foglalt okból felmondással megszünteti.
- 8.8. Amennyiben a megrendelő a vállalkozó késedelme miatt a szerződést felmondja, úgy a megrendelőt megilleti a felmondás közléséig terjedő időtartamra számított késedelmi kötbér is.
- 8.9. Amennyiben kötbér felszámítására sor kerül, arról a megrendelő ún. kötbérszámlát állít ki, melyet a vállalkozó köteles 30 napon belül megfizetni.
- 8.10. A megrendelő fenntartja a jogát, hogy a kötbért meghaladó kárát a vállalkozóval szemben érvényesítse. A vállalkozó kizárólagosan felelős minden olyan kárért, melyet alkalmazottai, alvállalkozói, vagy egyéb közreműködői a megrendelőnek, más alvállalkozóknak, illetve harmadik személynek okoztak. Vállalkozó az általa okozott károkat köteles közvetlenül rendezni, illetve a megrendelőt mentesíteni minden kárigény követelés alól, amelyek az általa okozott károkkal kapcsolatban merültek fel. A vállalkozó köteles megfizetni a megrendelő számára minden olyan bírságot, hatósági díjat, egyéb költséget, amelyet a megrendelőre a vállalkozónak, illetve alvállalkozójának, egyéb közreműködőinek magatartása, vagy mulasztása miatt szabtak ki.

- 8.11. Megrendelő részéről bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről vagy igényeiről, mely/melyek a megrendelőt a szerződésszegés jogkövetkezményeként megilletik.
- 8.12. A vállalkozó jótállási kötelezettsége nem teljesítése vagy a vállalkozó jogutód nélküli megszűnése esetére a vállalkozó a teljesítés időpontjában a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozási díj értékének 5%-ával megegyező összegű jótállási biztosítékot köteles szolgáltatni a megrendelő részére. A biztosíték formáját illetően a vállalkozó a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában szabályozott módok közül választhat:
- a) a megrendelő fizetési számlájára történő befizetés vagy átutalás,
  - b) pénzügyi intézmény által vállalt garancia,
  - c) biztosító által vállalt garancia,
  - d) pénzügyi intézmény által vállalt készfizető kezesség,
  - e) biztosító által vállalt készfizető kezesség,
  - f) a biztosítási szerződés alapján kiállított (készfizető kezességvállalást tartalmazó) kötelezvény.
- [A megfelelő sor aláhúzendó.]
- 8.13. A 8.12. pont b-f) pontok esetében a megrendelőt kell megnevezni kedvezményezettként, tárgyként fel kell tüntetni a közbeszerzési eljárás címét. A biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos költségek a vállalkozót terhelik.
- 8.14. Amennyiben a vállalkozó jelen szerződés 8.12. pontjának b)-f) alpontja szerinti formájában nyújtja át a biztosítékot, annak feltétel nélkülinek, visszavonhatatlan és jelen szerződés 7.1. pontja szerinti időpontig érvényesnek kell lennie. A megrendelő kizárólag olyan biztosítékot fogad el, amelyben a pénzügyi intézmény/biztosító vállalja, hogy amennyiben a megrendelő arról tájékoztatja, miszerint a vállalkozó bármely okból nem tett eleget szerződésben foglalt jótállási kötelezettségeinek vagy jogutód nélkül megszűnt, úgy a vállalkozó helyett a megrendelő első felszólítására átutalja a biztosítékot a megrendelő bankszámlájára. A pénzügyi intézmény, vagy a biztosító által vállalt garanciában, illetve pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezességben, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított (készfizető kezességvállalást tartalmazó) kötelezvényben rögzíteni kell, hogy a pénzügyi intézmény/biztosító a követelést nem vitatja, lemond a szolgáltatás visszautasítására, visszatartására, annak vitatására vagy beszámítására vonatkozó valamennyi jogáról, az alapjogviszonyt nem vizsgálja, továbbá arról is, hogy a vállalkozónak a szerződésből vagy azzal kapcsolatban illetve más jogviszonyból eredő, a megrendelővel szembeni követeléseit érvényesítse.
- 8.15. A megrendelő tehát lehívhatja a biztosítékot, ha a vállalkozó felszólításra nem jelenik meg a helyszínen garanciális kötelezettségei elhárítása érdekében, illetőleg, ha a vállalkozó garanciális kötelezettségeit nem teljesíti, beleértve az utó-felülvizsgálati eljáráson, illetve garanciális bejáráson felvett hibajegyzékben szereplő hibák kijavításának elmulasztását, továbbá, ha a vállalkozó jogutód nélkül megszűnik.
- 8.16. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása nem érinti a szavatossági, illetve a kötelező alkalmassági időben jelentkező vállalkozói kötelezettségeket.

## 9. Vis maior

- 9.1. Vis maior-on a felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell érteni, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat:
- akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, idegen ellenség akciói, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó

- nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező nukleáris hulladékból származó ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyeződés, vagy radioaktív mérgező robbanás, vagy egyéb veszélyes tulajdonság a robbanásveszélyes nukleáris üzemekben vagy azok nukleáris részlegeiben,
  - lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború,
  - zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a vállalkozó alkalmazottaira terjed ki,
  - természeti katasztrófa.
- 9.2. Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elsősorban e-mailen és egyidejűleg faxon is) értesíteni a másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát.
- 9.3. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél, de különösen a vállalkozó köteles törekedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek folyamatos teljesítésére, amennyire az ésszerűen elvárható.

## **10. Szerződésmódosítás**

- 10.1. A szerződést mindkét fél bejegyzésével, kizárólag a Kbt. 141. §-ban foglaltak alapján írásban lehet módosítani.
- 10.2. Nem minősül a szerződés módosításának a felek nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámla számában, adószámában, továbbá jelen szerződésben meghatározott képviselői személyében bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 8 napon belül köteles értesíteni.

## **11. Érvényesség, részleges érvénytelenség**

Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelen lenne vagy érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna meg.

## **12. A szerződés megszűnése**

- 12.1. Jelen szerződés megszűnik a 7.7. pontban meghatározott jegyzőkönyv aláírásának napján.
- 12.2. A szerződés közös megegyezéssel bármikor megszüntethető.
- 12.3. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése, a közös megegyezésen, illetve a szerződésteljesítéssel történő megszűnésén túlmenően a felek a szerződést azonnali hatállyal egyoldalúan is megszüntethetik, ha
- feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
  - a szerződés megkötését követően jut a megrendelő tudomására, hogy a vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból;
  - súlyos szerződésszegés történik;

- bírósági döntés szerint a vállalkozó csődeljárása során a hitelezőkkel nem jön létre egyezés;
- a vállalkozó az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján;
- bármelyik fél fizetéseképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján megállapítja;
- a vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza.

12.4. A vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül valamely, a szerződés lényegi tartalmát képező, a projekt megvalósítását veszélyeztető, annak költségeit növelő kötelezettségszegése, így különösen az alábbiak:

- a vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a vállalkozóként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak,
- a vállalkozó nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek,
- az Építési Napló vezetésére vonatkozó előírások megszegése, amennyiben korábban már egy ízben a vállalkozó vagy a műszaki ellenőr a megfelelő teljesítésre a vállalkozót felszólította,
- a vállalkozó, illetve alvállalkozója jelen szerződésből eredő kötelezettségei bármelyikét a megrendelő és/vagy a műszaki ellenőr ismételt írásbeli felhívására nem vagy nem a felhívásban szereplő módon teljesíti,
- vállalkozó késedelme meghaladja a 30 napot,
- a hibás teljesítési kötbérként a vállalkozó felé kiszámlázott összeg meghaladja a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozási díj 15%-át,
- a szerződés teljesítése során egyértelműen bizonyítást nyer, hogy a vállalkozó teljesítése nem felel meg az általa a közbeszerzési eljárás során a 3. és/vagy 4. értékelési részzempontban vállaltaknak,
- a vállalkozó, illetve alvállalkozója a megrendelő és/vagy a műszaki ellenőr jóváhagyása hiányában végez jelen szerződés szerint a megrendelő döntési jogkörébe tartozó feladatokat,
- a vállalkozó, illetve alvállalkozója nem tesz eleget a megrendelő és/vagy a műszaki ellenőr felé az értesítési kötelezettségének, vagy ő, illetve alvállalkozója bármely módon akadályozza, késlelteti vagy ellehetetleníti a megrendelő és/vagy a műszaki ellenőr, illetve a hatóságok ellenőrzési jogai gyakorlását.

12.5. A megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha a vállalkozót megillető díjat indokolatlanul nem fizeti meg, s annak kifizetésével 60 napot meghaladóan késlekedik.

12.6. A megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

- a vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel,
- a vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.

- 12.7. A szerződés bármely ok alapján történő megszüntetése esetén a felek egymással elszámolnak. A vállalkozót a felmondásig elvégzett, szerződésszerűen teljesített szolgáltatásaiért ellenérték illeti meg.
- 12.8. A felmondási jog jogellenesen (szerződésellenesen) történő gyakorolásával okozott kárt a szerződésszegésért felelős fél köteles megtéríteni.
- 12.9. A vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a megrendelő részére legkésőbb a szerződés megszűnésétől számított 15 napon belül visszaszolgáltatja, amennyiben erre a megrendelő igényt tart.

### 13. Alkalmazandó jog

Jelen szerződést Magyarország jogrendje szerint kell értelmezni. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a következő jogszabályokat kell figyelembe venni:

- a Ptk.,
- a Kbt.,
- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet.

### 14. Eljárás jogvita esetén

Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton kísérelnek megoldani. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéses jogviszonyból keletkező vitájuk rendezése érdekében mediátori közreműködést, illetve választott bíróságot nem vesznek igénybe.

### 15. Képviselők, illetve az Építési Naplóba bejegyzésre jogosultak:

- 15.1. Megrendelő képviselője, aki egyben jogosult a teljesítésigazolás kiállítására is:

Név: .....

Tel: .....

*[Szerződéskötéskor töltendő ki.]*

- 15.2. Vállalkozó képviselője:

Név: Somogyiné Szilágyi Anikó

Tel: +36 28 529 050

*[A vállalkozó által ajánlata alapján töltendő ki.]*

- 15.3. Megrendelő részéről az Építési Naplóba bejegyzésre jogosult(ak):

Név: .....

Tel: .....

*[Szerződéskötéskor töltendő ki.]*

- 15.4. Vállalkozó felelős műszaki vezetői, akik az Építési Naplóba bejegyzésre jogosultak:

Név: .....

Tel: .....

*[A vállalkozó által töltendő ki. A felsorolás bővíthető.]*

## 16. Egyéb

- 16.1. Jelen szerződés közbeszerzési eljárás lefolytatás nyomán jött létre, mely építési beruházásra irányult.
- 16.2. A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és ezzel együtt kezelendők:
- az eljárást megindító ajánlattételi felhívás,
  - a Dokumentáció,
  - Vállalkozó ajánlata.
- 16.3. A fenti dokumentumok és a szerződés egymást elválaszthatatlanul értelmezik, azaz amennyiben a jelen szerződés és a fenti dokumentumok tartalma között ellentmondás van, akkor a jelen szerződés az irányadó. A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben – amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok tartalmazznak rendelkezéseket – a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek. A tartalmuk közötti ellentmondás esetén a dokumentumok felsorolásuk sorrendjében irányadóak.
- 16.4. Jelen szerződés 5 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződés 3 db eredeti példánya a megrendelőt és 2 eredeti példánya pedig a vállalkozót illeti meg.
- 16.5. Alulírott felek a jelen szerződést akaratukkal megegyezőnek találták, és jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2016. ....

Melléklet: 1 db

.....  
Megrendelő

.....  
Vállalkozó

Ellenjegyzi:

.....

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....

## **Szakmai ajánlat**





## Nyilatkozat aszfaltkeverő-üzem bemutatása

Alulírott Somogyiné Szilágyi Anikó, mint a Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e.) cég jelen eljárásban cégjegyzésre jogosult képviselője a „**Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros, Akácfa utca Rákóczi út – Wesselényi u. közötti szakaszának felújítása**” tárgyú közbeszerzési eljárás során kötendő szerződés teljesítésekor a következő aszfaltkeverő-üzemből kívánjuk szállítani a beépítésre kerülő aszfaltot:

<b><u>Aszfaltkeverő neve:</u></b>	Amman Global 160Q Aszfaltkeverő telep
Elérhetősége:	2131 Göd, Nemeskéri-Kiss M. út 112.
Kapacitás:	160t/h
<b><u>Tulajdonos:</u></b>	Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.)
Cégjegyzékszám:	13-09-079473
Adószáma:	10452556-2-44

Kelt: Gödöllő, 2017. év február hó 13. napján

  
  
Somogyiné Szilágyi Anikó  
Penta Kft.

## Nyilatkozat hulladék szállításáról

Alulírott Somogyiné Szilágyi Anikó, mint a Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e.) cég jelen eljárásban cégjegyzésre jogosult képviselője a **„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros, Akácfa utca Rákóczi út – Wesselényi u. közötti szakaszának felújítása”** tárgyú közbeszerzési eljárás során kötendő szerződés teljesítésekor keletkező hulladékot, érvényes engedéllyel rendelkező kezelőkhöz szállítjuk/szállítatjuk el.

Hulladékkezelő megnevezése:	Tápegység Kft.
elérhetősége:	1211 Budapest, Szabadkikötő út 210012/2 Hrsz
cégjegyzékszám:	01-09-078460
adószám:	10595631-2-43

Kelt: Gödöllő, 2017. február hó 13. napján

*Somogyiné Szilágyi Anikó*  
Somogyiné Szilágyi Anikó  
Penta Kft.

Penta Általános Építőipari Kft.  
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.  
Budapesti Könyvtár és Dokumentációs Központ Cégjegyzékszám: 01-09-078460  
Cg: 13-09-079473

## **Árazott költségvetés**

**Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros**  
**Akácfa utca (Rákóczi út - Wesselényi utca közötti szakasz)**

Megnevezés		
Rákóczi út - Dohány utca közötti szakasz		30 322 692
Dohány utca - Wesselényi utca közötti szakasz		53 498 442
ÁFA vetítési alap		83 821 134
Áfa	27,00%	22 631 706
A munka ára		106 452 840

*bomocny*  
Aláírás

<b>Penta Általános Építőipari Kft.</b> 2100 Gyöngyös, Kesztyűgyári út 1/E. Budapest Könyvtári Törvényszék Cégbírósága Cg.13-09-079473
--

**OutSys Kft.**

**H- 4028 Debrecen, Apafi utca 42-44., fsz. 11.**

Adószám: 12459360-2-09

cégj.sz.: 09-09-018643

Bankszámlaszám:

18400010-03535127-90100019

**Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros**

**Akácfa útburkolatának, útszegélyének, járdájának felújítása**

**Rákóczi út- Dohány utca közötti szakasz**

költségvetés a TERC Kft KING VIP GOLD programcsomagjával készült, az ÖN rendszeréből M' és 'K' tételek felhasználásával, gyakorlati árképzés alkalmazásával.

A költségvetésben szereplő tételeket és mennyiségeket ellenőrizni szükséges.

A költségvetésben szereplő képleteket ellenőrizni szükséges.

Költségvetés összesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	13 069 313	17 253 379
1.1 Közvetlen önköltség összesen	13 069 313	17 253 379
2.1 ÁFA vetítési alap	30 322 692	
2.2 Áfa	27,00% 8 187 127	
3. A munka ára	38 509 819	

*Balogh Róbert*  
Aláírás

Budapesti Általános Építőipari Kft.  
1100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.  
Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága  
Cg.13-09-079473

## Munkanem összesítő

<b>Munkanem megnevezése</b>	<b>Anyag összege</b>	<b>Díj összege</b>
Felvonulási létesítmények	145 550	203 770
Költségtérítések	0	1 511 537
Irtás, föld- és sziklamunka	635 430	882 253
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése	1 049 426	826 724
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	741 595	782 157
Kőburkolat készítése	967 950	5 809 260
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	8 641 351	6 403 388
Útpályatartozékok készítése	888 011	834 290
<b>Összesen:</b>	<b>13 069 313</b>	<b>17 253 379</b>

**Felvonulási létesítmények**

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	120060009 276	Hirdetőpalánk talpgerendával, szilárd burkolatra fém táblával, 2x1,5 m	1	db	72 775	72 775	72 775	72 775	M
2	120060009 303	Útfelújítás során ideiglenes gyalogsközlekedés biztosítása járda,- és útprovizóriumokkal.	1	kl	72 775	72 775	72 775	72 775	M
3	120112051 476	Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj, a kivitelezés teljes időtartamára	1	db	0	58 220	0	58 220	M
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>145 550</b>	<b>203 770</b>	

## Költségtérítések

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	190102244 302	Általános teendők befejezés szakaszában, átadás - átvétel, jegyzőkönyv elkészítése	1	db	0	36 388	0	36 388	[Y][ÖN]
2	190102244 314	Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése	1	db	0	436 650	0	436 650	[Y][ÖN]
3	190212244 364	Ellenőrző vizsgálatok, talajok tömörségi vizsgálata, radiometriális eljárással	2	db	0	15 501	0	31 002	[Y][ÖN]
4	19-064-1.99	Szakfelügyelet megrendelése	6	db	0	29 110	0	174 660	M
5	190642244 735	Útpályaszerkezetek teherbíró képességének vizsgálata, tárcsás vizsgálat	2	db	0	16 156	0	32 312	[Y][ÖN]
6		Forgalomtechnikai terv készítése, jóváhagyatása	1	db	0	436 650	0	436 650	K
7		Disszemináció költsége	1	db	0	363 875	0	363 875	K
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>0</b>	<b>1 511 537</b>	



## Irtás, föld- és sziklamunka

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	210040015 663	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	118	m2	0	291	0	34 338 [ÖN]	
2	210082245 170	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 96%	59	m3	0	437	0	25 783 [ÖN]	
3	210110016 406	Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, talajosztály I-IV. Lerakóhelyre történő elszállítással	59	m3	0	7 132	0	420 788 [ÖN]	
4	210112614 083	Talajjavító réteg készítése. Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/24 OTT, KÓKA. Alsózsolca	118	m2	5 385	1 456	635 430	171 808 [ÖN]	
5	210110016 791	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m <sup>3</sup> -es konténerbe	4	db	0	51 560	0	206 240 [ÖN]	
6	210110016 825	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	32	m3	0	728	0	23 296 [ÖN]	
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>635 430</b>	<b>882 253</b>	

Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen	Megjegyzés
1	54-006- 449.99- 0158201	Szerelvények kiegészítő elemei- tolózárszekrény szintbeemelése. Ivóvíz, gáz zárszekrény	21	db	1 456	11 644	30 576	244 524	M
2	54-006- 449.99- 0158203	Szerelvények kiegészítő elemei- hírközlő aknafedlapok szintbehelyezése.	10	db	101 885	58 220	1 018 850	582 200	M
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>1 049 426</b>	<b>826 724</b>	

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	61001067472 6	Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, kézi erővel, légkalapáccsal, 4 m <sup>2</sup> -nél nagyobb foltokban	8	m3	0	8 005	0	64 040 [ÖN]	
2	61001067473 1	Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	21	m3	0	8 005	0	168 105 [ÖN]	
3	61001067488 1	Útpálya letakarítása, géppel	1052	m2	0	364	0	382 928 [ÖN]	
4	61-004-1.1- 0110812	M20 zúzottkő védőréteg építése és tömörítése burkolatok alá 15 cm vastagságban.	21	m3	10 189	2 329	213 969	48 909 M	
5	61005067551 5	Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m sávszélességig C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D <sub>max</sub> = 16 mm, m = 6,2 finomsági modulussal	29	m3	18 194	4 075	527 626	118 175 [ÖN]	
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>741 595</b>	<b>782 157</b>	

## Kőburkolat készítése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	620010677 290	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelésével, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből. Gránit belvárosi szegély. Meglévő szegélykövek bontása, teljes állagmegóvással. Telepre történő szállítással.	210 m		728	2 445	152 880	513 450 M	
2	620020677 413	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alaperendával és megtámasztással, hézagolással, 100 cm hosszú elemekből. Gránit belvárosi szegély. Meglévő szegélykövek beépítése C12 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max}=32$ mm, $m=6,8$ finomsági modulussal	210 m		2 183	9 024	458 430	1 895 040 M	
3		Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelésével, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből. Gránit belvárosi szegély. Meglévő szegélykövek csiszolása, főzölása. Használható vágási maradék visszaszállítása Megrendelő VII. kerületi telephelyére	210 m		728	15 501	152 880	3 255 210	K
4	620031265 566	Vakvezető és jelzőkő készítése, homokágyazatra fektetve, 20x20x8 cm-es méretben KK KAVICS BETON Párizs segítőkö 20x20x8 cm, homok	40 m		5 094	3 639	203 760	145 560 [ÖN]	
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>967 950</b>	<b>5 809 260</b>	

Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	630010690 175	Zúzalékos aszfaltszönyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi erővel, lézkalapáccsal	38	m3	0	8 005	0	304 190 [ÖN]	
2	630010690 180	Zúzalékos aszfaltszönyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejjel	5,5	m3	0	8 005	0	44 028 [ÖN]	
3	630010690 202	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, 2,0 cm vastagságig, 200 m <sup>2</sup> -nél nagyobb felületen	1052	m2	0	291	0	306 132 [ÖN]	
4	630010690 226	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, további 1,0 cm vastagságban, 200 m <sup>2</sup> -nél nagyobb felületen	3156	m2	0	146	0	460 776 [ÖN]	
5	630011696 342	Meglévő útpálya profilbahozaása aszfaltkeverékkel, a felület letisztításával, makadám, aszfalt- vagy betonfelület kiegyenlítésével Alapréteg AC22 alap 35/50, AC22 alap 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. alaprég zúzott kővel, homokos kavicsal homokkal	17	m3	48 032	28 673	816 544	487 441 [ÖN]	
6	630010691 025	Aszfaltburkolatok repedéseinek javítása, hidegen beépíthető hézagkitöltő anyaggal (bitumennel), 10 mm-nél keskenyebb repedések esetén Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT, Délegyháza	110	m	582	728	64 020	80 080 [ÖN]	
7	631022332 352	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alaprég szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 8 méter szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 35-50 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC11(F) kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, zúzott kővel, visszanyert aszfalttal	42	m3	48 032	28 673	2 017 344	1 204 266 [ÖN]	
8	K	Öntött aszfaltburkolat készítése (MA), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, kézzel, MA 11 aszfaltkeverékből, 40 mm vastagságban terítve vezetősávnak	2,4	m3	94 608	65 498	227 059	157 195	K
9	631022332 754	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 8 m szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-65 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11(F) kopó 50/70 típusú bitumennel, F igénybevételi kategóriájú útszakaszok kopórétege, zúzalékkal, visszanyert aszfalttal	40	m3	48 032	28 673	1 921 280	1 146 920 [ÖN]	
10	631032334 964	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, öntött aszfaltburkolat készítése (MA), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, kézzel, MA 8 aszfaltkeverékből, 25-35mm vastagságban terítve MA8 20/30, MA8 35/50 jelű öntött aszfaltkeverék, homokkal, zúzottkővel	38	m3	94 608	58 220	3 595 104	2 212 360 [ÖN]	
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>8 641 351</b>	<b>6 403 388</b>	

Útpályatartozékok készítése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anvag egységár	Díj egységre	Anvag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	680010693 960	Közúti táblák oszlopainak bontása, földmunkával, I-IV. oszt. talajban, 89 mm átmérőjű csőoszlop, előregyártott betonlappal	5	db	0	2 183	0	10 915 [ÖN]	
2	680010694 001	Közúti /KRESZ/ jelzőtáblák és közúti útbaigazító táblák leszerelése oszlopról, jelző- és útbaigazító táblák, 2-2 bilincskészlettel	10	db	0	873	0	8 730 [ÖN]	
3	680010694 025	Közúti /KRESZ/ jelzőtáblák és közúti útbaigazító táblák leszerelése oszlopról, kiegészítő táblák, 1-1 bilincskészlettel	6	db	0	873	0	5 238 [ÖN]	
4	680022338 264	Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémnyagú oszlopainak elhelyezése betonlappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5- 5,5 m hosszú, előregyártott betonlappal Hőreanvzott tartóoszlop 89x3500	5	db	10 043	3 639	50 215	18 195 [ÖN]	
5	680022338 453	Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonalatípust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel	10	db	13 100	873	131 000	8 730 [ÖN]	
6	680022339 666	Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, kiegészítő táblák, 1-1 bilincskészlettel Alumínium kiegészítő jelzőtábla, fényvisszaverő, 350x175 mm EG	6	db	6 113	873	36 678	5 238 [ÖN]	
7	68-003- 1.1.1- 0020287	Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, gépi jel Csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Plastiroute HSB fehér	62	m2	1 019	1 019	63 178	63 178	
8	68-003-2.3- 0020479	Útburkolati jelek készítése előregyártott jelzőanyagok felhasználásával, előregyártott burkolati jelek, burkolatra rögzítve Előregyártott útburkolati jel (Plastiroute), Kerékpáros jel, 0.6x0.55 m. sárga	8	db	5 567	5 567	44 536	44 536	
9	68-004- 13.99	Városszépítő Kft Jászberény II. típusú szemétkgyűjtő, leemelhető kivitelben. Közterületi hulladékgyűjtő edény acéllemez kosárral csőcsonkos kivitelben, öntvény oszlopcsúcs lezáró elemmel, a kívánt RAL színskála szerinti színre porfestve. Csikktartóval, kutya ürülék tárolóval	6	db	93 734	14 555	562 404	87 330	
		Építés ideje alatt ideiglenes forgalomkorlátozások készítése	1	kt	0	582 200	0	582 200	
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>888 011</b>	<b>834 290</b>	

**OutSys Kft.**

**H- 4028 Debrecen, Apafi utca 42-44., fsz. 11.**

Adószám: 12459360-2-09

cégi.sz.: 09-09-018643

Bankszámlaszám:

18400010-03535127-90100019

**Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros**

**Akácfa útburkolatának, útszegélyének, járdájának felújítása**

**Dohány utca- Wesselényi utca közötti szakasz**

költségvetés a TERC Kft KING VIP GOLD programcsomagjával készült, az ÖN rendszeréből M' és 'K' tételek felhasználásával, gyakorlati árképzés alkalmazásával.

A költségvetésben szereplő tételeket és mennyiségeket ellenőrizni szükséges.

A költségvetésben szereplő képleteket ellenőrizni szükséges.

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	22 353 635	31 144 807
1.1 Közvetlen önköltség összesen	22 353 635	31 144 807
2.1 ÁFA vetítési alap	53 498 442	
2.2 Áfa	27,00%	14 444 579
3. A munka ára	67 943 021	

*Bancsi Rághy*  
Aláírás

**Penta Általános Építőipari Kft.**  
2100. Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.  
Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága  
Cg.13-09-079473

## Munkanem összesítő

<b>Munkanem megnevezése</b>	<b>Anyag összege</b>	<b>Díj összege</b>
Felvonulási létesítmények	145 550	203 770
Költségtérítések	0	1 511 537
Irtás, föld- és sziklamunka	646 200	1 352 388
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése	1 266 300	1 047 960
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	1 120 763	1 222 963
Kőburkolat készítése	1 935 924	12 983 280
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	16 265 303	11 969 848
Útpályatartozékok készítése	973 595	853 061
<b>Összesen:</b>	<b>22 353 635</b>	<b>31 144 807</b>



**Felvonulási létesítmények**

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	120060009 276	Hirdetőpalánk talpgerendával, szilárd-burkolatra fém táblával, 2x1,5 m	1	db	72 775	72 775	72 775	72 775	M
2	120060009 303	Útfelújítás során ideiglenes gyalogsközlekedés biztosítása járda,- és útprovizóriumokkal.	1	kt	72 775	72 775	72 775	72 775	M
3	120112051 476	Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj, a kivitelezés teljes időtartamára	1	db	0	58 220	0	58 220	M
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>145 550</b>	<b>203 770</b>	

Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	190102244-302	Általános teendők befejezés szakaszában, átadás - átvétel, jegyzőkönyv elkészítése	1	db	0	36 388	0	36 388	[Y][ÖN]
2	190102244-314	Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése	1	db	0	436 650	0	436 650	[Y][ÖN]
3	190212244-364	Ellenőrző vizsgálatok, talajok tömörségi vizsgálata, radiometriális eljárással	2	db	0	15 501	0	31 002	[Y][ÖN]
4	19-064-1.99	Szakfelületek megrendelése	6	db	0	29 110	0	174 660	M
5	190642244-735	Útpályaszerkezetek teherbíró képességének vizsgálata, tárcsás vizsgálat	2	db	0	16 156	0	32 312	[Y][ÖN]
6		Forgalomtechnikai terv készítése, jóváhagyatása	1	db	0	436 650	0	436 650	K
7		Disszemináció költsége	1	db	0	363 875	0	363 875	K
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>0</b>	<b>1 511 537</b>	

## Irtás, föld- és sziklamunka

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1.	210040015 663	Tükrökészítés tömörítés nélkül; sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	120	m2	0	291	0	34 920 [ÖN]	
2	210082245 170	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 96%	60	m3	0	437	0	26 220 [ÖN]	
3	210110016 406	Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, talajosztály I-IV. Lerakóhelyre történő elszállítással	60	m3	0	7 132	0	427 920 [ÖN]	
4	210112614 083	Talajjavító réteg készítése. Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/24 OTT. KÖKA. Alsózsolca	120	m2	5 385	1 456	646 200	174 720 [ÖN]	
5	210110016 791	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m <sup>3</sup> -es konténerbe	12	db	0	51 560	0	618 720 [ÖN]	
6	210110016 825	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	96	m3	0	728	0	69 888 [ÖN]	
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>646 200</b>	<b>1 352 388</b>	

## Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	54-006- 449.99- 0158201	Szerelvények kiegészítő elemei- tolózárszekrény szintbeemelése. Ivóvíz, gáz zárszekrény	30	db	1 456 000	11 644	43 680	349 320	M
2	54-006- 449.99- 0158203	Szerelvények kiegészítő elemei- hírközlő aknafedlapok szintbehelyezése.	12	db	101 885	58 220	1 222 620	698 640	M
Munkanem összesen:							1 266 300	1 047 960	

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	61001067472 6	Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, kézi erővel, légkalapáccsal, 4 m <sup>2</sup> -nél nagyobb foltokban	18 m3	0	8 005	0	144 090 [ÖN]	
2	61001067473 1	Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	24 m3	0	8 005	0	192 120 [ÖN]	
3	61001067488 1	Útpálya letakarítása, géppel	1742 m2	0	364	0	634 088 [ÖN]	
4	61-004-1.1- 0110812	M20 zúzottkő védőréteg építése és tömörítése burkolatok alá 15 cm vastagságban.	35 m3	10 189	2 329	356 615	81 515 M	
5	61005067551 5	Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m sávszélességig C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D <sub>max</sub> = 16 mm, m = 6,2 finomsági modulussal	42 m3	18 194	4 075	764 148	171 150 [ÖN]	
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>1 120 763</b>	<b>1 222 963</b>	

## Kőburkolat készítése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	620010677 290	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelésével, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből. Gránit belvárosi szegély. Meglévő szegélykövek bontása, teljes állagmegóvással. Telepre történő szállítással.	476 m	728	2 445	346 528	1 163 820 M	
2	620020677 413	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, 100 cm hosszú elemekből. Gránit belvárosi szegély. Meglévő szegélykövek beépítése C12 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max}=32$ mm, $m=6,8$ finomsági modulussal	476 m	2 183	9 024	1 039 108	4 295 424 M	
3		Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelésével, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből. Gránit belvárosi szegély. Meglévő szegélykövek csiszolása, fózolása. Használható vágási maradék visszaszállítása Megrendelő VII. kerületi telenhelvére	476 m	728	15 501	346 528	7 378 476	K
4	620031265 566	Vakvezető és jelzőkő készítése, homokagyazatra fektetve, 20x20x8 cm-es méretben KK KAVICS BETON Párizs segítőkö 20x20x8 cm, homok	40 m	5 094	3 639	203 760	145 560 [ÖN]	
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>1 935 924</b>	<b>12 983 280</b>	

Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	630010690 175	Zúzalékos aszfaltszönyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi erővel, légkalapáccsal	83	m3	0	8 005	0	664 415 [ÖN]	
2	630010690 180	Zúzalékos aszfaltszönyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejjel	8	m3	0	8 005	0	64 040 [ÖN]	
3	630010690 202	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, 2,0 cm vastagságig, 200 m <sup>2</sup> -nél nagyobb felületen	1742	m2	0	291	0	506 922 [ÖN]	
4	630010690 226	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, további 1,0 cm vastagságban, 200 m <sup>2</sup> -nél nagyobb felületen	5226	m2	0	146	0	762 996 [ÖN]	
5	630011696 342	Meglévő útpálya profilbahozaása aszfaltkeverékkel, a felület letisztításával, makadám, aszfalt- vagy betonfelület kiegyenlítésével Alapréteg AC22 alap 35/50, AC22 alap 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. alapréteg zúzott kővel, homokos kavicsal homokkal	27	m3	48 032	28 673	1 296 864	774 171 [ÖN]	
6	630010691 025	Aszfaltburkolatok repedéseinek javítása, hidegen beépíthető hézagkitöltő anyaggal (bitumennel), 10 mm-nél keskenyebb repedések esetén Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT, Délegyháza	175	m	582	728	101 850	127 400 [ÖN]	
7	631022332 352	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 8 méter szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 35-50 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC11(F) kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, zúzott kővel, visszanyert aszfalttal	70	m3	48 032	28 673	3 362 240	2 007 110 [ÖN]	
8	K	Öntött aszfaltburkolat készítése (MA), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, kézzel, MA 11 aszfaltkeverékből, 40 mm vastagságban terítve vezetősávnak	5,6	m3	94 608	65 498	529 805	366 789	K
9	631022332 754	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 8 m szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-65 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11(F) kopó 50/70 típusú bitumennel, F igénybevételi kategóriájú útszakaszok kopórétege, zúzalékkal, visszanyert aszfalttal	65	m3	48 032	28 673	3 122 080	1 863 745 [ÖN]	
10	631032334 964	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, öntött aszfaltburkolat készítése (MA), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, kézzel, MA 8 aszfaltkeverékből, 25-35mm vastagságban terítve MA8 20/30, MA8 35/50 jelű öntött aszfaltkeverék, homokkal, zúzottkővel	83	m3	94 608	58 220	7 852 464	4 832 260 [ÖN]	
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>16 265 303</b>	<b>11 969 848</b>	

Útpályatartozékok készítése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anvag egységár	Díj egységre	Anvag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	680010693 960	Közúti táblák oszlopainak bontása, földmunkával, I-IV. oszt. talajban, 89 mm átmérőjű csőoszlop előregyártott betonlappal	8 db	0	2 183	0	17 464	[ÖN]
2	680010694 001	Közúti /KRESZ/ jelzőtáblák és közúti útbaigazító táblák leszerelése oszlopról, jelző- és útbaigazító táblák, 2-2 bilincskészlettel	14 db	0	873	0	12 222	[ÖN]
3	680010694 025	Közúti /KRESZ/ jelzőtáblák és közúti útbaigazító táblák leszerelése oszlopról, kiegészítő táblák, 1-1 bilincskészlettel	8 db	0	873	0	6 984	[ÖN]
4	680022338 264	Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése betonalappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5- 5,5 m hosszú, előregyártott betonlappal Hőszigetelt tartóoszlop 89x3500	8 db	10 043	3 639	80 344	29 112	[ÖN]
5	680022338 453	Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonalitípust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel	14 db	13 100	873	183 400	12 222	[ÖN]
6	680022339 666	Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, kiegészítő táblák, 1-1 bilincskészlettel Alumínium kiegészítő jelzőtábla, fényvisszaverő, 350x175 mm EG	8 db	6 113	873	48 904	6 984	[ÖN]
7	68-003- 1.1.1- 0020287	Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, gépi jel Csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Plastiroute HSB fehér	53 m2	1 019	1 019	54 007	54 007	
8	68-003-2.3- 0020479	Útburkolati jelek készítése előregyártott jelzőanyagok felhasználásával, előregyártott burkolati jelek, burkolatra rögzítve Előregyártott útburkolati jel (Plastiroute), Kerékpáros jel, 0.6x0.55 m. sárga	8 db	5 567	5 567	44 536	44 536	
9	68-004- 13.99	Városszépítő Kft Jászberény II. típusú szemétgyűjtő, leemelhető kivitelben. Közterületi hulladékgyűjtő edény acéllemez kosárral csőcsonkos kivitelben, öntvény oszlopcsúcs lezáró elemmel, a kívánt RAL színskála szerinti színre porfestve. Csikktartóval, kutya ürülék tárolóval	6 db	93 734	14 555	562 404	87 330	
		Építés ideje alatt ideiglenes forgalomkorlátozások készítése	1 klt	0	582 200	0	582 200	
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>973 595</b>	<b>853 061</b>	