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kozott, az alabbi feltételekkel:

PREAMBULUM

Megrendel6 mint ajanlatkérd ajanlattételi felhivas kozvetlen megkiildésével kezd6do
hirdetmény kozzététele nélkiili kozbeszerzési eljardst inditott a kdzbeszerzésekrol
sz016 2015. évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés alapjan. A
véllalkoz6 mint ajanlattevo az eljarasban a torvényes feltételeknek megfeleld érvényes
ajanlatot nyujtott be, amely az eljardst meginditd ajanlattételi felhivds szerinti
értékelési szempont alapjan a legjobb ar-érték aranyt tartalmazo6 ajanlatként keriilt
 kivalasztasra, és megrendeld a véllalkozét nevezte meg az eljaras nyerteseként.

A Felek rogzitik, hogy a szerzddést a Kbt. 124. § (1) bekezdés rendelkezései alapjan a
fent hivatkozott kzbeszerzési eljarasra tekintettel, annak részeként irjak ala.

1. A szerz6dés targya
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A :megrend'ek’f) megrendeli, vallalkoz6 pedig elvallalja Budapest, VIL. keriilet, Alsé

erdésor u. 14-16. szAm alatti Alséerdésori Bardos Lajos Altalinos Iskola és
Gimnazium energetikai feliijitasat.

Jelen szerzédés targyat képezd — beruhdzasi és felgjitasi — munkak részletes
meghatarozasat- a kozbeszerzési dokumentum (a tovabbiakban: Dokumentacio) és
mellékletei, tovabba a vallalkozé ajanlata tartalmazza.

A véllalkozé koteles azon munkékat is elvégezni a megrendelé utasitdsai alapjan,
melyek a szerz6dés targyaban meghatérozott feladat megvaldsitdsdhoz sziikségesek, s
amelyek miiszaki eldirdsokban, szabvanyokban vagy jogszabilyokban keriiltek
rogzitésre. A vallalkozd a munkalatokat eltervezi, elvégzi, befejezi és legkésdbb a
teljesitési hataridd utols6 napjan a megrendelé rendelkezésére bocsatja. A vallalkozd
koteles a megvalésitashoz, a befejezéshez, vagy a hibak, hidnyossagok orvoslasihoz
sziikséges minden ideiglenes vagy 4llando feliigyeletet, munkaerét, berendezést, arut,
szallitast, szolgaltatast, munka- és egyéb eszkozt, eréforrast biztositani.

Megrendelé nyilatkozik, hogy jelen szerzodés targyat képezd kivitelezési tevékenység
nem hat6sagi engedélykoteles tevékenység.

Amennyiben barmely munkarész viszont hatosagi engedélyhez kotott, a vonatkozd
engedély(ek) beszerzése a vallalkozo feladata.

Barmely engedély megszerzésekor a vallalkozo koteles egylittmilkodni a
hatosagokkal/jovahagyokkal, az egyeztetéseket a leheté leghamarabb koteles
megkezdeni, s folyamatosan folytatni, egészen a jovédhagyds megszerzéséig, illetve
koteles minden tdle elvarhatot megtenni annak érdekében, a jovahagyasokat az arra
illetékesek mihamarabb megadjak.

A vallalkozé nyilatkozik, hogy a munkateriiletet és a munkakoriilményeket teljes
kortien megismerte, azt a szerzGdés hibatlan és hidnytalan teljesitéséhez, a
megalapozott ajanlata megtételéhez sziikséges mértékben, eredményfelelossége
tudatdban megvizsgalta. Barmilyen mulasztas, amelyet a vallalkoz6 amiatt kovet el,
hogy a kozbeszerzési eljaras soran, a szerz0déskotést megeldzden vagy azt kvetben
nem szerzett kelld informéaciét olyan iigyekrol, melyek befolyasolhatjak vallalt
tevékenysége ellatasat, nem menti fel a vallalkozot azon kockazatok, kotelezettségek
és feleldsségek aldl, amelyek jelen szerz6dés alapjan ra harulnak a kivitelezés soran.

A vallalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerz6dés targyat képezd épitési munkakban jartas,
nagy szakértelemmel rendelkez6 kivitelezd cégtél elvarhato fokozott gondosséggal
tanulmanyozta a kiirasi feltételeket, és a szerz6dést ezek ismeretében koti meg.

A szerzddés hatalyba lépése, a szerz6dés idotartama

Jelen szerzé6dés akkor 1ép hatdlyba, ha a megrendelének a ,,Pdlydzatos
épiiletenergetikai felhivds a kozép- magyarorszagi régio telepiilési onkormanyzatai
szémdra” targya palyazati kifrashoz [KEHOP-5.2.9] kapcsolodo palyazata sikeres, s a
felek megkotik a tamogatasi szerz0dést. A tdmogatasi szerzodés aldirasardl, illetve a
pélyazat sikertelenségérdl a megrendeld irasban tajékoztatja a vallalkozo6t. A szerz8dés
hatalyba 1épésének napja a timogatasi szerz6dés alairdsarol sz6l6 megrendeld irasbeli
tajékoztatdjanak vallalkozo altali kézhezvételét kovetd munkanap.

A munkateriilet ataddsara jelen szerz6dés hatalyba 1épését kovetden 5 munkanapon
beliil keriil sor, melyrél a felek egyeztetnek. A munkateriilet ataddsakor a felek
kotelesek az Epitési Naplot (a tovabbiakban: Epitési naplé) megnyitni, és abban az
atadas-atvételt rogziteni.

A vallalkozo koteles valamennyi kivitelezési munkat a szerz6dés hatdlyba lépését
kovetd 180 napon beliil befejezni. A megrendel6 elételjesitést elfogad.
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A fenti hatarid6 kotbérkoteles.

Teljesitéskor a vallalkozé kételes a megrendelSt a tervezett miiszaki atadas-atvételi
eljarast megel6zbéen legalabb 5 (6t) munkanappal irasban értesiteni, mely készre-
jelentésnek minoésiil.

A megrendeld vagy jovahagyja a véllalkoz6 altal kezdeményezett atadas-atvételi
id6pontot, vagy mas idépontot jelol ki a miiszaki atadas-atvételi eljaras lefolytataséra.
A miiszaki atadas-atvételi eljaras feltételeinek biztositasa a vallalkozoé feleldssége.
Amennyiben a megrendelé az atadas-atvételi eljards megkezdésére fentiek szerint
meghatarozott hatarid6t kovetd tizendt napon beliil nem kezdi meg az atadés-atvételi
eljarast, vagy megkezdi, de 15 napon beliil nem fejezi be, a véllalkozé kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

Ha a vallalkoz6 nem végzi el a teljesitéshez sziikséges vizsgalatokat, ugy a
megrendeld maga is elvégezheti/elvégeztetheti azokat. A megrendeld altal elvégzett
ilyen vizsgalatok a vallalkoz6 kockézatara és koltségére torténnek, és a koltségeket le
kell vonni a vallalkozasi dijbol. Az ilyen vizsgalatokat ugy kell tekinteni, hogy azokat
a vallalkozo jelenlétében folytattdk le és a vizsgélati eredményeket pontosnak kell
elfogadni.

Az atadas-atvételi eljarasra egyébirant az épitGipari kivitelezési tevékenységrol szolo
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § (3)-(8) bekezdés az irdnyadd azzal, hogy az
e-naplora vonatkoz6 rendelkezéseket a feleknek nem kell alkalmazniuk.

Megrendelé nem tagadhatja meg az atvételt a kivitelezés olyan jelentéktelen hibai,
hidnyai miatt, melyek mas hibakkal, hidnyokkal 0Osszefliggésben, illetve
kijavitasukkal, pétlasukkal jaré munkak folytdn nem akadalyozzak a rendeltetésszeri
hasznalatot [a Polgari Torvénykonyvrol szold 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban:
Ptk.) 6:247. § (3) bekezdése].

A teljesités helye
Budapest, VII. Erzsébetvaros, Alsé Erdésor 14-16. (hrsz.: 33599).

Szerzodéses ar

Jelen szerzOdésben meghatarozott tevékenységek hiba- és hianymentes elvégzéséért,
illetve teljesitéséért a vallalkozét Osszesen 91.923.402,- Ft + dafa, azaz
kilencvenegymillio-kilencszazhuszonhdromezer- négyszazketté forint + dafa
Osszegli vallalkozasi dij illeti meg.

A fenti 6sszegb6l a KEHOP-5.2.9 azonositészdmu, a ,,Pdlydzatos épiiletenergetikai
felhivas a kozép- magyarorszdgi régio telepiilési omkormdnyzatai szdmdra” targyu
palyazati forrasbol megvalésuld beruhdzasi elemek Osszege: 77.423.391,- Ft + afa,
azaz hetvenhétmillié-négyszazhuszonhdromezer-haromszazkilencvenegy forint + afa.
A fenti Osszegb6l a megrendel sajat forrasabdl megvalosuldé beruhazasi elemek
Osszege: 14.500.011,- Ft + afa, azaz tizennégymillio-6tszazezer-tizenegy forint + afa.
Az afa mértéke és elszamolasa a mindenkor hatalyos ad6jogszabélyok szerint torténik.
A vallalkozasi dij egyOsszegl atalanyar. A vallalkozasi dij magéban foglalja az eljarast
megindito felhivas, a Dokumentacié és mellékletei altal meghatarozott miszaki
tartalom megvaldsitasanak teljes ellenértékét, beleértve az azokhoz kapcsolodd
anyagkoéltségeket és a munkadijat, a vallalkozé altal felhasznalt épitési viz és energia
koltségét, a vallalkozé valamennyi szerzodéses kotelezettsége, a garanciélis
szolgaltatasok koltségeit, igy kiillondsen az aldbbiakat:
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— abefejezési hataridbig varhat6 arvaltozasok kihatasa,

— asziikséges szakfeliigyeletek biztositasaval kapcsolatos koltségek,

— anyagbeszerzési koltségek,

— szallitasi, deponalasi, lerakohelyi koltségek,

—  abérek és koltségei,

— valamennyi gép, felszerelés és eszkoz fenntartdsi, haszndlati, javitasi, esetleg
bérlési, lizingelési koltségei,

— az esetleges akadalyoztatas koltségei,

— adott esetben szabadalmi vagy licencia koltségek,

—  jotallasi, szavatossagi igényekbdl fakadé koltségek,

— ahelyszini adottsagok koriilmények miatti koltségek,

— adott esetben banki, finanszirozasi koltségek,

— az orszagos, agazati ¢és egyéb szabvanyokban, miszaki eléirasokban
meghatarozott mintavételi, vizsgalati és mérési valamint a min6sitési koltségek,

— amegvalosulasi tervdokumentacio elkészitésének koltsége,

— az atadas-atvétel koltségei,

— az esetleges eljarasi koltségek, illetékek,

— egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvaldsitdshoz és a szerz6dés teljesitéséhez
sziikséges jarulékos koltségek.

Jelen szerz6désben szerepld ar a szerz6dés idGtartama alatt fixnek tekintendd.

A szerzdédésben meghatarozott munkénak a tervt6l részben eltérd tartalommal valo

elvégzése esetén sem térhetnek at a felek a tételes elszamolésra.

A vallalkozasi dij a magyar forint arfolyamvaltozasatol fuggetlen.

A szamlazas és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).

A vallalkozé nem fizet, illetve szdmol el a szerz6dés teljesitésével Osszefliggésben

olyan kéltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti

feltételeknek nem megfelelé tarsasig tekintetében meriilnek fel, és amelyek a

vallalkoz6 adokoteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

Fizetési feltételek

A szamlazasi lehetdségek az alabbiak szerint alakulnak:

Minden szamlazaskor a vallalkozd kiilon szamlat koteles kidllitani a palyazati
forrasbol megvaldsulé munkédk és a megrendeld altal sajat forrasbol finanszirozott
munkék ellenértékérol.

Az els6 részszamlazasi lehetdség akkor nyilik meg, amikor a szerz8dés szerinti mind a
palyazati forrasbol megvalosulé munkak, mind a megrendel6 altal sajat forrasbol
finanszirozott munkak a 25%-os késziiltségi fokot elérik. Ezen részszamlazasi
lehetdség alkalmdval mindosszesen: 22.980.850,- Ft + afa, azaz Huszonkettomillio-
kilencszaznyolcvanezer-nyolcszazitven forint + afa sszeg leszamlazasara jogosult a
vallalkozo.

A masodik részszamlazasi lehet6ség akkor nyilik meg, amikor a szerz8dés szerinti
mind a palyazati forrdsbol megvaldésuldo munkdk, mind a megrendeld altal sajat
forrasbol finanszirozott munkdk az 50%-os késziiltségi fokok elérik. Ezen
részszamlazasi lehetdség alkalmaval mindosszesen: 22.980.851,- Ft + 4fa, azaz
Huszonkettomillié-kilencszaznyolcvanezer-nyolcszazdtvenegy forint + afa Osszeg
leszamlazasara jogosult a vallalkoz6.

A harmadik részszamlazasi lehetdség akkor nyilik meg, amikor a szerz6dés szerinti
mind a palyazati forrdsbol megvalosulé munkdk mind a megrendelé altal sajat
forrasbol finanszirozott munkdk a 75%-os késziiltségi fokot elérik. Ezen



részszamlazasi lehet6ség alkalmaval: 22.980.851,- Ft + 4fa, azaz Huszonkettémillio-
kilencszaznyolcvanezer-nyolcszazdtvenegy forint + afa 6sszeg leszamlazasara jogosult
a véllalkozé.

52. A részszamla benytjtasanak feltétele a részszdmla Osszegének miiszaki ellendri
jovahagyasa, s az err6l szO0lo hivatalos nyilatkozatanak (miszaki igazoldsanak)
csatolasa. Ezek hidnytalan kézhezvétele utan a megrendeld kiallitja (aldirja) a
részszamlahoz kapcsolodo teljesitési igazolast.

5.3. A végszamla kiallitasara csak a szerz6dés teljesitésének a megrendeld jelen szerzodés
15.1. pontjaban meghatarozott képviseldje altal tortént elfogadds, és az ezt tanuisito
teljesitési igazolas altala torténd alairasa utan van lehetdség. A megrendeld képviseldje
részére a teljesitést az épitési beruhazés miiszaki ellendre igazolja a 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés o) pontja alapjan (miiszaki igazolas), hogy a
szamla Osszege megfelel jelen szerzOdésnek és a teljesités valos allapotanak. Ennek
hidnyaban a megrendeld képviseldje visszautasitja a teljesitési igazolas kiallitasat.

A két forrasbol kiegyenlitésre keriild végszamla Gsszege: 22.980.850,- Ft + afa, azaz
Huszonkettémillio-kilencszaznyolcvanezer-nyolcszazdtven forint + afa.

5.4. A végszamla benytjtasanak a fenti pontban meghatarozottakon tuli feltétele a sikeres
miiszaki atadas-atvétel.

5.5. A részszamldk és végszamla esetében is a vallalkozo kdoteles legkésobb a teljesités
elismerésének id6pontjaig nyilatkozni, hogy a vallalkozo (k6zds ajanlattétel esetében a
vallalkozdk egyenként) mekkora Osszegre jogosult az ellenértékbdl, tovabba arrdl is,
hogy az altala a teljesitésbe a Kbt. 138. § szerint bevont alvallalkozok egyenként
mekkora §sszegre jogosultak az ellenértékbol.

5.6. A megrendel6 felhivja a vallalkozét (k6zds ajanlattétel esetében a vallalkozodkat
egyenként), valamint a vallalkoz6 altal a Kbt. 138. § szerint bevont alvallalkozdkat,
hogy a teljesités elismerését kovetden allitsak ki szamlaikat, és amennyiben nem
szerepelnek az adozas rendjérél sz6l6 2003. évi XCII. torvény (a tovabbiakban: Art.)
36/A. §-a szerinti kéztartozasmentes ad6zdi adatbazisban, nyujtsdk be a tényleges
kifizetés id6pontjatol szamitott harminc napnal nem régebbi egyiittes addigazolast.

5.7. Teljesitési igazolas €s a fenti dokumentumok hidnyaban szdmla nem nytjthat6 be.

5.8. A szamlakat 1 (egy) példanyban kell benyujtani.

5.9. A megrendelének jogiban all a benyujtott szamlat feliilvizsgalni. Ha a benyujtott
szamléaval Osszefiiggésben kifogds meriil fel, gy a megrendeld koteles a kifogasolt
szamlat 10 napon beliil visszajuttatni a vallalkozéhoz. Ebben az esetben az atutalasi
hatariddt a korrigalt szadmla megrendeld altali kézhezvételétdl kell szamitani.

5.10. A megrendel6 a vallalkozéi (k6z0s ajanlattéte]l esetében valamennyi véllalkozoi) és az
alvallalkozoi teljesités ellenértékét a szamla kézhezvételét kdvetd harminc napon beliil
kozvetleniil utalja 4t minden egyes vallalkozonak €s alvallalkozénak.

5.11. Ha valamely vallalkozonak vagy alvallalkozénak a kifizetés idépontjaban az egyiittes
adodigazolas alapjan koéztatozasa van, a megrendelé az adott vallalkozdi, illetve az
alvallalkozéi teljesités ellenértékét a koztartozas erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése
szerint visszatartja.

5.12. A szamldk Osszegének a megrendeld 4ltali késedelmes kiegyenlitése esetén

"~ megrendeld a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot koteles
megfizetni a vallalkozénak, illetve alvallalkozénak.

5.13. Az 5.5.-5.12. pontok irdnyaddk mind a palyézati forrasbol megvalésulé munkak, mind
pedig a megrendeld altal sajat forrasbol finanszirozott munkdk tekintetében benydjtott
szamlak esetében is.

I
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A felek jogai és kotelességei

A szerz6dd felek a szerzddés teljesitése soran fokozottan egylittmiikodni kotelesek.
Ennek keretében a szerz6d6 kotelesek egymdst irdsban értesiteni mindazon
kortilményekrdl, amelyek a szerzOdésben vallalt kolcsonos kotelezettségekbdl
kifolydlag a teljesitést érintik.

A szerzddés megvalositasat érinté kérdésekben a kapcsolattartas modja elsédlegesen
az Epitési Naplé, melynek vezetése az €pitSipari kivitelezési tevékenységrol szolo
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapjan torténik. Ezen tal a felek kijelentik, hogy
az egymassal valo kommunikicioban és az egyes feladatok elvégzése soran az
elektronikus utat részesitik eldnyben. A felek kotelezettséget vallalnak, hogy jelen
kozbeszerzési eljards nyoman kétend6 szerz6dés alapjan sziileté dokumentumokbol
csak a felek altal elfogadott utolsé verzidk keriilnek kinyomtatasra.

A fentiekkel dsszefiiggésben a felek kijelentik, hogy az Epitési Naplon vagy annak
mellékletét képezd iratokon til az egymadsnak kiildott értesitések e-mailben fognak
torténni. (Csak kiilondsen fontos esetben: telefaxon, illetve ajanlott levélben is. Ezen
értesitések hatalya az e-mail cimzetthez valé megérkezéskor, a tobbi esetben a cimzett
altali vételekor, illet6leg neki torténd kézbesitéskor all be.)

Megrendeld, valamint a megrendel nevében eljaré miiszaki ellendr jogosult, illetve
koteles a kivitelezés id6szakaban szakmai, miiszaki ellenorzésre, melynek soran az ott
foly6 munkét nem zavarhatja.

A villalkozé csak a megrendel6 képvisel6jétdl, illetve a miiszaki ellendrt6l fogadhat el
utasitast. A miszaki ellendrzést végzé személy utasitasi jogkore csak a megrendeld
ilyen iranya felhatalmazéasa esetén terjed ki azon tigyekre, melyeket a megrendeld
jogszabaly vagy jelen szerz6dés alapjan maganak tart fenn.

Ha a megrendel6 képvisel6je vagy a miiszaki ellendr célszerfitlen, szakszer(itlen vagy
jogszabdlyellenes utasitist ad, a vallalkozé koteles a megrendel6t erre irasban
figyelmeztetni. A megrendel6i vagy miszaki ellen6ri utasitds fenntartisa esetén a
vallalkozé a megrendel6 utasitdsa szerint koteles eljarni, de mentesiil az utasitasbol
ered6 karok megtéritése alol.

Villalkoz6 a megrendeld utasitdsaitol abban az esetben térhet el, ha azt a megrendel
érdeke feltétleniil megkoveteli és a megrendeld elézetes értesitésére mar nincs mod.
Ilyen esetben a megrendelét az utasitastdl valé eltéréstél haladéktalanul értesiteni kell.

Vallalkozé kérheti a megrendel6t, hogy irasban erdsitse meg barmelyik dontését vagy
utasitasat, amelyet még nem adott irasba. A vallalkozé kételes minden indokolatlan
késedelem nélkiil tajékoztatni a megrendeldt az ilyen jellegii kivansagarol.

Ellenérzési jogositvanyai és kotelezettsége korében a megrendeld joga a munkak
megvaldsitasat folyamatosan figyelemmel kisérni. A megrendeld joga és kotelessége
miiszaki-gazdasagi elgondolasait a kivitelezési értekezletek soran, illetve azokon kiviil
is k6z0Ini a vallalkozo6val.

A megrendeld jogosult részt venni a miiszaki ellenér vagy a vallalkozd altal a
megvalOsitassal 6sszefiiggésben szervezett targyalasokon.

A megrendel6 jogosult a kivitelezés teljes iddszakaban annak megvalositasarol vagy
egyéb kérdésekrdl barmikor irasos tdjékoztatast kérni a vallalkozotdl; a keletkezett
iratokba betekinteni, azokrél masolatot kérni.

A kivitelezés soran felmeriilé dontést igényld kérdésekben a megrendeld a dontési
hataskorébe tartozd kérdésekben olyan iddben és modon foglal allast, hogy az a
vallalkoz6 teljesitési hataridejének betartisat nem lehetetleniti el, illetve nem teszi
indokolatlanul terhesebbé.



6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

6.21.
6.22.

6.23.

6.24.

6.25.

Amennyiben a vallalkoz6 — az tigy jellege vagy mas koriilmény miatt — soron kiviil
allasfoglalast (dontést) kér, a megrendel$ kételes mindent megtenni annak érdekében,
hogy azt soron kiviil teljesitse.

A megrendel6 altali dontésekre vonatkoz6 irasbeli dokumentumot a miiszaki ellenéron
at kell a megrendel6 képviseldjéhez eljuttatni.

A véllalkoz6 koteles biztositani a megrendeld, a megrendel képviseldje, illetve a
miszaki ellenér szdméara, hogy barmely idOpontban az ellendrzési jogat
gyakorolhassa, a megrendeld, a megrendeld képviselGje, illetve a miiszaki ellenor
megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok, termékek,
szerkezetek és berendezések mindségét. A vallalkozd koteles tovabba a hatdsagi
ellendrzéseket lehetové tenni, illetve intézkedni, hogy a vizsgalatokon ¢és
ellenbrzéseken, amelyek a vallalkozé feleldsségi korébe tartoznak a hatésagok részt
vehessenek. .

Megrendelé a kivitelezési munkak kezdési id6pontjat koteles bejelenteni a
jogszabalyban meghatirozott szerveknek, hatésagoknak az el6irt id6pontig.
Megrendelé biztositia a vallalkoz6, illetdleg annak alvallalkoz6i szdmaéara a
munkateriilet zavartalan megkézelitését, és lehet6vé teszi, hogy a munkateriileten a
vallalkozoé, illetdleg alvallalkozdja/alvallalkozéi folyamatosan végezze/végezzék a
kivitelezési munkakat

Vallalkozd a munkateriilet atadas-atvételétol az atadas-atvételi eljards lezaruldsaig
koteles biztositani a munkateriilet megfeleld 6rzését.

Az 4tadott munkateriileten a munkalatok id6tartama alatt a karveszélyt a vallalkozo
viseli.

A rongalasokbol, a munkateriilt nem megfeleld Orzésébdl eredd vagy arra
visszavezethet6 hibak kijavitasa a vallalkozo feladata, amelyet téritésmentesen koteles
elvégezni.

A munkavégzéshez a megrendeld a vallalkozo részére eszkozt nem ad at.

Vallalkozo koteles helyszini képvisel6je altal biztositani a sziikséges feliigyeletet és
iranyitast a kivitelezés folyaman. Koteles a jogszabalyok szerinti megfeleld
jogosultsaggal rendelkez6é felelés miszaki vezet6t biztositani, valamint az Epitési
Naplot folyamatosan vezetni és allanddan az épitkezés helyszinén tartani a
munkateriilet atadas-atvételét6l kezdve az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolo
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint. A megrendeld altal megbizott miiszaki
ellenér a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket koteles az Epitési Naploban
feltiintetni. Az Epitési Naplohoz csatolni kell a megrendeld ellenérzési jogositvanyait
érint6 iratokat, mellékleteket.

Vallalkozo koteles az altala elvégzett munkat az Epitési Naploban dokumentélni a
mindenkor hatalyos jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelden.

Az Epitési Napléra vonatkozé eldirdsok megszegése sulyos szerzédésszegésnek
mindsiilnek.

A véllalkozé legkésébb a szerz6dés megkotésének idOpontjaban koteles a
megrendeldnek valamennyi olyan alvéllalkozot bejelenteni, amely részt vesz a
szerzO6dés teljesitésében, és — ha a megel6z6 koOzbeszerzési eljardsban az adott
alvallalkozot még nem nevezte meg — a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrél is, hogy
az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem &ll kizaré okok hatilya alatt. A
véllalkoz6 a szerz6dés teljesitésének idétartama alatt koteles a megrendelének minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot elézetesen bejelenteni, és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkoz6 nem all kizar6 okok hatélya alatt.
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Az alvallalkozdi teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a vallalkozo sajat
teljesitésének aranyat.

A teljesitésben részt vevé alvallalkoz6 nem vehet igénybe sajat teljesitésének 50%-at
meghaladé mértékben tovabbi kozremiik6dot.

A vallalkozé személye kizardlag a Kbt. 139. § (1) bekezdésében foglaltak alapjan
valtozhat meg.

Ha a szerzddés teljesitése soran barmikor a vallalkozd vagy alvéllalkozdja olyan
feltételekkel taldlkozik, melyek akadalyozzdk a hataridé szerinti teljesitést, a
Megrendel6t azonnal irasban értesiteni kell a késedelem tényér6l és annak vérhat6
id6tartamarol.

Az értesités elmaraddsa vagy késedelmes k6zlés esetén annak minden kdvetkezményét
a vallalkoz6 viseli.

Vallalkozo, illetdleg alvallalkoz6i kotelesek betartani a munkavégzés helyének helyi
eldirasait, munka-, baleset-, és tlizvédelmi utasitasait, valamint a megrendeld indokolt
specialis kovetelményeit.

Vallalkozd, illetve alvallalkozéi kiilsndsen kotelesek a kornyezetvédelemre, illetve a
veszélyes hulladékokra vonatkozd elbirasokat, jogszabalyokat betartani. A
Vallalkozénak a kivitelezés soran torekednie kell arra, hogy az épitési munkdak
ideiglenes helyigényét és hatasteriiletét a lehetd legkisebb mértékre minimalizalja.
Vallalkozé koteles a kivitelezési munkak végzése soran rendszeres balesetvédelmi
szemlét tartani, munkavédelmi, tlizvédelmi, balesetvédelmi oktatast végezni és
mindezeket a vonatkozd jogszabalyoknak megfelelden dokumentalni.

Vallalkozé az 4ltala, illetve alvallalkozéi altal ellatott tevékenységért, illetve annak
eredményéért teljes korli anyagi felel6sséget vallal, ennek keretében felel mindazon
karért, mely nem megfelel6 munkavégzésére vezethetd vissza. Ezen kérben vallalkozo
azon karért is felel, melyet harmadik személy a véllalkozo, illetbleg alvallalkozoi
tevékenységével dsszefliggésben érvényesit a megrendelével szemben.

Vallalkozo6 koteles a munkavégzés soran keletkezett karokat a megrendeld, illetdleg
mas karosult részére dijmentesen helyredllitani. Amennyiben a helyreéllitds nem
lehetséges, a kdrokat meg kell téritenie.

A beépitett anyagok eltakarasdra csak a megrendeld jovahagyasaval, illetve az erre
vonatkozé ellen6rzési kotelezettség elmulasztasa esetén keriilhet sor. Az eltakarasrol a
vallalkozé koteles el6zetesen 48 Ordval elébb a megrendelét irdsban értesiteni;
amennyiben az értesitésre nem Kkeriil sor, az ebbdl ered6 valamennyi (kdzvetlen és
kovetkezményes) kart a vallalkozd koteles megtériteni.

A véllalkozénak kartalanitani kell a megrendel6t harmadik fél részérdl felmeriild
minden olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok
megsértésébdl szarmazik azaltal, ahogy az adott szerz6dés teljesitése soran azt a
véllalkozé felhasznalta. A megrendeld jovahagyasa a vallalkozo szerzdéses
kotelezettségére vonatkozoé teljes korii felelésségét nem csorbitja.

Vallalkoz6 kételes jelen szerzodés targyara vonatkozo vallalkozéi felelosségbiztositasi -
szerzddést kotni, illetve a meglév biztositasi szerz6dését jelen kdzbeszerzés targyara

kiterjeszteni. A biztositast még azt megel6z6en meg kell k6tni, ki kell terjeszteni, hogy

a munkateriilet 4taddsa megtorténik. A biztositasi kotvényt be kell mutatni a
megrendeld képviseldjének, aki jogosult arr6l masolatot késziteni.

Vallalkozo szavatol azért, hogy a szerz6dés értelmében elvégzett munkak megfelelnek
a jogszabalyokban, az eljarast megindité felhivasban, a Dokumentacioban és jelen
szerz6désben foglalt kovetelményeknek

Vallalkozé feladata a munkateriilet folyamatos, napi tisztantartisa, a keletkezett
hulladéknak a vonatkozo jogszabalyok szerinti osztalyozasa, szelektiv kezelése és — a
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munkateriiletr6l t6rtén6 — folyamatos elszallitdsa. A vallalkozo koteles jelen szerz6dés
teljesitésekor keletkez6 hulladékot az ajanlatdban bemutatott engedéllyel rendelkezd
kezel6hoz szallitani, illetve szallittatni. A véallalkoz6 a kérnyezetterhelés csokkentése
érdekében vallalja, hogy kibontasra keriil6 épitéanyagok legalabb 80%-dnak
elszallitasa 50 km-nél révidebb kozuti szallitassal torténik. A vallalkozo azt is véllalja,
hogy ennek ellen6rzésre a megrendeld kérésére a megfeleld dokumentumokat 4tadja.
A vallalkozénak térekednie kell a keletkezett hulladékmennyiség csékkentésére, a
hulladékok megfeleld kezelésére. A véllalkozo koteles betartani az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szoldé 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM
egylittes rendeletben foglaltakat.

A kivitelezési munkak befejezése, illetdleg a sikeres miiszaki atadéas-atvétel utdn a
vallalkozdnak el kell széllitania a munkaeszkozeit, és a munkateriiletet tisztan és
rendezett allapotban kell 4tadnia.

Vallalkozé koteles a kivitelezés soran olyan anyagokat beépiteni, amelyek
megfelelnek a magyar és az dgazati szabvanyok minGségi el6irasainak, a vonatkozo
miszaki irAnyelveknek és elbirasoknak, a gyartdi miiszaki feltételeknek valamint a
jovahagyott kiviteli tervnek.

A felhaszndlt anyagok megfeleldségének igazoldsara a hatdlyos jogszabalyok
elbirasait kell alkalmazni. A mindségtanusitassal kapcsolatos, esetlegesen felmertild
vizsgalatok, szakvélemények €s engedélyek beszerzésének koltségei a vallalkozot
terhelik, amennyiben azok el6 vannak irva. A megrendelének joga van ezeken feliil is
elrendelni vizsgalatokat a vallalkozo egyideji értesitése mellett. Amennyiben a
vizsgalatra nem megfelelés, vagy mindségi hiba gyantija miatt van sziikség €s ez a
vizsgalat soran beigazolddik, ennek koltségei is a vallalkozot terhelik. A vallalkozd
koteles a vizsgalathoz szikséges koriilményeket biztositani €s az elvarhatd
egylittmiikodést, segitséget megadni. Ellenkez6 esetben a megrendelé a kérdéses
termék, szerkezet atvételét megtagadhatja.

A vallalkozé koteles az atadas-atvételi eljaras sikeres lezardsa utdn megfeleloségi
nyilatkozatot tenni.

A vallalkozé a kornyezetterhelés csokkentése érdekében vallalja, hogy a beépitésre
keriil6 épitbanyagok legalabb 50%-a 50 km-nél rovidebb koziti szallitassal torténik a
kivitelezés helyszinére. A vallalkozd azt is vallalja, hogy ennek ellendrzésre a
megrendeld kérésére a megfelelé dokumentumokat atadja.

A vallalkoz6 koteles a megvaldsulasi dokumentaciot 2 (kettd) papirpéldanyban €s 1
(egy) példanyban elektronikus forméban (CD-n vagy DVD-n szerkesztheté formaban:
pla, .dwg Kkiterjesztésti fajl, de az alairt véltozatot .pdf forméatumban) atadni a
megrendelének.

A szerz6i jogrol szolo 1999. évi LXXVI. térvény (a tovabbiakban: Szjt.) 9. § (6)
bekezdése és V. fejezete alapjan a megrendeld a szerz6dés teljesitése soran keletkezett,
szerz6i jogi védelem ald esé valamennyi alkotdssal kapcsolatban hatarozatlan idej,
korlatlan és kizarolagos felhasznalasi jogot szerez az atruhézhaté szerzéi jogok
vonatkozasaban, mely magédban foglalja az Szjt. 46. §. szerinti harmadik személyre
atruhazhatdsag jogat, valamint az Szjt. 47. § szerinti — a mi atdolgozhatéségéhoz és a

mii t6bbszorozéséhez valdé felhasznaldsi jogosultsagot is. A vallalkozé csak a

megrendeld elézetes irasbeli hozzajaruldsaval adhatja tovabb a dokumentacié barmely
munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerz6dés alapjan nyujtott
szolgéltatasrol.

A felek megallapodnak abban, hogy az atadas-atvételi eljards lezéarasat kovetden 1
(egy) évvel uto-feliillvizsgalati eljarast tartanak, melyen megrendeld és vallalkozd
képvisel6i megjelennek. Az uto-feliilvizsgélati eljaras soran a felek a miiszaki ellendr
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bevonasaval ismételten ellendrizik az elvégzett munka és a beépitett anyagok
minbségét, illetve az épitmény allapotat. Az eljarasrdl jegyzOkonyvet, illetve
hibajegyzéket vesznek fel, mely alapjan a vallalkozo koteles a hibakat kijavitani. A
felek az uto-felillvizsgalati eljarast kovetéen a fenti célbdl a jotallas tartama alatt
évenként garancidlis bejarast tartanak, melyeken jegyzokonyvet vesznek fel. Az utolso
garancialis bejarason felvett jegyzOkonyvre jelen szerzédés 7.7. pontja is iranyado.

A szerz6d6 felek tudomasul veszik, hogy a vonatkozd jogszabalyok és
megallapodasok szerinti illetékes ellendérzd szervezetek [pl. Allami Szamvevészék,
Eurdpai SzamvevOsz€ék, Eurdpai Bizottsag ¢s az altala megbizott szervezetek, Eur6pai
Csalaselleni Hivatal (OLAF), Kormanyzati Ellenérzési Hivatal, belsé ellendrzési
szervezetek] feladat- és hataskoriiknek megfelelden jelen szerz6dés alapjaul szolgald
kozbeszerzési eljarast és jelen szerz6dés teljesitését ellendrizhetik, résziikre a
jogszabaly szerinti informacié megadasa tizleti titokra valé hivatkozdssal nem
tagadhat6 meg.

Az illetékes ellendrzd szervezetek ellenérzése, helyszini vizsgalata esetén a véallalkozo
koteles minden segitséget a megrendel$ részére megadni, a helyszini vizsgalaton jelen
lenni az ellenbrzés hatékonysaga és a megrendeld kotelezettségeinek megfeleld
teljesitése érdekében.

A vallalkozé vallalja, hogy szerz6dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a megrendel$ szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés
szerinti ligyletekr6l a megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A véllalkoz6 a jelen szerz6dés aldirasaval kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrol sz6l6
2011. évi CXCVL. toérvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti atlathaté szervezetnek
mindsiil, melynek valtozasardl a vallalkozé koteles haladéktalanul a megrendeld
irasban értesiteni.

Jotallas

Véllalkoz6é 36 honap, azaz harminchat hénap garanciat (jotallast) vallal az Altala

elvégzett munkaért és a beépitett eszk6zokért. Ezzel Osszefiiggésben a vallalkozo

koteles a megrendel6 irasbeli értesitésétd]l szamitott 48 6ran beliil megkezdeni a hiba

elharitasat, illetve a karelhéritas érdekében a sziikséges intézkedéseket a miiszakilag

indokolt legrovidebb id6n beliil megtenni. A j6tallasi idén beliil vallalkoz6 koteles a

hibat sajat koltségén kijavitani.

Vallalkoz6 jotallasi  kotelezettsége fennall az alvéllalkozokkal, a szerzédés

teljesitésében egyébként kozremiksdokkel elvégeztetett munkara is.

A jotallasi kotelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha

— avallalkozé bizonyitja, hogy a hiba oka az atadas-atvételt kovetden keletkezett,

— amikodtetés nem rendeltetésszertien torténik,

— ameghibasodas szakszer(itlen beavatkozas kdvetkezménye,

— a garancialis javitast nem a vallalkozd, illetdleg alvéllalkozo6ja végzi el, kivéve, ha
a vallalkozd, illetbleg alvallalkozdja mulasztdsa miatt a javitast harmadlk fellel

‘kell elvégeztetni a vallalkozo6 koltségén.

A jotallasi kotelezettség nem terjed ki az elemi csapasbol eredd meghlbasodasra sem.

A jotallas idStartama a sikeres atadas-atvételi eljarast kovetden kezdoddik.

Azok a jotallasi kovetelések, amelyeket a jotallasi id6 alatt bejelentettek, érvényben

maradnak a jotallasi id6 letelte utan is mindaddig, mig azokat ki nem elégitik.

Ha a 7.1. pontban meghatarozott id6n beliil a vallalkozé nem kezdi meg és a lehetd

legrovidebb id6n beliil nem gondoskodik a hiba elharitasar6l, a megrendelé megteheti

a sziikséges intézkedéseket a hiba kikiiszob6lésére a vaéllalkozé kockézat és



koltségviselése mellett anélkiil, hogy a megrendeldnek a véllalkozéval szembeni
barmely més, e szerzodés szerinti joga sérelmet szenvedne. Ebben az esetben a
megrendel a felmertilt koltségeit jogosult a vallalkozdval szemben érvényesiteni.

7.7. A jotallasi id6 leteltekor a felek kozosen aldirt jegyzOkonyvben rogzitik a jotallasi
id6szak igénymentes lezarasat. E jegyzOkonyv tantsitja a szerzodés maradéktalan
teljesitését.

8. Szerzodésszegés

8.1.  Szerz6désszegésnek mindsiil minden olyan magatartds vagy mulasztds, amelynek
soran barmelyik fél jogszabaly, illetve a szerz6dés alapjan 6t terheld barmely
kotelezettségének teljesitését elmulasztja.

8.2. Amennyiben a véllalkozé a szerz6dést megszegi, kotbér €s kartéritési felelosséggel
tartozik, kivéve, ha bizonyitja, hogy a szerz6dés teljesitése soran ugy jart el, ahogy az
gazdalkodo6 szervezettol altaldban elvarhato.

8.3. A fenti szerz6désszegés kovetkezményei alol nem mentesit az a koriilmény, hogy a
szerz6désszegést a vallalkozé mint gazdalkod6 szervezet iranyitdsara, feliigyeletére
jogosult szerv intézkedése okozza.

8.4. Vallalkozénak felrohaté okok miatti késedelmes teljesitése esetén a megrendeld kotbér
felszdmitdsara jogosult, a Ptk. vonatkoz6 szabalyainak megfelelen.

8.5. Amennyiben a véllalkozé neki felrohatéan nem tudja tartani jelen szerzédés 2.3.
pontjaban meghatarozott teljesitési hatarid6t, a megrendel6t késedelmi kotbér illeti meg,
melynek mértéke a nettd vallalkozasi dij 0,3%-a/nap.

8.6. Amennyiben az atadas-atvétel sordn megallapitist nyer, hogy a vallalkozé jelen
szerz6désben szerepld feladatait hidnyosan, illetve hibasan latta el, a megrendeld a
hidnyossidgok potlasara, illetve a hibak kijavitdsara pothataridét allapit meg. A
megallapitott idészakra a megrendel6t hibas teljesitési kotbér illeti meg, melynek
mértéke megegyezik a késedelmi kotbérével.

8.7. A vallalkoz6 nem teljesitése (a szerz6dés teljesitésének a vallalkozonak felrohato
lehetetlenné valasa, meghitisulésa, illetbleg a szerzddés teljesitésének a vallalkozo
altali megtagadasa, a vallalkozé jogutdd nélkiili megsziinése) esetén megrendeld a nettd
vallalkozasi dij 20%-anak megfeleld meghiusulasi kotbérre jogosult. A megrendel6
szintén jogosult meghiusulasi kotbérre, ha a szerz6dést a megrendeld jelen
szerzOdésben foglalt okbodl felmondéssal megsziinteti.

8.8. Amennyiben a megrendeld a vallalkoz6 késedelme miatt a szerzédést felmondja, gy a
megrendel6t megilleti a felmondas kozléséig terjedd id6tartamra szamitott késedelmi
kotbér is. :

8.9. Amennyiben kotbér felszamitasara sor keriil, arr6l a megrendeld un. kotbérszamlat
allit ki, melyet a vallalkoz6 koételes 30 napon beliil megfizetni. ’

8.10. A megrendel6 fenntartja a jogat, hogy a kotbért meghaladé kéarat a vallalkozoval
szemben érvényesitse. A vallalkoz6 kizar6lagosan felel6s minden olyan karért, melyet
alkalmazottai, alvallalkoz6i, vagy egyéb kozrem(ikod6i a megrendelének, mas

.. alvallalkozoknak, illetve harmadik személynek okoztak. Vallalkoz6 az altala okozott
karokat koteles kozvetleniil rendezni, illetve a megrendelét mentesiteni minden
karigény kovetelés alol, amelyek az altala okozott karokkal kapcsolatban meriiltek fel.
A vallalkozé koteles megfizetni a megrendeld szdmara minden olyan birsagot,
hatosagi dijat, egyéb koltséget, amelyet a megrendelére a vallalkozonak, illetve
alvallalkozéjanak, egyéb kozremikodéinek magatartdsa, vagy mulasztdsa miatt
szabtak ki.

k- A



8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

Megrendeld részér6l barmely nem szerz6désszerli teljesités jogi fenntartas nélkiili
elfogadasa nem értelmezhet6 joglemondasként azon igényérdl vagy igényeirdl,
mely/melyek a megrendel6t a szerz6désszegés jogkovetkezményeként megilletik.
A vallalkozo jotallasi kotelezettsége nem teljesitése vagy a vallalkozé jogutod nélkiili
megsziinése esetére a vallalkozo a teljesités iddpontjaban a tartalékkeret nélkiili nettd
vallalkozasi dij értékének 5%-aval megegyezd Osszegll jotallasi biztositékot koteles
szolgaltatni a megrendel® részére. A biztositék formajat illetden a vallalkozo a Kbt.
134, § (6) bekezdés a) pontjaban szabalyozott moédok koziil valaszthat:
a) a megrendeld fizetési szamlajara torténd befizetés vagy atutalés,
b) pénziigyi intézmény altal vallalt garancia,
¢) biztosito altal vallalt garancia,
d) pénziigyi intézmény altal vallalt készfizetd kezesség,
e) biztosito altal vallalt készfizetd kezesség,
f) a biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott (készfizetd kezességvallalast tartalmazo)
kotelezvény.
A 8.12. pont b-f) pontok esetében a megrendelét kell megnevezni
kedvezményezettként, targyként fel kell tiintetni a kozbeszerzési eljarads cimét. A
biztositék rendelkezésre bocsatasaval kapcsolatos kéltségek a vallalkozot terhelik.
Amennyiben a vallalkozé jelen szerz6dés 8.12. pontjanak b)-f) alpontja szerinti
forméajaban nyujtja at a biztositékot, annak feltétel nélkiilinek, visszavonhatatlan és
jelen szerzddés 7.1. pontja szerinti idépontig érvényesnek kell lennie. A megrendeld
kizardlag olyan biztositékot fogad el, amelyben a pénziigyi intézmény/biztosité
vallalja, hogy amennyiben a megrendelé arrdl tajékoztatja, miszerint a vallalkozo
barmely okbol nem tett eleget szerz6désben foglalt jotallasi kotelezettségeinek vagy
jogutéd nélkiil megsziint, gy a véllalkozd helyett a megrendeld els6é felszolitasara
atutalja a biztositékot a megrendelé bankszamldjara. A pénziigyi intézmény, vagy a
biztositd altal vallalt garancidban, illetve pénziigyi intézmény vagy biztosité altal
véallalt készfizetd kezességben, vagy a biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott
(készfizetd Kkezességvallalast tartalmazd) kotelezvényben rogziteni kell, hogy a
pénziigyi intézmény/biztosité a koévetelést nem vitatja, lemond a szolgaltatas
visszautasitdsdra, visszatartdsira, annak vitatdsara vagy beszamitasira vonatkozo
valamennyi jogar6l, az alapjogviszonyt nem vizsgéalja, tovabba arrdl is, hogy a
véllalkozonak a szerz6désb6l vagy azzal kapcsolatban illetve mas jogviszonybdl
ered6, a megrendel6vel szembeni kdveteléseit érvényesitse.
A megrendeld tehat lehivhatja a biztositékot, ha a véllalkoz6 felszolitdsra nem jelenik
meg a helyszinen garancidlis kotelezettségei elharitiasa érdekében, illetéleg, ha a
vallalkozé garancidlis kotelezettségeit nem teljesiti, beleértve az uto-feliilvizsgalati
eljarason, illetve garancialis bejardson felvett hibajegyzékben szerepld hibak
kijavitasanak elmulasztasat, tovabba, ha a vallalkoz6 jogutdd nélkiil megsziinik.
A jotallasi biztositék rendelkezésre bocsitidsa nem érinti az adott szerkezetekre
(munkanemekre) elbirt szavatossagi, illetve a kotelez6 alkalmassagi iddben jelentkezd
vallalkozoi kotelezettségeket.

Vis maior

Vis maior-on a felek ellendrzési képességét meghaladd koriilményeket kell érteni,

beleértve, de nem kizar6lagosan az aldbbiakat:

— akdr megiizent, akir meg nem tizent habort és ellenségeskedés, megszallés, idegen
ellenség akcidi, mozgositas, rekviralas vagy embargo



9.2.

9.3.

10.
10.1.

10.2.

11.

12.
12.1.

12.2.
12.3.

— nuklearis lizemanyagbo6l, vagy a nuklearis anyag lebomlasabdl keletkezd nukleéris
hulladékbol szarmazé ionizalé sugarzds vagy radioaktiv szennyezddés, vagy
radioaktiv mérgez6 robbanas, vagy egyéb veszélyes tulajdonsig a
robbanasveszélyes nukleéris lizemekben vagy azok nuklearis részlegeiben,

— lazadas, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorld hatalomatvétel, polgarhaboru,

— zendiilés, tiintetés vagy rendzavaras, kivéve, ha az kizardlag a vallalkoz6
alkalmazottaira terjed ki,

— természeti katasztrofa.

Ha barmelyik fél agy véli, hogy vis maior kovetkezett be, s ez akadalyozza a

kotelezettségeinek végrehajtasdban, azonnal kételes irasban (elsdsorban e-mailen és

egyidejlileg faxon is) értesiteni a masik felet, s k6zolni vele az esemény koriilményeit,
okat és feltehetden varhat6 idétartamat.

Ha vis maior koriilmény bekovetkezett, mindkét fél, de kiilondsen a vallalkozoé koteles

térekedni a szerz6désbol eredd kotelezettségeinek folyamatos teljesitésére, amennyire

az ésszerlien elvarhato.

Szerzodésmodositas

A szerz6dést mindkét fél belegyezésével, kizardlag a Kbt. 141. §-ban foglaltak alapjan
irasban lehet mddositani.

Nem mindsiill a szerz6dés modositdsdnak a felek nyilvantartott adataiban, igy
kiilsndsen a székhelyében, képviseldiben, bankszamla szaméaban, addszdmaban,
tovabba jelen szerzOdésben meghatarozott képviseldéi személyében bekdvetkezd
valtozas. Az emlitett valtozasokrol az érintett fél a masik felet — az eset kortilményeitdl
fliggben — vagy eldzetesen irdsban 10 napos hataridével vagy a valtozas
bekovetkezését (bejegyzését) kovetd 10 napon beliil kdteles értesiteni.

Ervényesség, részleges érvénytelenség

Amennyiben jelen szerz6dés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben
érvénytelen lenne vagy érvénytelenné valna, a szerzddés érvényessége egyebekben
azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkiil a felek a szerz6dést nem kotétték volna
meg.

A szerzodés megsziinése

Jelen szerz6dés megsziinik a 7.7. pontban meghatarozott jegyzOkonyv alairdsanak

napjan.

A szerz6dés k6z6s megegyezéssel barmikor megsziintetheto.

A szerz6dés barmilyen okbol torténd megsziinése, a k6z0s megegyezésen, illetve a

szerzOdésteljesitéssel torténd megsziinésén tilmenden a felek a szerz6dést azonnali

hatallyal egyoldaluian is megsziintethetik, ha _

— feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositisa, amely esetében a
Kbt. 141. § alapjan uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

— a szerz6dés megkotését kovetden jut a megrendeld tudomasara, hogy a vallalkozd
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett
volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol;

— stlyos szerz6désszegés torténik;



12.4.

12.5.

12.6.

A

birdsagi dontés szerint a vallalkoz6 csédeljarasa soran a hitelezokkel nem jon létre
egyezség;

a vallalkozo az illetékes birésignal sajat maga ellen felszdmolasi eljaras
meginditasat kéri a vonatkoz6 jogszabalyok alapjan;

barmelyik fél fizetésképtelenségét a birésdg a vonatkozd jogszabalyok alapjan
megallapitja;

a vallalkoz6 végelszamolasat az erre jogosult szerv elhatirozza.

véllalkoz6 sulyos szerz6désszegésének mindsiil valamely, a szerzodés lényegi

tartalmat képezd, a projekt megvaldsitasat veszélyeztetd, annak koltségeit noveld
kotelezettségszegése, igy kiilonosen az alabbiak:

a vallalkozd nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a
véllalkozoként szerz6dd fél személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett
be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak,

a vallalkozé nem mindsiil a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011. évi CXCVI. toérvény 3.
§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti atldthatd szervezetnek,

az Epitési Naplo vezetésére vonatkozd eldirdsok megszegése, amennyiben
kordbban mar egy izben a vallalkozd vagy a miszaki ellenér a megfeleld
teljesitésre a vallalkoz6t felszdlitotta,

a vallalkozd, illetve alvallalkozdja jelen szerz6désbol ered kotelezettségei
barmelyikét a megrendel és/vagy a miiszaki ellendr ismételt irasbeli felhivasara
nem vagy nem a felhivasban szereplé mddon teljesiti,

vallalkozo késedelme meghaladja a 30 napot,

a hibas teljesitési kotbérként a véllalkozoé felé kiszamlazott 6sszeg meghaladja a
nett6 vallalkozasi dij 15%-at,

a szerz6dés teljesitése sordn egyértelmlien bizonyitast nyer, hogy a vallalkozo
teljesitése nem felel meg az altala a kozbeszerzési eljards soran a 3. €s/vagy 4.
értékelési részszempontban véllaltaknak,

a vallalkozo, illetve alvallalkozdja a megrendeld és/vagy a miiszaki ellen6r
jovahagyasa hianyaban végez jelen szerzddés szerint a megrendeld dontési
jogkorébe tartozo feladatokat,

a vallalkozo, illetve alvéallalkozdja nem tesz eleget a megrendeld és/vagy a
miiszaki ellen6r felé az értesitési kotelezettségének, vagy 0, illetve alvéllalkozdja
barmely médon akadalyozza, késlelteti vagy ellehetetleniti a megrendeld és/vagy a
miszaki ellenér, illetve a hatosagok ellendrzési jogai gyakorlasat.

A megrendeld sulyos szerz6désszegésének mindsiil, ha a vallalkozét megilletd dijat
indokolatlanul nem fizeti meg, s annak kifizetésével 60 napot meghaladéan
késlekedik.

A megrendeld a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben koteles a
szerz6dést felmondani — ha sziikséges olyan hatarid6vel, amely lehetdvé teszi, hogy a
szerz6déssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon — ha

a vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint

jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb)

alpontjaban meghatarozott valamely feltétel,

a vallalkozé kozvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) alpontjaban
meghatarozott valamely feltétel.



12.7.

12.8.

12.9.

13.

14.

15.
15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

16.
16.1.

A szerz6dés barmely ok alapjan torténé megsziintetése esetén a felek egyméssal
elszamolnak. A vallalkozét a felmondasig elvégzett, szerzOdésszerlien teljesitett
szolgaltatasaiért ellenérték illeti meg.

A felmondasi jog jogellenesen (szerzddésellenesen) torténd gyakorolasaval okozott
kart a szerz6désszegésért felelos fél koteles megtériteni.

A vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerzdédésnek barmilyen okbol
torténd megsziinése esetén a megrendeld altal rendelkezésre bocsétott iratokat,
feljegyzéseket, barmely adathordozdé berendezést vagy eszkdzt a megrendeld részére
legkésébb a szerz6dés megszlinésétdl szamitott 15 napon beliil visszaszolgaltatja,
amennyiben erre a megrendeld igényt tart.

Alkalmazandé jog

Jelen szerz6dést Magyarorszag jogrendje szerint kell értelmezni. A szerz6désben nem
szabalyozott kérdésekben elsésorban a kovetkezd jogszabalyokat kell figyelembe
venni:

— aPtk,,

~ akKbt.,

— az épitbipari kivitelezési tevékenységrdl sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet.

Eljaras jogvita esetén
Jelen szerz6dés végrehajtasaval kapcsolatos minden vitas kérdést a felek békés uton
kisérelnek megoldani. Felek megallapodnak abban, hogy a szerzddéses jogviszonybol

keletkez6 vitdjuk rendezése érdekében mediatori kozremiikddést, illetve valasztott
bir6sagot nem vesznek igénybe. '

Képviseldk, illetve az Epitési Naploba bejegyzésre jogosultak:

Megrendel6 képviselbje, aki egyben jogosult a teljesitésigazolas kiallitaséra is:
Név: Dr. Maté Katalin Varosgazdalkodasi Iroda vezetdje

Tel: 06 1 462 3215

Vallalkoz6 képviseldje:

Név: Mikus Istvan

Tel: 06 30 9536548

Megrendeld részérél az Epitési Naploba bejegyzésre jogosult(ak):

Név: Havassy Pél

Tel: 06 30 978 0468, 06 1 462 3165

Vallalkoz6 felel6s miiszaki vezetbi, akik az Epitési Naploba bejegyzésre jogosultak:
Név: Varady Tibor '

Tel: 06 30 9424574

Egyéb

Jelen épitési beruhdzasra irdnyulé kozbeszerzési eljards részben a megrendeld
LPdlydzatos épiiletenergetikai felhivas a kozép- magyarorszagi régio telepiilési
onkormdnyzatai szamdra” targya palyazati kiirdsra [KEHOP-5.2.9] benyujtando6
palyazata megvalésitasahoz kapcsolddik.

L



16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

A kovetkezd dokumentumok a szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik és ezzel
egytitt kezelendok:

—  az eljarast meginditd ajanlattételi felhivas,

— akozbeszerzési dokumentum,

— Vallalkoz6 ajanlata.

A fenti dokumentumok €s a szerz6dés egymast elvalaszthatatlanul értelmezik, azaz
amennyiben a jelen szerz6dés és a fenti dokumentumok tartalma kozott ellentmondas
van, akkor a jelen szerz6dés az iranyadd. A jelen szerz6désben nem érintett
kérdésekben — amennyiben azokra vonatkozéan a felsorolt dokumentumok
tartalmaznak rendelkezéseket — a felsorolt dokumentumokban foglaltak
érvényesiilnek. A tartalmuk kozotti ellentmondas esetén a dokumentumok felsorolasuk
sorrendjében irdnyaddak.

Jelen szerz6dés 5 db egymassal szd szerint megegyez6 példanyban késziilt. A
szerz6dés 3 db eredeti példdnya a megrendel6t és 2 eredeti példanya pedig a
vallalkozét illeti meg.

Alulirott felek a jelen szerz8dést akaratukkal megegyezonek talaltak, és jovahagyolag
alairtak.

PMG EPITOIPARI KFT
251 Tapiészecsd, Ségi it 1/a
Addszam: 10795549-2 13
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