
 
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

 (a továbbiakban: Szerződés) 

amely létrejött egyrészről az 

cégnév: Bihari János Kulturális Egyesület 

székhely: 1072 Budapest, Akácfa utca 32 

nyilvántartási szám: 01-02-0002976 

adószám: 19638768-2-42 

képviseli: Boross Sándor elnök 

mint Megrendelő1 

és 

cégnév: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 

székhely: 1073 Budapest Erzsébet krt. 6. 

államháztartási 
nyilvántartási szám: 

745268 

adószám: 15735708-2-42 

képviseli: Niedermüller Péter polgármester 

mint Megrendelő2  

(Megrendelő1 és Megrendelő2a továbbiakban: Megrendelők) 

másrészről a 

cégnév:  

székhely:  

cégjegyzékszám:  

adószám:  

számlavezető bank:  

számlaszám:  

képviseli:  

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

(a továbbiakban Fél, vagy együttesen Szerződő Felek) között, alulírott helyen és napon, az alábbi 
feltételek szerint: 

 

1. Előzmények 

1.1. A Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 115. § -a szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a „Az Egyesület 
által használt épület felújítása” tárgyában, amelynek nyertes ajánlattevője a Vállalkozó. 

1.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződést a Kbt. rendelkezései alapján, a Szerződés 1.1. 
pontjában hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá. A 
közbeszerzési eljárás dokumentumai a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, (akkor is, 
ha azok fizikailag nem kerülnek a Szerződéshez csatolásra), különös tekintettel az Ajánlattételi 
felhívás és a Közbeszerzési Dokumentum (illetve azok esetleges módosításai), továbbá az 
esetleges Kiegészítő tájékoztatások. 

1.3. A Kbt. 131. § (2) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy a szerződés részét képezi 
a Vállalkozó ajánlata, így a nyertes ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei a jelen szerződés 
részét, azaz a Vállalkozó kötelezettségét képezik.  

2. A Szerződés tárgya 

2.1. A Megrendelők megrendelik, a Vállalkozó pedig elvállalja a „Az Egyesület által használt 
épület felújítása” tárgyú munka teljes körű, terv szerinti elkészítését a Szerződés és annak 
elválaszthatatlan részét képező (1. melléklet) Ajánlattételi felhívás, Közbeszerzési 
Dokumentum, valamint a Vállalkozó nyertes ajánlata szerint. 

2.2. A Vállalkozó a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tárgya szerinti munka 
végrehajtásához szükséges terveket, műszaki dokumentációkat a feladat elvégzéséhez 



szükséges mélységben, teljes körűen megismerte, ellenőrizte. A Vállalkozó kijelenti továbbá, 
hogy az Ajánlati Árat ezen ismeretek birtokában, kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva 
állapította meg, illetve alakította ki, továbbá figyelembe vette a kivitelezési munka funkciójának, 
céljainak megfelelő munkákat, valamint a műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is. 

2.3. A Vállalkozó minderre tekintettel elfogadja, és tudomásul veszi, hogy az ajánlattételi 
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban, valamint a Vállalkozó nyertes ajánlatában 
későbbiek során felismert esetleges hibákra, hiányosságokra a Szerződés megkötését 
követően nem hivatkozhat, s ilyen alapon igényt a Megrendelővel szemben nem érvényesíthet. 
A Szerződés megkötését követően a Vállalkozó viseli annak jogkövetkezményét, amely az 
ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban, valamint a Vállalkozó nyertes 
ajánlatában olyan hiányosságából adódik, melyet a Vállalkozónak a fenti szakmai gondosság 
mellett észlelnie kellett volna, de az ajánlati kötöttség beállta előtt nem jelzett. 

2.4. A Szerződés tárgya magában foglalja az összes olyan munkát és költséget, amely a 
Szerződés tárgya szerinti feladat komplett, megvalósításához szükségesek, ideértve a 
Szerződés 5.1.6. pontjában rögzített dokumentumok elkészítését, beszerzését és a 
Megrendelőnek történő átadását is. A kivitelezés során a Vállalkozónak el kell végeznie minden 
olyan kivitelezési és járulékos munkát, beleértve a komplettséghez szükséges anyagok, 
berendezések, eszközök biztosítását, melyek szükségesek a vonatkozó szabványoknak, 
hatósági és közmű előírásoknak való megfeleléshez, és az azokban előírt feltételek 
alkalmazásához. 

2.5. A Szerződés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek az ajánlattételi felhívásban, 
a közbeszerzési dokumentumban, valamint a Vállalkozó nyertes ajánlatában, a Szerződésben, 
illetve a mellékleteiben külön nevesítve nincsenek ugyan, de az elvállalt munkák komplett, 
megvalósításához műszaki szükségszerűségből eredően hozzátartoznak. Ezen munkák 
pótmunkának nem minősülnek, így a Vállalkozó nyertes ajánlatában megadott ajánlati árát nem 
növelik. 

3. Szerződéses ár 

3.1. A Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, valamint határidőre való 
teljesítése esetére a Szerződő Felek a Vállalkozó Ajánlati Árát, mint egyösszegű fix 
egységárakon alapuló átalányárat fogadják el. A szerződéses árat (a továbbiakban: 
Szerződéses Ár) a Vállalkozó Ajánlati Ára képezi. 

Szerződéses Ár (nettó Ft)  

ÁFA  

Szerződéses Ár + ÁFA  
(bruttó Ft) 

 

 

3.2. Az ÁFA bevallása és a megfizetése a hatályos adójogszabályok szerint történik.  

3.3. Az Ajánlati Ár a Vállalkozó valamennyi költségét, díját, készkiadását stb. tartalmazza. A 
Vállalkozó kijelenti, hogy az Ajánlati Ár fix egységárakon alapuló átalányár. A Vállalkozó az 
Ajánlati Árért teljes körűen (ideértve az esetleg felmerülő többlet- és a Szerződés teljes körű 
megvalósításához szükséges munkákat is) vállalkozik a Szerződés tárgyát képező feladatok 
megvalósítására. 

3.4. A Vállalkozó kötelezettséget vállal a szolgáltatás teljességéért és hiánytalanságáért, főleg 
azon tételek esetében melyek nincsenek előírva a közbeszerzési dokumentumokban, viszont a 
szakmai szokások és a technika mai állása szerint hozzátartoznak a Szerződés tárgyát képező 
feladatok kifogástalan teljes körű kivitelezéséhez és a Vállalkozót terhelő egyéb szerződéses 
kötelezettségek teljesítéséhez. 

3.5. A Szerződés hatálya alatt a Vállalkozó az árait (sem a munkadíjat, sem az anyagárat) 
semmiféle jogcímen nem emelheti. 

        4. A teljesítési határidő, teljesítés helye  

4.1. Kezdés: Megrendelő a munkaterületet a szerződés hatálybalépésének napját követő napon 
adja át a Vállalkozó részére.  

4.2. Részhatáridő  



rész határidő műszaki tartalom 

1. részhatáridő 
 

az építési munkaterület 
átadás-átvételétől 
számított 90 naptári nap   

A kivitelezési munkák 100%-os készültségi foka, 
a műszaki átadás-átvétel megkezdése 

 

4.3. Véghatáridő:  

Az építési munkaterület átadás-átvételétől számított 110 naptári nap– (kötbérterhes), a műszaki 
átadás-átvételi eljárása lezárását követően a munkákról készült 11.4. pontban részletezett 
dokumentumok és dokumentációk átadása a Megrendelőnek, amely a munkák teljes körű 
műszaki tartalommal történő teljesítését jelenti. 

4.4. Teljesítés helye:  
Budapest VII. ker. Akácfa utca 32., (Hrsz.: 34317) sz. alatt található  épület 2. és 3. emelet 
 

5. Általános rendelkezések 

           A Vállalkozó 

5.1. A Vállalkozó fő kötelezettségei 

5.1.1. A Vállalkozó fő kötelezettsége a Szerződésben meghatározott munkáknak a vonatkozó, 
hatályos jogszabályokban, a magyar szabványokban, a műszaki előírásokban, a Vállalkozó 
részére átadott és általa megismert dokumentációkban, valamint a Szerződés szerinti 
munkákra vonatkozó műszaki specifikációban előírt műszaki tartalomban és minőségben, a 
Szerződésben meghatározott és megjelölt befejezési határidőig, valamint a Szerződésben 
meghatározott mennyiségben történő elvégzése. A Vállalkozó feladata a körültekintő 
munkavégzéséhez a munkaterült megtekintése, és a munka megkezdéséhez szükséges 
feltárások, közműkiváltások, vagy egyéb intézkedések jelzése Megrendelők irányába. A 
Vállalkozó feladata, hogy a sportpályák megépítéséhez szükséges anyagok, építő elemek stb. 
teljesítési helyre történő biztonságos szállításáról gondoskodjon.  

5.1.2. A Vállalkozó fő kötelezettsége továbbá, hogy a feladat elvégzése teljes időtartama alatt 
olyan, a Szerződésben nevesített munkahelyi vezetőt biztosítson, aki a munka egészét 
irányítja és a különféle szakmák tevékenységeit összehangolja. A Vállalkozó köteles a 
munkahelyi vezető távolléte esetén a munkahelyi vezető helyettesítéséről gondoskodni. 

5.1.3. A Vállalkozó fő kötelezettsége továbbá, hogy a feladat elvégzéséhez szükséges 
megfelelő létszámú és szakmai összetételű szakembert biztosítson a munka megkezdésétől 
annak teljes folyamatán keresztül a befejezéséig. 

5.1.4. A Vállalkozó fő kötelezettsége továbbá, hogy a munka elvégzéséhez szükséges 
biztonságos, a használathoz szükséges és érvényes dokumentumokkal rendelkező 
gépjárműveket, gépeket, eszközöket, berendezéseket megfelelő mennyiségben, minőségben, 
összetételben, kapacitásban biztosítsa a munka megkezdésétől, annak teljes folyamatán 
keresztül a befejezésig. 

5.1.5. A Vállalkozó fő kötelessége továbbá, hogy a tevékenysége, munkavégzése 
megkezdéséhez, ellátásához és átadásához szükséges és szokásos dokumentumok (építési 
napló, beépített anyagok teljesítménynyilatkozatai, illetve megfelelőségi nyilatkozatai, 
kivitelezői nyilatkozat, felelős műszaki vezető nyilatkozata, használati és karbantartási 
útmutató, továbbá a Megrendelők képviselője által a projekt megvalósulása során kért további 
dokumentumok, stb.) elkészítése, a Megrendelőkkel történő jóváhagyatása, igazoltatása. 

5.1.6. A Vállalkozó Építési Naplót (a továbbiakban: napló) a munkaterület átadás-átvételének 
időpontjától köteles vezetni és Megrendelők által kijelölt helyen tartani. Az esetleges tervtől 
eltérő kivitelezést a Vállalkozó a Megrendelőkkel egyezteti és azt a naplóban rögzíti. A 
naplóban kell rögzíteni a szerződés szerinti teljesítéseket és vizsgálatokat. A naplóba 
bejegyzéseket a helyszíni képviselettel megbízottak közül csak azok tehetnek, akiknek a 
nevét a naplóban feltüntették. A szerződés tárgyának teljesítése során a kapcsolattartás a 
naplón keresztül történik. 



5.1.7. A Vállalkozó fő kötelezettsége továbbá, hogy az általa, illetve a Megrendelők által feltárt, 
megállapított hibákat a megjelölt határidőben és megfelelő minőségben kijavítsa, illetőleg 
jótállási, szavatossági kötelezettségeinek eleget tegyen. 

5.1.8. A Vállalkozó fő kötelezettsége továbbá mindazon információk átadása, dokumentációk 
(bizonylatok, minősítések stb.) vezetése, megőrzése, megfelelő mennyiségben és formában 
történő átadása, amelyeknek elkészítését, átadását, megőrzését a Megrendelők igénylik, 
és/vagy jogszabályok előírják, ideértve a Megrendelők utasításainak betartását a 
minőségbiztosítással kapcsolatban. 

5.1.9. A Vállalkozó fő kötelezettsége megtenni a jogszabályban előírt intézkedéseket a 
környezet védelmére a munkaterületen és azon kívül, valamint elkerülni a személyek, 
közvagyon vagy egyebek károsodását és sérülését, amely légszennyezés, zaj, vagy egyéb 
okból, ami a Vállalkozó tevékenysége következtében keletkezik. 

5.1.10. A Vállalkozó köteles betartani a munka során a hulladékok gyűjtési, és a 
befogadónak/ártalmatlanítónak történő átadás szabályait, melyeket a jogszabályok előírnak. 
Ezen kötelezettség a Vállalkozó Alvállalkozóira is vonatkozik. 

5.1.11. A Vállalkozó köteles a munka elvégzése során dátummal ellátott fotódokumentációt 
készíteni. A fotódokumentációnak mindenképpen tartalmaznia kell a munka végén készített 
fényképeket. 

5.1.12. A Vállalkozó felelős és helytállásra köteles a munka végzése során általa harmadik 
félnek okozott kárért. 

5.2. A Megrendelők fő kötelezettsége 

5.2.1. A Megrendelők fő kötelezettsége a munkaterületnek a Szerződésben rögzített 
határidőben és a munka megkezdésére alkalmas, megközelíthető állapotban történő 
átadásában közreműködni, a Vállalkozó részére. 

5.2.3. A Megrendelők fő kötelezettsége az igazolt teljesítés alapján a Vállalkozó esedékes 
számlájának határidőben és hiánytalanul történő kifizetése. 

6. A munka végrehajtásával és a munkavégzéssel kapcsolatos feltételek 

6.1. A Vállalkozónak a Megrendelők utasításait, az utasításban megjelölt módon, mértékben és 
határidőben végre kell hajtania. A Megrendelők által meghatározott határidőnek szakmai, 
technológiai szempontból megfelelő időt kell biztosítani az utasítás végrehajtására. 
Megrendelők utasítása nem teheti a teljesítést terhesebbé. A Vállalkozó köteles haladéktalanul 
a Megrendelők minden olyan utasítását végrehajtani, amely életben és/vagy vagyonban 
keletkező kárt, vagy más károsodást előz meg, hárít el vagy enyhít. 

6.2. A Vállalkozó a munkaterületet a Szerződés 4.1. pontjában szereplő határidőig köteles 
átvenni a Megrendelőktől. A munkaterület átadás-átvételét a Szerződő Felek az építési 
naplóban rögzítik. A Vállalkozó kivitelezéshez szükséges elektromos-, víz és közmű ellátást 
Megrendelők biztosítják. A Vállalkozó kötelessége a részére átadott munkaterületet szükség 
esetén körülkeríteni és felelős őrzéséről gondoskodni. A Vállalkozó köteles a műszaki átadás-
átvételi eljárás lezárása előtt az eredeti állapotot – a Szerződés szerinti műszaki tartalom 
kivételével – helyreállítani. 

6.3. Amennyiben a Vállalkozónak a munkavégzéshez közterület igénybevételére, 
útburkolatbontásra, forgalomelterelésére, ideiglenes forgalomtechnikára van szükség, úgy az 
ahhoz kapcsolódó engedélyek beszerzése a Vállalkozó feladata. A közterület használattal, 
útburkolatbontással, ideiglenes forgalomtechnikai terv készítésével, annak 
engedélyeztetésével, kitáblázásával kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik. 

6.4. A Vállalkozó együttműködési kötelezettsége kiterjed a tervekben fellelt műszaki 
hiányosságokkal kapcsolatos észrevételezésre, tekintet nélkül arra, hogy az a minőséggel, 
mennyiséggel, anyaggal vagy technológiával kapcsolatos. Az esetleges viták a munkavégzést 
és a projekt befejezését nem hátráltathatják, nem halasztó hatályúak a munkavégzésére, a 
Vállalkozó a munkákat nem állíthatja le. A vitás kérdések rendezése a Megrendelők feladata. A 
vitás kérdésekben a Megrendelők véleménye az irányadó. 

6.5. A Vállalkozó építési napló vezetésére kötelezett. Megrendelők az építési naplót ellenőrzik. 
Az építési napló vezetésére a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásai az irányadók. 



6.6. A Megrendelők és a Vállalkozó képviselői a kapcsolatot elsősorban írásban tartják. 

6.7. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés tárgyát képező munkák elvégzésével 
egyidejűleg az ingatlanon, ingatlanban más kivitelezők, szervezetek is dolgozhatnak, ezért mind 
a munka- és balesetvédelem, mind a saját eszközök, berendezések vagyonvédelmére külön 
hangsúlyt kell fordítania. A Vállalkozó köteles a többi vállalkozóval szorosan együttműködni. 

6.9. A munkavégzés személyi feltételei. 

6.9.1. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy munkaerőt kizárólag a hatályos jogszabályok 
szigorú betartásával alkalmazhat, akik helyszíni felügyelete a Vállalkozó feladata. 

6.9.2. A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése során olyan mennyiségű és szakmai 
összetételű irányító szakembereket biztosítani, hogy a munka megfelelő szervezettsége, 
mennyiségi és minőségi ellenőrzése a Szerződés hatálya alatt folyamatosan fennálljon. 

6.9.3. Amennyiben a munka előrehaladása olyan eltérést mutat, ami a véghatáridő betartását 
veszélyezteti, illetve az eltérés megszüntetésére szükséges intézkedéseket a Vállalkozó 
elmulasztja, a Megrendelők jogosultak a hiányzó erőforrásnak a – Vállalkozó költségére, 
felelősségére, kockázatára történő – pótlására. A Vállalkozó a Megrendelők által ilyen módon 
pótolt hiányzó kapacitást biztosító gazdasági társasággal köteles a Szerződés 
feltételrendszerével egyező alvállalkozói szerződést kötni. 

6.9.4. A Vállalkozó pihenőnapokon, hivatalos munkaszüneti napokon, illetőleg éjszaka 
főszabály szerint munkát nem végezhet. Rendkívüli munkavégzésre csak a jogszabályok 
betartása mellett a Megrendelői írásos utasítása vagy előzetes írásos hozzájárulása alapján 
kerülhet sor. 

6.10. A Vállalkozó a feladatát köteles teljesíteni. A Vállalkozó alvállalkozók bevonására jogosult. 
A Vállalkozó alvállalkozó(k) bevonása esetén is teljes körűen és közvetlenül felelős a 
Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért. A Vállalkozó jótáll azért, hogy a bevont 
alvállalkozó, szervezet rendelkezik minden olyan képesítéssel, engedéllyel és jogosítvánnyal, 
amely a Szerződés szerinti feladatai teljesítéséhez szükséges. 

6.11. Az alvállalkozásba adás feltételei 

6.11.1. A Vállalkozó a Szerződés teljesítéséhez kizárólag az ajánlatában megjelölt valamint a 
6.11.2. pont szerint bejelentett alvállalkozó közreműködését veheti igénybe, egyúttal köteles 
közreműködni a Szerződés teljesítésében az olyan alvállalkozó (a továbbiakban: Alvállalkozó), 
amely a közbeszerzési eljárás során a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában szerepelt. 

6.11.2. A Vállalkozó köteles a Megrendelőknek a teljesítés során minden olyan – akár a 
korábban megjelölt Alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – Alvállalkozó bevonását 
bejelenteni, ahhoz a Megrendelők hozzájárulását kérni, amelyet az ajánlatában nem nevezett 
meg, továbbá a bejelentéssel együtt a Vállalkozó köteles nyilatkozni arról, hogy az általa 
igénybe venni kívánt Alvállalkozó nem áll az ajánlattételi felhívásban megjelölt kizáró okok 
hatálya alatt. 

6.11.3. Ha a Szerződés megkötését követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok 
következtében – beállott lényeges körülmény, vagy az Alvállalkozó bizonyítható hibás 
teljesítése miatt a Szerződés, vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a közbeszerzési 
eljárás során az alkalmasság igazolására igénybe vett Alvállalkozóval, úgy kizárólag a 
Megrendelők hozzájárulásával a Vállalkozó más Alvállalkozót is igénybe vehet a teljesítéshez, 
amennyiben a Vállalkozó az új Alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági 
követelményeknek, melyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott 
Alvállalkozóval együtt felelt meg. A Megrendelők indoklás nélkül is jogosultak megtagadni a 
közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatban nem szereplő Alvállalkozó bevonását. A 
Vállalkozónak az Alvállalkozó bevonásával kapcsolatos bejelentésből, illetve az Alvállalkozói 
bevonás elutasításából eredő késedelme a Vállalkozónak felróható oknak számít, arra 
hivatkozva Vállalkozó nem jogosult határidő módosításra. 

6.11.4. Az Alvállalkozó személye a Szerződés 6.11.3. pontjában foglalt módon sem 
módosítható olyan esetben, amelyben egy meghatározott Alvállalkozó igénybevétele az 
érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a közbeszerzési eljárásban az 
ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. 



6.11.5. A Szerződés teljesítésében a Vállalkozó vagy a nem természetes személy Alvállalkozó 
jogutódja is részt vehet, amennyiben ezek valamelyike, mint gazdasági társaság átalakul vagy 
jogutódlással megszűnik. 

6.11.6. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett Alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga 
végezte volna el, míg Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan 
kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

6.12. A jogszabályszerű munkavégzéshez szükséges szakmai, baleseti, kármegelőzési, 
kárbejelentési, kárenyhítési kötelezettségek betartása a Vállalkozó feladata. Munkahelyi 
balesetet a Megrendelők képviselőjének haladéktalanul jelezni kell, és szükség esetén le kell 
folytatni mindazon eljárást – ideértve a helyszín biztosítását is –, és meg kell tenni mindazon 
értesítést, amelyet a hatályos jogszabály(ok) ilyen esetben előír(nak). A Vállalkozó köteles a 
Megrendelőknek a munkavédelmi, a munkabiztonsági, illetve a tűzvédelmi feladtok ellátásáért 
felelős személyt írásban bejelenteni. 

6.13. A munkaterületen a Vállalkozónak fokozott figyelemmel és gondossággal kell a munkát 
végeznie, megszerveznie, különösen akkor, ha a munkaterületen más vállalkozók, egyidejű 
munkavégzése zajlik. A Vállalkozó haladéktalanul köteles jelezni, ha a Megrendelők 
érdekkörében munkát végző más vállalkozó, tevékenységét a munka és egészség védelmi 
előírások megszegésével végzi. 

6.14. A Megrendelők nem felelnek a munkabalesetből eredő károkért, költségekért, az azonnali, 
vagy a jövőben benyújtott, peres, vagy peres eljáráson kívüli anyagi kihatású igényekért, 
amelyeket a Vállalkozóval szemben támasztanak, kivéve, ha ezen balesetet közvetlenül a 
Megrendelők okozták. 

6.15. A munkavégzők a munkaterületen csak munkavégzésre alkalmas állapotban 
tartózkodhatnak. Munkavégzésre alkalmatlan állapot észlelése esetén a Vállalkozó e 
személy(eke)t haladéktalanul köteles vagy saját hatáskörében, vagy a Megrendelők felhívására 
eltávolítani, és munkaképes állapotú, megfelelő személlyel pótolni. Amennyiben a munkaképes 
állapot megítélésében a Megrendelők és a Vállalkozó között vita támad, a Megrendelők 
képviselőjének döntése irányadó. 

6.16. A Vállalkozó köteles a hatályos munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások 
betartására és betartatására. A Vállalkozó köteles az oktatások megszervezésére, és 
lebonyolítására. Üzemi balesetet a Vállalkozó köteles haladéktalanul a Megrendelőknek és az 
illetékes szerveknek jelenteni. 

6.17. Pótmunka 

6.17.1. Ha a Szerződés teljesítése során pótmunka igény merül fel, úgy ezt a pótmunka 
felmerüléséről tudomást szerző Fél haladéktalanul köteles írásban közölni a másik szerződő 
Féllel. 

6.17.2. A Vállalkozó köteles a felmerült pótmunkáról tételes árajánlatot adni a Megrendelők 
részére, melynek elfogadása esetén azt a Megrendelők megrendelik. A megrendelés feltétele, 
hogy jelen Szerződés a Kbt. 141. §-a szerint módosításra kerüljön. Pótmunka elvégzésére 
kizárólag a Megrendelők írásbeli megrendelése alapján kerülhet sor. 

6.17.3. A Vállalkozó köteles a szerződésmódosítás szerint megrendelt pótmunkát elvégezni, 
és azt a Megrendelők által elfogadott árajánlat alapján jogosult elszámolni. 

6.17.5. A pótmunka mennyiségi, minőségi követelményeire, a késedelemre, a hibás 
teljesítésre stb. egyebekben a Szerződés rendelkezései irányadók. 

 7. Gépekkel, berendezésekkel kapcsolatos rendelkezések 

7.1. A Vállalkozó a munkát saját vagy az Alvállalkozó üzemeltetésében levő gépek és 
berendezések (a továbbiakban: Gép) felhasználásával végezheti. A Vállalkozó kijelenti, hogy a 
Szerződésben foglalt feladat megfelelő minőségben, mennyiségben és határidőben történő 
ellátásához szükséges saját vagy alvállalkozói üzemeltetésében levő üzemképes és a 
szükséges hatósági engedélyekkel bíró Gépekkel rendelkezik. 

7.2. A Vállalkozó köteles folyamatosan gondoskodni a Gépek karbantartásáról, 
üzemképességük biztosításáról, továbbá a biztonságos üzemeléshez szükséges jogi, hatósági 
előfeltételek fenntartásáról. Amennyiben a Vállalkozó ennek nem tesz eleget, a Megrendelők a 



Gép munkaterületről történő eltávolítására utasítást adhathat. Amennyiben bármely Gép 
üzemképességének, biztonságos üzemeléshez szükséges jogi, hatósági előfeltételek 
megítélésében a Megrendelők és a Vállalkozó között vita támad, a Megrendelők képviselőjének 
döntése irányadó. 

7.3. Amennyiben a munka előrehaladása olyan eltérést mutat, ami a véghatáridő betartását 
veszélyezteti, illetve az eltérés megszüntetésére szükséges intézkedéseket a Vállalkozó 
elmulasztja, a Megrendelők jogosultak a hiányzó Gépnek a – Vállalkozó költségére történő –
pótlására. A Vállalkozó a Megrendelők által ilyen módon pótolt hiányzó Gépet biztosító 
gazdasági társasággal köteles a Szerződés feltételrendszerével egyező alvállalkozói 
szerződést kötni. 

7.4. A Vállalkozót a Gépek folyamatos rendelkezésre bocsátásának kötelezettségéből származó 
felelősség a Szerződés egész hatálya alatt terheli. Ezen kötelezettség megszegéséből eredő 
valamennyi költségért és kárért a Vállalkozó felelős. 

7.5. A Vállalkozónak a Gépekkel kapcsolatos biztosítási eseményt a Megrendelők és a biztosító 
– üzemi baleset esetén a jogszabályban előírt szervezetek – felé haladéktalanul jelentenie kell. 

8. A Szerződő Felek helyszíni képviselői 

8.1. A Megrendelők műszaki ellenőre(i) 

név szakág nyilvántartási szám cím telefonszám, e-mail 

     

8.2. A Vállalkozó felelős műszaki vezetője 

név szakág nyilvántartási szám cím telefonszám, e-mail 

     

9. Teljesítés 

9.1. A Vállalkozó akkor teljesít szerződésszerűen, ha a Szerződés tárgya szerinti munkákat a 
4.3. pontban előírt határidőre vagy előtte, a Szerződésben meghatározottak szerint 
maradéktalanul, mennyiségi és minőségi hiány nélkül, valamint a jogszabályokban előírtak 
szerint elvégezte. 

9.2. A Szerződés szerinti munkálatok teljes körű elkészültét követően (4.2. pont szerinti 
határidőre), azok műszaki átadás-átvétele a 4.3. pontban megjelölt teljesítési határidő szerint 
történik meg. A Megrendelők csak komplett, hiba- és hiánymentes teljesítést igazolnak, illetve 
vesz át, a szolgáltatás oszthatatlanságára tekintettel. 

9.3. A Vállalkozó köteles a Szerződés szerinti munkák elkészültének időpontját öt (5) nappal 
korábban írásban a Megrendelők felé készre jelenteni. A Vállalkozó készre jelentését követően 
a Megrendelők kitűzik a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját. A műszaki átadás-átvételi 
eljárás megkezdésének feltétele, hogy az eljárás kezdetét megelőzően öt (5) nappal a 
Megrendelők megkapják a teljesítmény nyilatkozatokat, a kivitelezői nyilatkozatokat, felelős 
műszaki vezetői nyilatkozato(ka)t, a minőséget igazoló dokumentumokat, a minősítő iratokat, 
használati és karbantartási útmutató stb. A Vállalkozó köteles ezeket összefűzött, 
rendszerezett, tartalomjegyzékkel összeállított módon elkészíteni. 

9.4. A műszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni kell a 
megjelentek nyilatkozatait, a Megrendelők által észlelt hibákat, ezeknek a Megrendelők által 
megállapított összegét, a hibák kijavításának, hiányok pótlásának a Megrendelők által előírt 
határidejét, továbbá a Vállalkozó ezekre vonatkozó vállalási nyilatkozatait. Jegyzőkönyvben kell 
rögzíteni a Vállalkozó hibajavítását követően az átvételt. 

 9.5. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a Szerződésben 
előírt befejezési határidőn belül, vagy a határnapon a munka hiba- és hiánymentes átvételével 
befejeződik. A Megrendelők a Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén az elvégzett munka 
átvételét nem tagadhatják meg. 



9.6. Az átadás-átvételi eljárás időtartama alatt is a Vállalkozó viseli a kárfelelősséget. A 
Megrendelőkre a kárveszély a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően száll 
át. 

9.7. Amennyiben a Szerződést a Megrendelők közös ajánlattevőkkel kötötték meg, a 
teljesítésigazolásig a közös ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell, hogy közülük melyik mekkora 
krészre jogosult az ellenszolgáltatásból. 

9.8. A Szerződés teljesítését igazoló teljesítésigazolást a Megrendelő készítik elő, a sikeresen 
lezárt – hiba- és hiánymentes teljesítést igazoló – műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján. 
A dokumentum kizárólag a Szerződő Felek Szerződésben feljogosított képviselőinek együttes 
aláírásával érvényes. 

9.9. A Megrendelők részéről a teljesítésigazolás aláírására jogosult: 

 Boross Sándor (tel: +36 30 297 5669, e-mail: boross@bihari.hu)  

9.10. A Vállalkozó részéről a teljesítésigazolás aláírására jogosult: 

……………. (tel: ………………, e-mail: ………………………) 

10. Hibás teljesítés 

10.1. A Vállalkozó hibásan teljesít, ha a munkát nem a Szerződés szerint, illetve nem megfelelő 
mennyiségben, minőségben végzi. 

10.2. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó a Megrendelők felszólítására köteles a hiba kijavítását 
haladéktalanul megkezdeni, és a Megrendelők által megjelölt határidőn belül teljes körűen 
befejezni. 

10.3. Amennyiben a Vállalkozó a hiba javítását megtagadja, nem kezdi meg, a hiba javítását 
nem megfelelő minőségben, mennyiségben végzi, vagy határidőben nem fejezi be, vagy a hiba 
megfelelő minőségű, mennyiségű, határidejű javítása tőle el nem várható, és ezzel a Vállalkozó 
veszélyezteti a befejezési/részteljesítési határidőt, a Megrendelők jogosultak a hibát saját maga 
és/vagy más vállalkozó igénybevételével – a Vállalkozó költségére – kijavíttatni.  

11. Számlázási, fizetési feltételek 

11.1. Megrendelők a Kbt. a 135. § (8) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a nettó Ajánlati 
Ár 30 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételét biztosítják Vállalkozó számára, erre 
irányuló vállalkozói igény esetén, melynek vonatkozásában Vállalkozó az ajánlattétel során 
köteles nyilatkozni. Az igénybe vett előleg kifizetésére a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. 
§ (1) bekezdésének megfelelően legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 
napon belül kerül sor.  

A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során egy (1) előlegszámla, két (2) részszámla továbbá a 
teljesítést követően egy (1) végszámla benyújtására jogosult, a Szerződés 4.2. és 4.3. pontjában 
meghatározott rész- illetve véghatáridőben történő teljesítés és a szerződés szerinti műszaki 
tartalom megvalósítása esetén. 

 

 
Számla 

kiállításának 
időpontja 

Számla kiállításának feltétele, a 
műszaki tartalom 

Számla összege 

előlegszámla 

az építési 
munkaterület 

átadás-átvételét 
követő 8 napon 

belül 

 

A nettó Ajánlati Ár 
(Szerződéses ár) 30 %-a. Az 
előleg a végszámlában kerül 

elszámolásra, levonásra. 

(Számla összege: nettó ….. 
Ft [bruttó .. Ft.]) 

1. részszámla  
A szerződéses műszaki tartalom 

szerinti munkák elvégzésének 50%-
os készültségi fokánál. 

A nettó Ajánlati Ár 
(Szerződéses ár) 20 %-a. 

(Számla összege: nettó ….. 
Ft [bruttó .. Ft.]) 



2. részszámla 

[1. részhatáridő] 

Munkaterület 
átadásától 

számított 90 nap 

A szerződéses műszaki tartalom 
szerinti munkák elvégzésének 100%-

os készültségi fokánál. 

A nettó Ajánlati Ár 
(Szerződéses ár) 20 %-a. 

(Számla összege: nettó ….. 
Ft [bruttó .. Ft.]) 

végszámla 

[véghatáridő] 

Munkaterület 
átadásától 

számított 110 
nap 

A sikeres műszaki átadás-átvételi 
eljárás lezárását követően. 

A nettó Ajánlati Ár 
(Szerződéses ár) 60 %-a. Az 
előleg a végszámlában kerül 

elszámolásra, levonásra. 

(Számla összege: nettó ….. 
Ft [bruttó .. Ft.]) 

  

 11.2. A számla benyújtásának feltételei: 

 11.2.1. A Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy – a számla és az ellenszolgáltatás 
beazonosíthatósága érdekében – a számlához köteles csatolni a teljesítésigazolást. A 
Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja továbbá, hogy köteles számláján – a jogszabályok által 
előírt adatokon túl – feltüntetni a Megrendelőknek a Szerződésben megjelölt szerződésszámát 
is, e nélkül a Megrendelők a számlát formai hibára hivatkozásra jogosult visszaküldeni.  
Vállalkozó köteles a számlán feltüntetni az alábbi szöveget is „Az Egyesület által használt 
épület felújítása”. 

 A számla befogadási helye a Megrendelő1 székhelye.   

 11.3. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vállalkozó a Szerződés teljesítéshez Alvállalkozót vesz 
igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az 
ellenszolgáltatást teljesíteni. 

1. A Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles cégszerűen aláírt 
nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont Alvállalkozók egyenként mekkora 
összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg köteles felhívni az 
alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat a Vállalkozónak. 

2. A Vállalkozó köteles a számlában részletezni az Alvállalkozói, valamint a vállalkozói 
teljesítést. 

3. A számlában feltüntetett Alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelők tizenöt (15) 
napon belül utalja át a Vállalkozónak. 

4. A Vállalkozó köteles haladéktalanul kiegyenlíteni az Alvállalkozók számláit vagy az 
Alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az Alvállalkozói díj egy részét 
visszatartja. 

5. A Vállalkozó köteles a Megrendelő1 részére átadni az átutalások igazolásainak 
másolatait. 

6. A Vállalkozó által benyújtott és a Megrendelő1 által befogadott számlában megjelölt, 
vállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő1 tizenöt (15) napon belül átutalja a 
Vállalkozónak, ha a Vállalkozó az Alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét 
teljesítette, és ezt a Megrendelő1-nek hitelt érdemlő módon igazolja. 

7. Ha a Vállalkozó a Szerződés 11.3.4. és 11.3.5. pontjai szerinti kötelezettségét nem 
teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő1 őrzi, és az akkor illeti meg 
a Vállalkozót, ha a Megrendelő1 részére igazolja, hogy a Szerződés 11.3.4. és 11.3.5. 
pontjai szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az 
Alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által bejelentett összegre vagy 
annak egy részére. 

8. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés tárgyát képező munka 
megvalósítása során a teljesítésbe bevont valamennyi alvállalkozójával kötendő 
szerződésben a Szerződés 11.3.4. és 11.3.5. pontjaiban írt szabályozás érvényesítésének 
megfelelő. 

9. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó az igénybe vett Alvállalkozónak a teljesítésért – 
visszatartási kötelezettség nélkül – abban az esetben fizethet, ha az Alvállalkozó 

a. az alvállalkozó a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja a tényleges kifizetés 
időpontjától számított harminc (30) napnál nem régebbi nemleges adóigazolást, 

b. az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói 
adatbázisban, vagy 



c. a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 
szóló kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló 
igazolást. 

10. A Vállalkozó az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő 
köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő 
köztartozás ellenére a Vállalkozó elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig 
egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A 
visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. 

  Alvállalkozói közreműködés nélküli teljesítés esetén Megrendelők a vállalkozói díjat 
(Szerződéses ár) a Vállalkozó számlájának kézhezvételét követő 30 naptári napon belül a 
Vállalkozó számlában megjelölt bankszámlájára történő átutalással fizetik meg. 

 11.4. A Vállalkozó a Szerződés tárgyát képező feladat végrehajtását, azaz a Szerződés 10.3. 
pontjában írt teljesítés tényét igazoló műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv rendelkezésre 
állását, illetve a kivitelezéssel kapcsolatos összes dokumentumnak, nyilatkozatnak, ideértve a 
megvalósulási dokumentációt, a Megrendelő1 részére történő átadását követően, nyújthatja be 
a Megrendel1 által készített, Vállalkozó által is aláírt teljesítésigazolást és az annak alapján 
három (3) példányban kiállított, cégszerűen aláírt, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek 
mindenben megfelelő, a teljesítésigazolással egyező mértékű, alakilag és tartalmilag hibátlan 
számlát, az alábbi feltételek szerint. 

 11.5. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vállalkozó jelen szerződés teljesítéshez alvállalkozót 
vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint 
köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni. 

 11.6.  

11.6.1. A Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles cégszerűen aláírt 
nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora 
összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg köteles felhívni az alvállalkozókat, 
hogy állítsák ki ezen számláikat. 

11.6.2. A Vállalkozó köteles a számlában részletezni az alvállalkozói, valamint a vállalkozói 
teljesítést. 

11.6.3. A számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő1 tizenöt (15) 
napon belül utalja át a Vállalkozónak. 

11.6.4. A Vállalkozó köteles haladéktalanul kiegyenlíteni az alvállalkozók számláit vagy az 
alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja. 

11.6.5. A Vállalkozó köteles a Megrendelő1 részére átadni az átutalások igazolásainak 
másolatait. 

11.6.7. A Vállalkozó által benyújtott és a Megrendelő1 által befogadott számlában megjelölt, 
fővállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő1 15 napon belül átutalja a Vállalkozónak. 

11.6.8. Ha a Vállalkozó a 11.6.4. vagy 11.6.5. pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az 
ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő1 őrzi, és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha 
a Megrendelő1 részére igazolja, hogy a 11.6.4. vagy 11.6.5. pont szerinti kötelezettségét 
teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem 
jogosult a Vállalkozó által bejelentett összegre vagy annak egy részére. 

11.7. A havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél ajánlattevő az 
igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az 
esetben fizethet, ha 

a) az alvállalkozó az ajánlattevő rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától 
számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást, 

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, 
vagy 

c) az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 
kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást. 



Az ajánlattevő az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő 
köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő 
köztartozás ellenére az ajánlattevő elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig 
egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A 
visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. 

11.8. Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó jogosult a Ptk. 6:155. §-a szerinti kamatnak 
megfelelő, késedelmesen megfizetett összegre vetített késedelmi kamatot érvényesíteni a 
Megrendelőkkel szemben. 

11.9. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja értelmében nem fizet, 
illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 
62. § (1) bekezdés k) ka)-kb) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében 
merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. A 
Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó 
köteles jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
Megrendelők számára megismerhetővé tenni. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésének teljes 
időtartama alatt haladéktalanul írásban köteles a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről 
a Megbízót értesíteni. 

11.10. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 136. (2) bekezdése alapján, amennyiben a Vállalkozó külföldi 
adóilletőségű, úgy köteles jelen szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy 
az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a 
Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

11.11.  A Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján a Megrendelők jelen szerződésen alapuló 
ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és 
lejárt követelését számíthatja be. 

11.12. A Vállalkozó a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik személyre át nem 
ruházhatja, a Megrendelőkkel kapcsolatos követelésére zálogjogot nem alapíthat, a Szerződés 
teljesítését direkt vagy indirekt módon – tekintet nélkül az átruházás jogcímére – másnak nem 
engedheti át. A Vállalkozó a Szerződésből eredő bármely követelésének engedményezésére, 
faktorálására, zálogjog alapítására kizárólag a Megrendelők által meghatározott feltételek 
mellett a Megrendelők előzetes írásbeli jóváhagyása alapján jogosult. E rendelkezések 
megszegése a Szerződés azonnali hatályú Megrendelői felmondását eredményezheti. 

12. A Szerződés biztosítékai 

12.1. Jótállási felelősség 

12.1.1. A Vállalkozó a Ptk. 6:171 § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel tizenkét (12) 
hónap + …. (……….) hónap (az ajánlatban foglaltaknak megfelelően) jótállásra köteles. 

12.1.2. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a jótállási időszakban felmerült hibák esetében az 
érintett munkarészre vonatkozóan a jótállási időszak annak kijavításának átvételétől 
számítottan újra kezdődik.  

12.2. Szavatosság 

12.2.1. A Vállalkozó a Jótállási Időszak leteltét, illetve a jótállási igazolás kiadását követően a 
Ptk. 6: 159. §-ban foglalt rendelkezés alapján szavatossági kötelezettség teljesítésére köteles.  
 
12.2.2. Szerződő felek rögzítik, hogy a Szavatossági Időszakban felmerült hibák esetén az 
érintett munkarészre vonatkozóan a Szavatossági Időszak annak kijavítása átvételétől 
újrakezdődik.  
 
12.2. Kötbérek 

12.2.1. A Szerződő Felek a Szerződésben rögzített befejezési határidő elmulasztása esetére 
késedelmi kötbért kötnek ki. Kötbérterhes határidőnek minősül a Vállalkozónak a Szerződés 
4.3. pontjában meghatározott véghatáridőhöz képest történő szerződésszegése és/vagy 
mulasztásából bekövetkezett késedelme. A késedelmi kötbér napi mértékét a Szerződő Felek 
a Szerződéses Ár, mint kötbéralapnak 0,4 %-ában határozzák meg a késedelem minden 
megkezdett naptári napja után. A késedelmi kötbér maximuma a Szerződéses Ár, mint vetítési 
alap 10 %-a. 



12.4.2. Hibák kijavítására, a hiányok pótlására vállalt és a műszaki átadás-átvételi 
jegyzőkönyvekben rögzített feladatok, munkák határidőre történő elvégzésének elmulasztása 
esetén a Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni a Megrendelőknek, melynek 
mértéke a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben a hibajavítással, hiánypótlással érintett 
Szerződéses ár értékének, mint vetítési alapnak 0,4 %-a a késedelem minden megkezdett 
naptári napja után, a kötbér maximuma a hibával érintett munkarész Szerződéses árának 
10%-a . 
 
12.4.3. A 12.4.1. és 12.4.2. pont szerinti kötbérek együttes maximális értéke nem haladhatja 
meg a Szerződéses Ár 20 %-át. 

12.4.4. A Vállalkozónak felróható lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli 
megtagadása és/vagy a Vállalkozó felróható magatartása miatt a Megrendelők által 
jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a Vállalkozó kötbér és 
kártérítési felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó Szerződéses Ár, mint 
kötbér alap 30 %-át kitevő összeg. 

12.4.5. A Megrendelő jogosult a kötbért és az azt meghaladó kárát – ideértve a következményi 
károkat is – és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is a Vállalkozóval szemben 
érvényesíteni. 

12.5. Felelősségbiztosítás, építésszerelési biztosítás 

12.4.1. A Vállalkozónak a Szerződés aláírásakor rendelkeznie kell minimum a Szerződésben 
szereplő befejezési határidőt kilencven (90) nappal meghaladó érvényességű 
felelősségbiztosítással. A Vállalkozó előbbiekben rögzítetteknek megfelelően érvényes 
felelősségbiztosítási kötvény másolata a Szerződés 2. számú melléklete. A 
felelősségbiztosítás minimális mértéke 30 millió Ft/év és 10 millió Ft/káresemény. Amennyiben 
a biztosítási kötvény olyan rendelkezéseket, kizárásokat tartalmaz, amelyek alapján a 
biztosító helytállási kötelezettsége nem várható, a Megrendelők kötelezhetik a Vállalkozót a 
biztosítási szerződés módosítására, kiegészítésére. A Vállalkozó felelősségbiztosításának ki 
kell terjednie az építési - szerelési biztosításra és harmadik félnek okozott kárra is. 

12.5.2. A biztosítás hiánya, módosítások, kiegészítések elmaradása esetén a Megrendelők a 
megfelelő biztosítást saját javára és a Vállalkozó költségére megköthetik. A biztosítás 
fennállását, érvényességét a Megrendelők a Szerződés hatálya alatt, akár a díjfizetési 
bizonylatok bekérésével is, bármikor vizsgálhatja. A Vállalkozó ezen kötelezettségének 
megszegése esetén, úgy tartozik helytállni a Megrendelők felé a bekövetkezett kárért, mint a 
biztosítási szerződés érvényessége és hatálya alatt. 

 

13. A Szerződés hatálybalépése, megszűnése, módosítása 

13.1. A jelen Szerződés azon a napon lép hatályba, amelyik napon a Szerződő Felek közül az 
utolsó fél aláírta.  Szerződő Felek vállalják, hogy a hatálybalépés napjáról haladéktalanul 
értesítik valamennyi másik Szerződő Felet. 

 
13.2. A Szerződés megszűnik: 
 

13.2.1 bármelyik Fél azonnali hatályú felmondásával, a másik Fél súlyos 
szerződésszegése esetén; 

Megrendelők felmondhatják a Szerződést – a Vállalkozó súlyos szerződésszegése 
esetén; 

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, amennyiben a Vállalkozó 4.2. vagy 4.3 
pontjában meghatározott határidővel 15 napot meghaladó késedelembe esik. 

13.2.2 Vállalkozó felmondhatja a Szerződést a Megrendelők – alábbiakban 
meghatározott - súlyos szerződésszegése esetén;   

- ha Megrendelő1 a Vállalkozó befogadott és esedékessé vált számlájának 
kiegyenlítésével – fizetési felszólítást követően – 45 (negyvenöt) napot meghaladó 
késedelembe esik. 



13.2.3  bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével. 

13.3. A Szerződés megszűnése esetén a Felek egymással elszámolnak. 

13.4. A Megrendelők a szerződést felmondják a Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében – ha 
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata 
ellátásáról gondoskodni tudjon – ha: 

1. a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel; 

2. a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel. 

13.5. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 143. § (2) bekezdése szerint a Megrendelők kötelesek jelen 
szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés 
megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás 
során kizáró ok áll fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

13.6. A Vállalkozó köteles jegyzett tőkéjének csökkenését, cégformájának megváltozását, más 
társaságba történő beolvadását, szétválását köteles nyolc (8) napon belül írásban bejelenteni a 
Megrendelők részére. 

13.7. Szerződő Felek a Szerződést kizárólag a Kbt. 141. §-a alapján és írásban módosíthatják. 

 

14. Üzleti titok, közérdekű adatok 

14.1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítésük során az egymásnak átadott 
információkat bizalmasan, üzleti titokként kezelik, arról kívülálló harmadik személynek sem 
szóban, sem írásban a másik Fél előzetes írásbeli beleegyezése nélkül felvilágosítást nem 
adnak. Ez értelemszerűen nem vonatkozik azokra az információkra, amelyek titokban tartását 
jogszabály nem teszi lehetővé. 

14.2. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi 
LXVI. törvény alapján az Állami Számvevőszék vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből 
finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő 
szerződéseket a megrendelőknél, a megrendelők nevében vagy képviseletében eljáró 
természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve 
amelyek a Szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a Szerződés teljesítésében közreműködő 
valamennyi gazdálkodó szervezetnél. 

15. Egyéb rendelkezések 

15.1. A Szerződő Felek kijelentik, hogy mindketten elsősorban a Szerződés megfelelő 
teljesítésében érdekeltek, ennek alapján megtesznek minden általában elvárható intézkedést, 
amely a jogok jóhiszemű gyakorlásán alapszik, illetőleg tartózkodnak minden olyan 
magatartástól, vagy tevékenységtől, amely a Szerződés teljesítését gátolná, vagy 
veszélyeztetné. 

15.2. A Szerződő Felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat írásban, a másik Fél székhelyére 
címezve, ajánlott levél, telefax, távirat útján teszik meg. A szóban megtett nyilatkozatokat 
haladéktalanul írásban is meg kell erősíteni. A nem jogosulttól származó nyilatkozatot meg nem 
tettnek kell tekinteni, kivéve, ha azt haladéktalanul az arra jogosult írásban megerősíti, vagy a 
nyilatkozat bejelentés stb. a másik Felet kár bekövetkezésének veszélyére figyelmezteti, kár 
enyhítésével kapcsolatos. A Szerződő Felek helyszíni képviselői írásbeli nyilatkozataikat az 
építési napló útján teszik meg. 

15.3. A Szerződés három (4), egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, 
melyből egy (1) példány a Megrendelő1-et, két (2) példány a Megrendelő2-t, egy (1) példány a 
Vállalkozót illeti meg. A Szerződés aláírását megelőzően keletkezett dokumentumoknak csak 
annyiban van relevanciája, amennyiben a Szerződő Felek szerződéskötési akaratát igazolja. 



Bármely előzményi irat és a Szerződés ellentmondása esetén a Szerződés rendelkezései az 
irányadók. A Szerződésben megjelölt mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. 

15.4. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésből eredő jogvitáikat 
elsősorban békés, tárgyalásos úton rendezik. Ha az ilyen rendezés ésszerű határidőn belül 
nem vezetne eredményre, úgy a Szerződő Felek a perérték függvényében a Polgári 
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény általános hatásköri és illetékességi 
szabályozásának alkalmazását kötik ki. 
 
15.5. Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése során a közbeszerzésekre vonatkozó 
szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzés alapelveinek tiszteletben tartásával kell 
eljárni. 
 
15.6. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az alábbi melléklet(ek): 

1. számú melléklet: Ajánlattételi Felhívás, Közbeszerzési Dokumentum, valamint a 
Vállalkozó nyertes ajánlata (akkor is, ha azok fizikailag nem kerülnek a Szerződéshez 
csatolásra) 
2. számú melléklet: A Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvény másolata 
 

15.7. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben, Magyarország hatályos jogszabályai, 
különös tekintettel, a Kbt., a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint, az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezései az 
irányadók. 

 

A Szerződő Felek cégjegyzésre jogosult képviselői a Szerződést – elolvasás és értelmezés után – 
mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
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