Erzsébetvaros Fejlesztési és
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1076 Budapest, Garay utca. 5.

Budapest Fovaros VII. keriilet Erzsébetvaros
Onkorményzata

1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Polgarmesteri Kabinet

Nagy Nora Kabinetvezeto részére

Targy: Ajanlat a 1072 Budapest, Kis Didfa u. 4. (hrsz: 34128) szam alatti 708 m2-es telken a
., Kisdiofa Kozésségi Kert ékologikus szemléletii fejlesztése ™ kivitelezésének lebonyolitdsa

Tisztelt Kabinetvezeté Asszony!

Az Erzsébetvaros Kft. nevében és érdekében eljarva a targyi felujitas lebonyolitasara az alabbi
arajanlatot tessziik:

A kivitelezés lebonyolitdséra arajanlatunk: 40.611.046 Ft + Afa azaz brutté 51.576.028 Ft.
A fenti dsszeg az alabbi feladatokat tartalmazza:

1. Meglévé rossz dllapoti kékerités elbontdsa, uj tdablas kerités kialakitdsa, a bejarat
kérnyezetének kialakitdsa, rendezése, illetve egy uj, kisebb gépjdrmii beengedésére
alkalmas kapu elhelyezése.

2. Meglévi-megmarado melléképiilet tetdfedésének cseréje, vizelvezetés telken beliili
kialakitdsa.

3. Szomszédos (Kis Didfa u. 6.) tiizfal vakolatdnak javitdsa, zéldfalld alakitdsa. A
novények kapaszkoddsdnak eldsegitésére indulo-, 1,5 magassagu tamberendezés keriil
kialakitasra.

4. Keritéshez és tiizfalhoz futé névényzet iiltetokozegének kialakitdasa, novényesités. A
tervdokumentdcioban megjelolt borostyan és vadszolo cserélhetd hasonlo kategdridju
mas futonovényekre, mely fajtakat megrendeld hagyja jova.

Ezen feliil tovabbi k&ltségelemként:
- amiszaki ellendri dija 300.000 Ft + Afa} azaz bruttd 381.000 Ft
- atervezési miivezetés dija 300.000 Ft + Afa azaz brutté 381.000 Ft sszegben javasoljuk

eléiranyozni.

A teljesités és a fizetés litemezése

A munka megkezdése el6tt kérnénk a megbizasi dij 10%-anak megfeleld Osszeg elblegként
torténd igénybevételét, amelyet a végszamla 6sszegébdl kivanunk levonni. Tovabba kérnénk a
résszamlazasi lehetdség biztositasat az alabbi iitemezés szerint.

» 1. részszamlazasi lehetéség, amikor a kivitelezés a 25%-os késziiltségi fokot eleri. Bontasi
munkalatok elvégzése a tetd nélkiil, és tormelék elszallitasa, homlokzati allvany elkészitése.

» 2. részszamlazasi lehetdség, amikor a Kkivitelezés az 50%-os késziiltségi fokot eléri.
Homlokzat elkészitése, allvany bontésa, tetd fedése.



» 3. részszamlazasi lehetdség, amikor a kivitelezés a 75%-os késziiltségi fokot eléri. Kerités,

kertépitési munkdlatok befejezése.
» Végszamla, amikor a kivitelezés a 100%-os késziiltségi fokot eléri a miiszaki atadas atvételi

eljarast kovetden.
A fent emlitett feladatok ellatasra sziikséges hatarid6: a megrendelést kdvetden 150 nap.

A szerz6dés alairasatol szamitott 8 napon belill tudjuk a munkalatokat elkezdeni.

Tisztelettel: : (L*“P-—L\L,_ﬁ —
Galanibos Andrds
ligyvezeto igazgatd

Budapest, 2022. 03. 03.



