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BONYOLITOI KERETSZERZODES .
(3. szami médositasokkal egységes szerkezetben) oo, {‘ At

Onkormdnyzati tulajdonban 16v6 lakdsok kéményjdrati bélelésének kivitelezése targydban

amely 1étrejott egyrészrol:

Budapest Fovaros VII. keriilet Erzsébetviros Onkormanyzata (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.;
adoszam: 15735708-2-42; statisztikai szamjel:15735708-8411-321-01; térzskényvi azonosité szima:
7357704; képviseli: Niedermiiller Péter polgarmester) mint Megbizo (a tovabbiakban: Megbizé),

masrészrol:

EVIN Erzsébetvarosi Ingatlangazdalkodasi Nonprofit Zartkoriien Miikodé Részvénytarsasag
(1071 Budapest, Damjanich utca 12.; ad6szdm: 12194528-2-42; cégjegyzékszam: 01-10-043258;
pénzforgalmi szdmlaszdm: OTP Bank Nyrt. 11784009-20600413; képviseli: dr. Halmai Gyula
vezérigazgato) mint Megbizott (a tovabbiakban: Megbizott

— egyiittes emlitésiik esetén: Felek) — k6zott alulirott napon és helyen az alabbi feltételek szerint:

PREAMBULUM

A Szerzddé Felek rogzitik, hogy Budapest Fovaros VII. keriilet Erzsébetvaros Onkorményzata a
hatésagilag kizart Onkormanyzati tulajdonban 1évé lakéasok kéményjarati bélelésének kivitelezése
targyaban — Budapest Fovaros VIL kerillet Erzsébetviros Onkormanyzata Polgirmesterének a
Keépviseldtestiilet feladat- és hataskérében hozott 491/2020. (V.28.) hatarozata, a Képvisel6-testiilet
659/2020. (IX.24.) hatérozata, a Polgarmesternek a Képviselétestiilet feladat- és hataskérében hozott
837/2020. (X1.18.), valamint 78/2021. (1.22.) és 275/2021. (IIl.17.) hatdrozata alapjan bonyolitoi
keretszerzodést kbtnek.

MEGALLAPODAS

1) Megbizé megbizza Megbizottat, hogy a jelen szerz6dés 1. szamt mellékletét képezd, a Fokétiisz
Kft. és a Fovarosi Katasztrofavédelmi Igazgatosag 4ltal hatdsagilag felszélitott Snkormanyzati
tulajdonban 1évé ingatlanok (a tovabbiakban: ingatlanok) tekintetében a kéményjarat-bélelési
munkalatok lebonyolitasat (a tovabbiakban: bonyolitéi feladatokat) teljeskdriien lassa el, az
alabbiakban megfogalmazottak szerint:

a) készitse el targyi munkalatok miiszaki tartalmat;

b) teljeskoriien készitse el a palyazati anyagot;

¢) a vallalkozd, vagy alvéllalkozé kivalasztasa érdekében a sziikséges beszerzési/ kozbeszerzési
eljarast ajanlatkéroként folytassa le;

d) a nyertes vallalkozéval a vallalkozasi szerzédést megrendeldként kdsse meg, Megbizd
tajékoztatasa mellett;

e) aMegbizé érdekében a képviseletében miikddjon kdzre a sziikséges hatdsagi eljaras(ok)ban;

f) a vallalkozasi szerz6dés alapjan teljesitett munkélatok miiszak 4atadés-atvételi eljarasat
bonyolitsa le, kiilénds figyelemmel az a) pontban meghatérozott miiszaki tartalomra;

g) ajotallasi, illetve szavatossagi ido alatt sziikség esetén jarjon el a Megbizo képviseletében (utd-
feliilvizsgalati eljarasban, illetve a jotallasi/szavatossagi igényérvényesités érdekében);

h) elére nem lathaté koriilmények esetén a Megbizoval elézetesen egyeztetetten — tegyen meg
minden sziikséges intézkedést a targyi munkalatok sikeres teljesitése érdekében.

1) Megbizott kételes az eredményesen lefolytatott kozbeszerzési eljaras utin kezdeményezni a
szerz6dés mddositasat annak érdekében, hogy a koltségek ingatlanonként meghatarozasra
keriiljenek.



2)

3)

4)

5)

A Felek megallapodnak abban, hogy az ingatlanokban lévd kéményjdaratok bélelésének kivitelezése
targydban meghatarozott feladatokat jelen szerz6dés alairasat koévetden Megbizott koteles
elvégezni azzal a kitétellel, hogy a kéményjaratok bélelésére vonatkozo kivitelezési munka
felmérését kévetden, amennyiben az adott ingatlan kéményjaratanak feltjitasa aranytalanul magas
koltséggel jar, vagy egyéb mas okbdl nem megvaldsithato, akkor a felujitds nem hajthatd végre.
A Megbizott a kivitelezési munka miszaki tartalmanak meghatdrozasa elott kételes meggy6zddni
arrdl, hogy a kéményjarat bélelés kivitelezésével érintett adott ingatlan Onkormanyzati tulajdont
képez.

Amennyiben az 1. sz. mellékletben szereplé ingatlanokon kiviil tovabbi hatdsagi koételezések
keriilnek kiadasra és a keret6sszeg felhasznalasa azt lehetévé teszi, Felek jelen szerzodés kozos
megegyezéssel torténd modositasat kdvetden rendelkezhetnek azok elvégzésérol.

Felek egyezben rogzitik, hogy a Megbizottat a jelen szerz6dés alapjan dijazas illeti meg. A dijazas
alapjat egyrészrol a szerz6dés 1) pontjaban leirtaknak megfeleléen kéményjarat-bélelési és
kozvetleniil a munkalatokhoz sziikséges kivitelezési és kiegészitd munkak, valamint azok
kivitelezéséhez sziikséges bonyolitoi feladatok egyiittesen képezik.

A dijazas mértéke: )
a) Az els6 pontban meghatérozott kivitelezési feladatok dija 114 566 929,-Ft +27% Afa;
b) bonyolito feladatok jutaléka: 3 543 307,-Ft + 27% Afa,

Osszesen netté 118110 236,-Ft + 27% Afa, azaz egyszaztizennyolcmillié-sziztizezer-
kettoszazharminchat forint + 27% altalanos forgalmi adé, dsszesen brutté 150 000 600,- Ft,
azaz egyszazétvenmilli6 forint.

Felek megallapodnak, hogy a 2) pontban meghatarozott sszeg keretdsszeg, kizarolag a szerzddés
1) a-i) pontjaiban meghatarozott bonyolitéi feladatok elvégzésére hasznalhaté fel annak
kimeriiléséig.

Felek megallapodnak, hogy Megbizo a bonyolitdi szerzodés zokkendmentes teljesitése érdekében
Megbizott részére eldleget biztosit. Az eldleg Gsszege a 3. pontban megjeldlt kivitelezés dijanak
100%-a, Osszesen 145 500 000,- Ft, azaz egyszdznegyvenitmillio-tszdzezer forint, melyet
Megbizott legfeljebb 4 (négy) részletben jogosult lehivni.

Felek megallapodnak tovabba, hogy az eldleg részletek Osszegei a kéményjaratok bélelésére
vonatkozd kivitelezési munka ingatlanonként tortént felmérését kovetden a Megbizd altal
elfogadott kivitelezési dijakkal megegyezd Gsszegii.

Az 1. (elsd) eldleg dsszege: 39 455 833.- Ft.

A 2. (masodik) elbéleg §sszege 20 229 §96,-Ft.

Felek egyezden rogzitik, hogy a tovabbi eléleg dsszegeinek lehivasa Gsszegszerliségét €s iddbeni
iitemezését tekintve is a kivitelezési munka ingatlanonként tortént felmérését kovetden a
kivitelezési dij meghatarozasahoz igazodva torténik.

Az eloleget Megbizb az elélegrol kiallitott elélegbekérd kézhezvételét kvetd 8 (nyolc) napon beliil
fizeti meg a Megbizott OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-20600413-00000000 szamu
bankszamlajara torténd atutalassal. Megbizott kételes az el6leg 6sszegérél eldlegszamlat kiallitani
és azt a Megbizénak megkiildeni.

Megbizott legfeljebb 4 (négy) elélegszamla, 8 (nyolc) részszamla és 1 (egy) végszamla kiallitasara
jogosult.

5.1. Az el6legek lehivasara a bonyolitdi szerzodés alairasat kdvetden van lehetdség. Megbizott
az el6legek Gsszegeivel a részszamldkban és a végszamlaban folyamatosan, az elkésziilt
kivitelezési munkakat kdvetéen haladéktalanul szamol el.

5.2. Felek megallapodnak, hogy Megbizottnak tobb eléleg (részlet) parhuzamos ideji
lehivasara is van lehetbsége, az 1. (els6) eléleg lehivasat kévetden a tovabbi elbleg részletek
lehivasanak nem feltétele a mar lehivott eloleg(ekk)el tortént elszamolas azzal, hogy a
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Megbizottnal 1évo el nem szamolt elélegek Gsszege Gsszesen a 60.000.000,-Ft-ot nem
haladhatja meg.

6) A szerzédés a szerz6déses keretGsszeg maximalis értékének eléréséig, de legkésébb 2022. janudr
31. napjaig all fenn. Amennyiben a keretdsszeg nem meriil ki 2022. janudr 31-ig, a keretszerz6dés
teljesitési hatarideje a Felek k6z6s megegyezésével modosithato.

7) A teljesités igazolasinak folyamata:

a) A Felek egyezben r6gzitik, hogy az elvégzésre keriilé kivitelezési feladatok tekintetében
Megbizott jogosult a kivitelezés késziiltségi foka szerinti részteljesitést a részszamlakban
érvényesiteni.

b) Felek egyez6en rogzitik, hogy az ingatlanokban 1év6 kéményjaratok bélelésének kivitelezését a
teljesitést alatdmaszté dokumentacid, kiilondsen a kivitelezdi megfeleldségi- és a hatdsagi
megfelelségi nyilatkozat megléte esetén tekintik 100%-os teljesitésnek. A kémények {izembe
helyezési okmanyainak elkészitése a Megbizott feladata.

c) Figyelemmel arra, hogy a hatdsagi megfeleloségi nyilatkozat beszerzése a kivitelezés
teljesitését kovetden igényelhetd meg, beszerzésének hataridejére vonatkozéan Felek
befolyassal nincsenek, Felek megéllapodnak, hogy az ingatlanokban 1év6 kéményjaratok
bélelésének kivitelezését a teljesitést alatdmaszté dokumentécid, killéndsen a kivitelezdi
megfeleldségi nyilatkozatok megléte esetén 90%-os teljesitésnek ismerik el.

d) Megbizott az elvégzett bonyolitdi feladatok teljesitését miiszaki egységenként (ingatlanonként),
a teljesitést alatdmaszté dokumentdcié rendelkezésre bocsatdséval készre jelenti Megbizd
részére. Felek megallapodnak, hogy Megbizott az ingatlanokban 1€évd kéményjaratok
bélelésének kivitelezését a c) pontban leirt esetben is jogosult készre jelenteni azzal, hogy abban
az esetben a bonyolitéi feladatok dijanak 90%-a keriilhet elszdmolasra. A dij fennmaradd része
(10%) a hat6sagi megfeleloségi nyilatkozat beszerzését kovetden keriilhet elszdmolasra A dij
fennmaradé (10%) részére vonatkozd készre jelentés kotelezd melléklete a hatdsagi
megfelel6ségi nyilatkozata.

e) Megbizd az atadott készre jelentést és a teljesitést alatdmaszté dokumentaciét 5 munkanapon
beliil kételes feliilvizsgalni, és kifogasait jelezni. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben
Megbiz6 a megadott hataridében kifogassal él, a Felek kotelesek a kifogas targyaban
egyeztetéseket folytatni és azokat a koriilmények és a lehetdségek figyelembevételével
haladéktalanul lezarni. Megbizott a teljesitésigazolds birtok4ban rész- illetve végszamlat allit
ki, melyet Megbizé 8 napos fizetési hatarid6vel, Megbizott OTP Bank Nyrt-nél vezetett
11784009-20600413-00000000 szamu bankszamlajara térténd atutalissal teljesit.

8) A teljesités igazolasara a F6épitészi és Vagyongazdalkodasi Iroda vezetbje jogosult, a teljesités
igazolasat €s a pénziigyi elszamolast kovetden Megbizott gondoskodik az lizembe helyezési okmany
elkészitésérol.

9) Megbizd a munkak elvégzését, a szamlék megalapozottsagat barmikor vizsgalhatja és ellenbrizheti.
10) Felek képviseldi:

Megbizé képviseldje: Nagy Nora Foépitészi és Vagyongazdalkodasi Iroda vezetdje
Megbizott képviseldje: Dr. Halmai Gyula vezérigazgatd

11) A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Felek kozott 1étrejéit érvényes és hatalyos
Feladatellatasi szerz6dés, valamint a Polgari Torvénykonyvrél sz616 2013. évi V. térvény vonatkozd
rendelkezései az iranyadok.

12) Megbizott az allamhaztartasrél szolo torvény végrehajtasardl szolo 368/2011. (XI1.31.) Korm.
rendelet 50. § (1a) bekezdésére tekintettel jelen szerzédés alairaséval nyilatkozza, hogy a nemzeti
vagyonrdl sz6lé 2011. évi CXCVL torvény 3. § (1) bekezdése szerinti atlathatd szervezetnek
mindsiil.

13) Felek kozotti jogviszony tartalméat jelen szerzédésben foglaltak hatdrozzdk meg. A jelen
szerzOdeésbol eredd jogvitakat a szerz6d6 Felek megkisérlik békés titon rendezni. Amennyiben ez
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15 napon beliil nem vezet eredményre, a Felek a jogvitat peres utra terelik a polgari perrendtartasrol
sz616 2016. évi CXXX. térvény vonatkozo rendelkezései figyelembevételével.

14) Felek a jelen szerz6dést annak gondos elolvasasa és k6z0s értelmezése utan, mint akaratukkal
mindenben megegyezot irtdk ala.

Jelen megallapodas 5 egymassal sz6 szerint megegyez0, eredeti példanyban késziilt, melybdl 3 példany
a Megbizot, 2 példany a Megbizottat illeti.

1.sz. melléklet: kémény kételezéssel bird ingatlanok listaja
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1.sz.melléklet_BONY.szerz.3.sz.mdd_kéménykotelezések listdja

BONYOLITOI KERETSZERZODES
(3. szami modositasokkal egységes szerkezethen)
Onkormdnyzati tulajdonban lévé lakdsok kéményjdrati bélelésének kivitelezése tdrgydban

1. sz. melléklete

Kémény kételezéssel bird ingatlanok listdja

i Kivitelezési munkak dija
Sorszam | Irinyitészam Utea, hazszam Emelet, ajto -
netto AFA brutto

1. 1072 Akécfa u. 57, 111./49. 739 502 Ft 199 666 Ft 939 168 Ft
2. 1072 Akaécfa u. 59. 1I./7. 794 004 Ft 214 381 Ft 1 008 385 Ft
3. 1072 Akécfa utca 24. 11./15. 676 500 Ft 182 655 Ft 859 155 Ft
4. 1072 Akacfa utca 65 I1./23. 739 502 Ft 199 666 Ft 939 168 Ft
5. 1077 Almassy tér 11. 1110.

6. 1077 Almassy tér 17. 1v/i17

% 1077 Almassy u. 3. pince / 2.

8. 1074 Alsderdosor u. 36, 11126 841502 Ft 227 206 Ft 1 068 708 Ft
9. 1074 Baratu. 7. fszt. lizlet

10. 1073 Barcsay u. 9. I3A

11. 1077 Baross tér 12. I/12. 2 149 506 Ft 580367 Ft 2 729 873 Ft
12. 1077 Bethlen Gébor u. 12. fszt/3.

13. 1077 Bethlen Gabor u. 12. 172,

14. 1077 Bethlen Gébor u. 3 1/10.

15. 1077 Bethlen Gabor u. 3. I11/26.

16. 1077 Bethlen Gébor u. 43. /14, 646 502 Ft 174 556 Ft 821 058 Ft
17. 1077 Bethlen Géabor u. 9. 1/14.

18. 1074 Csengery u. 15. 111/2. 535502 Ft 144 586 Ft 680 088 Ft
19. 1074 Csengery u. 30 111/4 1397 004 Ft 377 191 Ft 1774 195 Ft
20. 1074 Csengery u. 8. 1720.

21. 1071 Damjanich 28/A /11, 683 500 Ft 184 545 Ft 868 045 Ft
22. 1071 Damjanich u. 26/A 1/5. 682 502 Ft 184 276 Ft 866 778 Ft
23. 1071 Damjanich u. 28/A fsz 1. 1347 000 Ft 363 690 Ft 1710 690 Ft
24, 1071 Damjanich u. 28/A I/6A 824 000 Ft 222 480 Ft 1 046 480 Ft
25. 1071 Damjanich u. 28/A /7 1539 500 Ft 415 665 Ft 1955165 Ft
26. 1071 Damjanich u. 49. IV/2A ]
27, 1071 Damjanich u. 9. 2.1h. /3. 714 000 Ft 192 780 Ft 906 780 Ft
28. 1071 Dembinszky u. 10. I11/53.
29. 1071 Dembinszky u. 39. 1731,
30. 1071 Dembinszky u. 7. 177.
31. 1073 Dob u. 104, fsz. 14.
32. 1073 Dob u. 106. 11/26.
33. 1072 Dob u. 14, EPULET
34, 1072 Dob u. 14. 11/36.
35. 1072 Dob u. 14. 1/28.
36. 1072 Dob u. 20. fszt. Iroda

37. 1072 Dobu. 3 1/9

38. 1072 Dob u. 3. /10
39. 1072 Dob u. 3. EPULET
40. 1072 Dob u. 38. 1126 640 502 Ft 172 936 Ft 813 438 Ft
41, 1072 Dob u. 38. 1/19.
42. 1072 Dob u. 38. fsz. 13.
43, 1072 Dob u. 38. 11/31.
44, 1072 Dob u. 38. fsz. 3.
45. 1072 Dob u. 38. fsz. 1.
46. 1072 Dobu. 4 1/13 558 502 Ft 150 796 Ft 709 298 Ft
47. 1072 Dob u. 4. fsz. 2.
48. 1072 Dob u. 4. fsz. 8,

1. oldal, 6sszesen: 4
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49, 1072 Dob u. 4. 11/14.

50. 1072 Dob u. 4. II/15A

51. 1072 Dob u. 4. fsz. 4.

52. 1072 Dob u. 4. 11/16.

53. 1072 Daob u. 4. 11/15B

54, 1072 Dob u. 50. fszt/14. 841 000 Ft 227 070 Ft 1068 070 Ft
55. 1073 Dob u. 82. B. 1h. Fszt./9.

56. 1073 Dob u. 84. /11 1287 004 Ft 347 491 Ft 1 634 495 Ft
57. 1077 Dob u. 89. fsz. 4 926 502 Ft 250 156 Ft 1176 658 Ft
58. 1077 Dob u. 97. 1/17.

59. 1073 Dob u. 98. 1/24.

60. 1074 Dohany 45. EPULET

61. 1074 Dohany u 57. fsz 5.

62. 1074 Dohany u. 45. 1/26. képviseldi iroda

63. 1074 Dohany u. 57 fsz 7

64. 1074 Dohany u. 86. 1/17. 665 502 Ft 179 686 Ft 845 188 Ft
65. 1073 Erzsébet krt 41 2

66. 1073 Erzsébet krt. 34. /17.

67. 1076 Garay u. 20. I/s. 626 502 Ft 169 156 Ft 795 658 Ft
68. 1078 Garay u. 21. v/39. 473 502 Ft 127 846 Ft 601 348 Ft
69. 1076 Garay u. 4. /19 1 049 004 Ft 283 231 Ft 1332235 Ft
70. 1076 Garay u. 4. 111/18. 524 502 Ft 141 616 Ft 666 118 Ft
71. 1074 Harsfa u. 10. I/11.

72. 1074 Harsfa u. 29. fszt. 9.

73. 1074 Harsfa u. 29. fsz tizlet

74. 1074 Harsfa u. 34. 1/29.

75. 1074 Harsfa u. 34. fsz. 10.

76. 1074 Harsfa u. 41. I/19. 807 502 Ft 218 026 Ft 1025528 Ft
77. 1074 Harsfa u. 45. /51,

78. 1074 Harsfa u. 45. fsz . 10.

79. 1078 Istvanu. 17, 11/17. 473 502 Ft 127 846 Ft 601 348 Ft
80. 1077 Izabella u. 27/B 11/2.

81, 1077 Izabella u. 36-38. 11/38.

82. 1077 Izabella utca 4 fsz 6 592 502 Ft 159 976 Ft 752 478 Ft
83. 1145 Javor u. 3, alagsor/ 1,

84. 1077 Josika u. 10. I1/21. 699 502 Ft 188 866 Ft 888 368 Ft
8s. 1077 Josika u. 10, 111/29. 558 502 Ft 150 796 Ft 709 298 Ft
86. 1077 Josika u. 28. 1/17.

87. 1077 Josika u. 29, 1/12. 841502 Ft 227206 Ft 1 068 708 Ft
88. 1075 Kazinczy u. 51. EPULET

89. 1075 Kazinczy u. 51. fszt. tzlet

90. 1075 Kiraly u. 29. EPULET

91. 1075 Kiraly u. 49. éptilet

92. 1075 Kiraly u. 73. fszt. 8.

93. 1075 Kiraly u. 73. 1/22.

94. 1075 Kiraly u. 81. fszt. tizlet

95. 1075 Kiraly utca 55 I/12A

96. 1077 Kis Diéfa u. 12. EPULET

97. 1077 Kis Diéfa u. 6. 11/12.

98. 1077 Kis Didfa u. 6. 11/15.

99. 1077 Kis Didfa u. 6. 1/6.

100. 1077 Kis Diéfa u. 6. 111,

101. 1077 Kis Di¢fa u. 8. EPULET

102. 1077 Kis Diéfa utca 10 /21 640 502 Ft 172 936 Ft 813 438 Ft
103. 1077 Kis Di6fa utca 10 11/18

104, 1077 Kis Diéfa utca 10 /16 682 502 Ft 184 276 Ft 866 778 Ft
105. 1077 Kis Didfa utca 10 /15 1 842 506 Ft 497 477 Ft 2 339 983 Ft

2. oldal, 6sszesen: 4
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106. 1077 Kis Di6fa utca 10 fsz. 2. 682 502 Ft 184 276 Ft 866 778 Ft
107. 1077 Kis Diofa utca 6 /14 679 502 Ft 183 466 Ft 862 968 Ft
108. 1077 Kis Di6fa utca 6 fsz 4

109. 1077 Kis Diofa utca 6 fsz 2 733 502 Ft 198 046 Ft 931 548 Ft
110. 1077 Kis Diofa utca 6 fsz 3 947 004 Ft 255691 Ft 1202 695 Ft
111. 1072 Klauzal tér 7. 11/3.

112, 1072 Klauzal tér 7. 1/10.

113. 1072 Klauzal tér 7. EPULET

114. 1072 Klauzal u. 13. 11/2.

115, 1072 Klauzal u. 33 111/35.

116. 1072 Klauzal u. 33. EPULET

117. 1078 Marek J. u. 30. fszt. /3.

118. 1078 Marek J. u. 30. 1/30.

119. 1074 Munkas u. 3. 1/4. 643 502 Ft 173 746 Ft 817 248 Ft
120. 1078 Murényi u. 2. /8. 1433 004 Ft 386911 Ft 1819915 Ft
121. 1072 Nagy Diéfau. 3. TI1/5.

122. 1078 Nefelejcs u. 16. 11/19.

123. 1078 Nefelejcs u. 32. L/10.

124 1078 Nefelejcs u. 45. fszt. iizlet 2 917 502 Ft 247 726 Ft 1 165228 Ft
125. 1078 Nefelejcs u. 46. fszt/1A

126. 1078 Nefelejcs u. 49 I/11

127. 1078 Nefelejcs u. 57. 11/20.

128. 1072 Nyéru 7. V/4.

129. 1072 Nyir u. 7. V2.

130. 1072 Nyiér u. 8. 1/5 796 502 Ft 215056 Ft 1011558 Ft
131. 1073 Osvat u. 7. 111/9.

132. 1071 Peterdy u. 11. fszt. / 21.

133. 1071 Peterdy u. 11. fszt/23.

134. 1071 Peterdy u. 29 111/35.

135. 1071 Peterdy u. 34, fszt. 6-7.

136. 1071 Peterdy u. 5. 1/12A

137. 1076 Péterfy S. u. 15. IV/1A

138. 1076 Péterfy S. u. 3. 1/14. 603 502 Ft 162 946 Ft 766 448 Ft
139. 1076 Péterfy S. u. 5. 1/7.

140. 1072 Rakdezi at 10, I/4A

141. 1074 Rakoczi at 52. /3.

142. 1074 Rejté Jend u. 2. /15 665 502 Ft 179 686 Ft 845 188 Ft
143, 1074 RejtéJend u. 6. 111/3.

144, 1077 Rottenbiller 62. fszt/4.

145. 1077 Rottenbiller u. 1. 1/17.

146. 1077 Rottenbiller u. 1. 111/20. 665 502 Ft 179 686 Ft 845 188 Ft
147, 1077 Rottenbiller u. 44, 1/16.

148. 1077 Rottenbiller u. 54 fsz 1

149, 1077 Rottenbiller u. 62, 111/8.

150, 1077 Rottenbiller u. 64. pince / 2.

151. 1077 Rézsa u. 29. fszt. tizlet 767 502 Ft 207 226 Ft 974 728 Ft
152, 1077 Rozsa u. 8. fszt. tizlet

153. 1075 Sipu. 13. fszt. 1.

154. 1074 Szdvetség u. 11. 1/22.

155. 1074 Szovetség u. 15. fsz. 1. 858 502 Ft 231796 Ft 1 090 298 Ft
156. 1074 Szgvetség u. 15. 11/4 807 502 Ft 218 026 Ft 1 025 528 Ft
157. 1074 Szdvetség u. 15. 1/3 807 502 Ft 218 026 Ft 1 025 528 Ft
158. 1074 Szdvetség u. 15. /2. 756 502 Ft 204 256 Ft 960 758 Ft
159. 1074 Szovetség u. 15. 12

160. 1074 Szovetség u. 2/C fszt. 10.

161. 1074 Szovetség u. 22. I1/18. 558 502 Ft 150 796 Ft 709 298 Ft
162. 1074 Szgvetség u. 29-31. 1/46.

3. oldal, 6sszesen: 4
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163. 1074 Szjvetség u. 32. 1/6.

164. 1076 Thokély u. 23 111/26 558 502 Ft 150 796 Ft 709 298 Ft
165. 1076 Thokoly ut 12. 1m/28A

166. 1076 Thoksly ut 1-3, fsz tizlet

167. 1076 Thoksly at 25. 1. épiilet

168. 1076 Thekoly ut 8. /4. 728 502 Ft 196 696 Ft 925 198 Ft
169. 1074 Tivadar u. 2. 1/17. 558 502 Ft 150 796 Ft 709 298 Ft
170. 1074 Verseny u. 10 111

171. 1074 Vérdsmarty u. 11/A. 11/7. 1234 504 Ft 333316 Ft 1567 820 Ft
172. 1074 Vorosmarty u. 11/A. 1I/8B

173. 1074 Vorgsmarty u. 18/B 111/20.

174. 1074 Vorgsmarty u. 4b. fsz. 1. 767 502 Ft 207 226 Ft 974 728 Ft
175. 1074 Vordsmarty u. 5, fszt tizlet

176. 1077 Wesselényi u. 30. uzlet/ ABC

177. 1077 Wesselényi u. 46. fsz 1A 784 502 Ft 211 816 Ft 996 318 Ft
178. 1077 Wesselényi u. 47 /14

170, 1077 |Wesselényiu. 57. = ‘r"I‘;";S;Z;z ﬁUZ £

180. 1077 Wesselényi u. 65 fzt. mithely

Osszesen:

46 996 622 Ft

12 689 107 Ft

59 685 729 Ft

4. oldal, 6sszesen: 4




