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Felolvasdlap

1. ~ Az ajénlattev neve:
Penta Altaldnos Epitéipari Korlatolt F elelosségli Tarsasag
Az ajanlattevd székhelye:
2100 Godolls, Kenyérgyari t 1/E.
Telefon: Telefax:
+36 28 529 050 +36 28 529 070
Kapcsolattartd neve:
Kasza Gyula, véallalkozasi igazgat6
Kapcsolattarté telefonszamas:
+36 28 529 050
Kapcsolattarté e-mail cime:
vallalkozas@pentakft.hu

2. Ajénlati ér (tartalékkeret nélkiili egydsszegii 4talanyar):
59.979.736 Ft + 4fa, azaz otvenkilencmillio-kilencszazhetvenkilencezer-
hétszdzharminchat forint + 4fa.

3. Avallalt j6tallas idStartama:
50 hénap, azaz 6tven hénap.

4. Ajanlattevd a kornyezetterhelés csokkentése érdekében villalja-e, hogy a beépitésre
keriil§ aszfalt 50 km-nél révidebb kozuti szallitassal keriil a kivitelezés helyszinére?
igen nem
[A megfelel aldhizando.]

5. Ajanlattevé a kornyezetterhelés cstkkentése érdekében véllalja-e, hogy kibontésra keriilé
épitéanyagok legalabb 80%-anak elszallitisa 50 km-nél rovidebb kozati szallitdssal
torténik?
igen nem
[A megfelelG aldhizando.]

6. Ajanlattevéi nyilatkozat:

Alulirott Somogyiné Szildgyi Aniké, mint a(z) Penta Altaldnos Epitsipari Korlatolt
Felelosségli Téarsasag (Székhely: 2100 Godoslls, Kenyérgyari ut 1/E.)  cégjegyzésre
jogosult képviseléje — az eljarast megindité ajanlattételi felhivasban és a kiegészitd
kozbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi kévetelmény,
utasitas, kikotés €s lefras gondos attekintése utdn kijelentem, hogy az eljarast megindité
ajanlattételi felhivasban és a kiegészitd kozbeszerzési dokumentumban foglalt
valamennyi feltételt megismertiik, megértettiik és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.



Ennek megfeleléen az ajénlatra vonatkoz6 szerzédést — amennyiben, mint nyertes
ajanlattevd kivélasztasra kerlilink — a fent megjelolt Osszegli ellenszolgaltatasért
teljesitjiik. Kijelentjiik tovabba, hogy nyertességiink esetén a szerzdést az ajanlatkérdvel
megkotjiik, s azt az abban foglaltak szerint teljesitjiik.

Jelen nyilatkozatot Budapest Févaros VII. keriilet Erzsébetvaros Onkorméanyzata ajanlatkérd
altal ,,Budapest Févdros VII keriilet Erzsébetvdros, Dob utca Kazinczy utca — Csdnyi utca
kozotti szakaszdnak feldjitdsa” térgyban meginditott, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény nélkiili kozbeszerzési eljarasban, az ajanlat részeként tettem.

Kelt: Godolls. 2017. év februdr hé 14. napjan

Penta Altalinos Epitsinari 1l
2100 Godolls, Kcn_;/érg_‘;'ziri it 1/E.

e f 3@@@%‘@&

Somogyine SzildgyT AniKs
Penta Kft.

<
inyszék Cégbirdsiga
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Ajanlattevoi nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése tekintetében

Alulirott Somogyiné Szildgyi Aniké, mint a(z) Penta Altaldnos Epit6ipari Korlatolt
Felel6sségli Tarsasag (Székhely: 2100 G6dollé, Kenyérgyari it 1/E.) cégjegyzésre jogosult
képviseldje — az eljarast megindité ajanlattételi felhivasban és a kiegészité kozbeszerzési
dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi kovetelmény, utasitas, kikstés gondos
attekintése utdn

kijelentem,

hogy az ajénlattevd”:
mikrovallalkozas,
kisvallalkozas,

kozépvallalkozas

nem tartozik a kis- és k6zépvallalkozédsokrol,

fejlodésiik tdmogatdsarol szolé 2004. évi
XXXIV. torvény hatélya ala

Jelen nyilatkozatot Budapest Févéaros VIL keriilet Erzsébetvaros Onkorményzata ajénlatkérd
altal ,,Budapest Févdros VII keriilet Erzsébetvdros, Dob utca Kazinczy utca — Csdnyi utca
kozotti szakaszdnak felijitdsa” targyban meginditott, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény nélkiili kozbeszerzési eljarasban, az ajanlat részeként tettem.

Kelt: G6doll6. 2017. év februar hé 14. napjan

Penta Altal*nes E;\il:’}ipm'i WA
21()(0 Godolls, spnyérayari ar i/E.
S L
{ 1, § \én@ﬂg@-gzék Cégbirosiga
né SziagyrAmntkd

Penta Kft.

* A megfeleld aldhtizando.




Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja tekintetében

Alulirott Somogyiné Szildgyi Aniké, mint a(z) Penta Altaldnos Epitéipari Korlatolt
Felelosségii Tarsasag (Székhely: 2100 Godolls, Kenyérgyari ut 1/E.) cégjegyzésre jogosult
képvisel6je — az eljarast megindité ajanlattételi felhivasban és a kiegészitd kozbeszerzési
dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi kdvetelmény, utasitas, kikotés gondos

attekintése utan

kijelentem,

hogy az ajanlattevé a kozbeszerzésnek az aldbbi részéhez/részeihez vesz igénybe

alvéallalkozot:

mérndki szolgaltatasok;

tervezés;

tervezOi miivezetés;

geodéziai munkak;

allapotfelvétel;

6rzés, vagyonvédelem,;
szakfelligyelet;
kézmiligénybevétellel 6sszefiiggd szolgaltatasok;
mindségvizsgalatok, mindsitd vizsgalatok;
forgalomtechnikai munkak;

bontasi munkak;

foldmunka;

kézmiiszerelvények szintbe emelése;
hirk6zlési aknédk szintbe emelése;
szallitas;

daruzéasi munkak;

hulladék kezelés, szallitds, lerakas;
helyreallitasi munkak;
burkolatépités;

térburkolat épités;

utcabitorok elhelyezése;

burkolat alépitményi munkak;
aszfaltmaras

Jelen nyilatkozatot Budapest Févéros VII. keriilet Erzsébetvaros Onkorményzata ajanlatkérd
altal ,,Budapest Fovdros VIL keriilet Erzsébetvdros, Dob utca Kazinczy utca — Csdnyi utca
kozotti szakaszdnak feljitdsa” térgyban meginditott, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény nélkiili kézbeszerzési eljarasban, az ajanlat részeként tettem.

Kelt: G6dolls. 2017. év februar hé 14. napjan

Penta Altalinos EpitSipari Kit.
2100 Godollo, Kenyérgyari at 1/E.

Penta Kft.



Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja tekintetében

Alulirott Somogyiné Szildgyi Aniké, mint a(z) Penta Altalénos Epitdipari Korlétolt
Felel6sségli Téarsasdg (Székhely: 2100 Godolls, Kenyérgyari ut 1/E.) cégjegyzésre jogosult
képviseléje — az eljérast megindité ajanlattételi felhivasban és a kiegészitd kozbeszerzési
dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi kovetelmény, utasitds, kikotés gondos
attekintése utan —, valamint a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatommal
osszefliggésben ezennel

kijelentem,

hogy

az ajanlattevd a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) szerint megadott részek tekintetében a kdvetkezd,
az ajanlattételkor ismert alvallalkozékat kivanja igénybe venni:

»Az ajanlat benytjtasakor még nincs ismert alvallalkoz6”

[Az alvadllalkozék felsoroldsa az ajdnlatnak megfeleléen bévithetd. Amennyiben viszont az
ajdnlattevé a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pont tekintetében vigy nyilatkozott, hogy nem kivdn
alvdllalkozot igénybe venni a szerzédés teljesitéséhez, a fenti sorok koziil a legfelsét ki kell
hizni, vagy a sorokat dt kell hizni. ]

Jelen nyilatkozatot Budapest Févéros VIL. keriilet Erzsébetvaros Onkorményzata ajanlatkérd
altal ,,Budapest Févdros VII keriilet Erzsébetvdros, Dob utca Kazinczy utca — Csdnyi utca
kozotti szakaszénak felijitdsa” targyban meginditott, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény nélkiili kozbeszerzési eljarasban, az ajanlat részeként tettem.

Kelt: G6dol16. 2017. év februar hé 14. napjan

[/

Penta Alualinoes EpitGipart K1t
2100 Godollo, Keuyérgydri at 1/E.

Budapest ‘iirnyé-kiTiiryc’n)(sékCégbirésﬁga
B AR )

PR A fite-git 2% SO W V g
Somogyi{i Szilégyi@iké
Penta Kft.



ALATRASI CIMPELDANY

Alulirott SOMOGYINE SZILAGYI ANIKO sziiletett: SZILAGYI ANIKO (sziiletett:
Budapest 08., 1954. 4prilis 08., anyja neve: Bakos Irén) 1112 Budapest, Igmédndi utea 18. 2.
em. 2. a. szam alatti lakos, magyar allampolgir, mint a PENTA Altalanos Ep1t01par1
Korlatolt FelelSsségli TArsasdg (2100 Godslls, Kenyérgyari Gt 1/E) mis munkavallaléja,
képvisel8je, a tarsasdgot akként jegyzem, hogy a tarsasig el8irt, elényomott, vagy
nyomtatott teljes, vagy rdviditett cégneve ald nevemet a képviseleti jogosultsdgomnak
megfelelGen az aldbbiak szerint énalléan irom: .

--------------------------------------------

Dr. HAJDI LASZLO
. 1. sz. KOZJEGYZO
2100 Go6doslls, Remsey krt. 6., PL. 167.
Tel.: /28/ 480-063, Moblltel 06 809 489 426

TANUSITVANY
Hitelesitések KONy V@i --xmmmrmmmrammmre e e
Ugyszam: 14019/H/450/2014.--===========n=mrsssmsssccmmm e n oo n o e

Alulirott Simonné doktor Lakatos Méria kozjegyzhelyettes, doktor Hajdi Laszlo godolléi
koz;egyzo helyettese tandsitom, hogy az el6ttem személyesen megjelent SOMOGYINE
SZILAGYI ANIKO sziiletett: SZILAGYI ANIKO (sziiletett: Budapest 08., 1954. prilis
08., anyja neve: Bakos Irén) 1112 Budapest, [gméndi utca 18. 2. em. 2. a. szém alatti lakos,
magyar allampolgér, - aki személy azonossigit a felmutatott 267832IA szamu személyi
igazolvanyaval és lakcimét a felmutatott 820213NL szdmid lakcimét igazolé hatdsagi
igazolvdnyaval igazolta, és a felmutatott oku'atok tandsiga szerint a Tarsasdgot igazoltan
képviseli,~ ezen fenti ,,ALAIRASI CIMPELDANY” megjeldlésti okiratot elSttem, sajat
keztileg irta ald a mMAi NAPOI,==-=-==r=====mr s re s et
A személyazonossig ellendrzésével érintett fél tudomésul vette a kozjegyzShelyettes
tajékoztatasat a kozjegyzOkrsl szold 1991. évi XLI. Torvény 122. § (2)-(10) bekezdéseiben
foglaltakrdl, azaz a személyazonossig on-line ellenérzésének céljardl, moédjardl és
tartalmérdl, a kozjegyzdi kézremilkodés megtagadésénak kotelezettségérSl, bejelentési
kotelezettségérdl, valamint az ellendrzés sordn meglsmert adatok kezelésérgl.--------==-==-----
Kelt Gds116n,2014. (kettGezer-tizennegyedik) év marcius hénap 20.(huszadik) napjan.-----

S1monne dr. Lakatos Maria
kézjegyzbhelyettes




Nyilatkozat a kizar6 okok hidnyarél

[Ajdnlattevé részérdl]

Alulirott Somogyiné Szilagyi Aniké, mint a(z) Penta Altalanos Epitéipari Korlatolt
Felel6sségli Tarsasag (Székhely: 2100 G6dolls, Kenyérgyari ut 1/E.) cégjegyzésre jogosult
képviseldje az eljrast megindité ajénlattételi felhivasban és a kiegészitd kozbeszerzési
dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi kévetelmény, utasitas, kikotés gondos
attekintése utan

kijelentem,

hogy az ajanlattevé nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének, valamint a Kbt. 63. § (1)
bekezdés d) pontjanak hatalya ala.

Nyilatkozom tovabba, hogy az alvallalkoz6(k) és adott esetben az alkalmassag igazoldsaban
résztvevl mas szervezet(ek), személy(ek) vonatkozasaban nem allnak fenn a Kbt. 62. § (1)-
(2) bekezdése valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizard okok.

Jelen nyilatkozatot Budapest Févaros VII. keriilet Erzsébetvaros Onkorményzata ajanlatkéré
altal ,,Budapest Févdros VII. keriilet Erzsébetvdros, Dob utca Kazinczy utca — Csdnyi utca
kozotti szakaszdnak felijitdsa” targyban meginditott, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény nélkiili kdzbeszerzési eljarasban, az ajanlat részeként tettem.

Kelt: Godolls. 2017. év februar h6 14. napjan

Penta Altatinos Epitdipari it
2100 G6do116, Kenyérgyari at 1/E.

............. bl i
Somogihé Szilaggi Aniké
Penta Kft.

Et:apcst Kornytki Torvényseék Cégbirésiga
[y
“\




Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja
tekintetében

Alulirott Somogyiné Szildgyi Aniké, mint a(z) Penta Altaldnos Epitéipari Korlatolt
Felel6sségli Tarsasdg (Székhely: 2100 G6do116, Kenyérgyari Gt 1/E.) cégjegyzésre jogosult
képviseldje — az eljarast megindité ajanlattételi felhivasban és a kiegészit6 kozbeszerzési
dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi kovetelmény, utasitas, kikétés gondos
attekintése utan — ezennel

kijelentem,

hogy az ajanlattevd

a) olyan tarsasdgnak mindsiil, melyet nem jegyeznek szabalyozott tdzsdén”.

" Tekintettel arra, hogy az ajanlattev6t nem jegyzik szabélyozott t6zsdén, kijelentem, hogy az
ajanlattevé tényleges tulajdonosa(i)™" az aldbbi(ak):

Tulajdonos neve: Nagy Gébor Lajos

Allandé lakcime: 2097 Pilisborosjend, Marton Aron utca 1.

[A tényleges tulajdonosok felsoroldsa a tulajdonosi kirnek megfelelSen bévithetd.]

ok kok

Az ajanlattevének nincs a pénzmosésrél sz6l6 2007. évi CXXXVI. térvény 3. § 7) pont
ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa. ‘

Jelen nyilatkozatot Budapest Févéaros VIL. keriilet Erzsébetvéaros Onkormanyzata ajanlatkérd
altal ,,Budapest Févdros VII. keriilet Erzsébetvdros, Dob utca Kazinczy utca — Csdnyi utca
kozotti szakaszdnak felijitdsa” targyban meginditott, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény nélkiili kozbeszerzési eljarasban, az ajanlat részeként tettem. "

Kelt: G6dolls. 2017. év februar hé 14. napjan

Penta Altatinos Epitdipari Kft.
2100 Godslio, Kenyérgydri it 1/E,

Budapgst Kérnyéki To Enyszih Cégbirdsiga
7 s B
X OO% ....... e \ et

Somogyine SzilagyhfAniko6
Penta Kft.

* A megfeleld aldhtzandé.

™ Csak akkor t6ltendd ki, ha a céget szabélyos tozsdén nem jegyzik, s a tényleges tulajdonosa(i) megismerhet6(k).

™ A tényleges tulajdonos definici6jéra a pénzmosas és a terrorizmus finanszirozasa megelézésérdl €s megakadéalyozasarol
sz616 2007. évi CXXXVL térvény 3. § ») pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja az iranyado.

""" Csak akkor hiizand6 al4, ha az ajnlattevének nincs a pénzmosésrél sz616 2007. évi CXXX VL torvény 3. § r) pont ra)-rb)
vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa
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Nyilatkozat az elolegral

Alulirott Somogyiné Szilidgyi Aniké, mint a(z) Penta Altaldnos Epitdipari Korlatolt
Felel0sségli Tarsasag (Székhely: 2100 Godolld, Kenyérgyari ut 1/E.) cégjegyzésre jogosult
képviseldje az eljarast megindité ajanlattételi felhivasban és a kiegészitd kozbeszerzési
dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi kovetelmény, utasitas, kikétés gondos
attekintése utan

kijelentem,

hogy az ajanlattevo

a) eléleget nem kivan igénybe venni'.

b) eléleget kivan igénybe venni'.

™ Az igényelt eldleg mértéke: a szerzddésben foglalt teljes ellenszolgaltatas 5 %-a + 4fa, azaz
a szerz6désben foglalt teljes ellenszolgaltatas 6t szdzaléka + afa.

Jelen nyilatkozatot Budapest Févaros VII. keriilet Erzsébetvaros Onkorményzata ajanlatkérd
altal ,,Budapest Févdros VIL keriilet Erzsébetvdros, Dob utca Kazinczy utca — Csdnyi utca
kozotti szakaszanak felujitdsa” targyban meginditott, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény nélkiili k6zbeszerzési eljarasban, az ajanlat részeként tettem.

Kelt: Godolls. 2017. év februar hé 14. napjan

Penta Altalinos Epit§ipari Kft.
2100 Godolis, Kenyérgyari at 1/E.

ugapesf Korny ks Tons vszék Cégbirdsiga
c L
............ AR AW faataas
Somogyiné Szilagyi Anikéd

Penta Kft.

* A megfelelé aldhtizandé.
** Csak akkor toltendd ki, ha az ajanlattevd igényel eldleget. Az igényelni kivant elleg mértéke nem haladhatja meg a
szerzddésben foglalt teljes ellenszolgaltatds 5%-at.



Nyilatkozat a jotallasi biztositékrol

Alulirott Somogyiné Szildgyi Aniké, mint a(z) Penta Altalanos Epitéipari Korlatolt
Felelosségti Téarsasag (Székhely: 2100 Godolls, Kenyérgyari Gt 1/E.) cégjegyzésre jogosult
képviseldje az eljardst megindité ajanlattételi felhivasban és a kiegészitd kozbeszerzési
dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi kdvetelmény, utasitas, kikétés gondos
attekintése utan

kijelentem,

hogy az ajanlattev a jotallasi biztositékot a szerz8dés teljesitésekor (a jotallasi kotelezettség
kezdetekor) az ajanlatkéré (megrendel) rendelkezésére bocsatja.

Jelen nyilatkozatot Budapest Févéros VII. keriilet Erzsébetvaros Onkormanyzata ajénlatkérd
altal ,,Budapest Févdros VIL keriilet Erzsébetvdros, Dob utca Kazinczy utca — Csdnyi utca
kozotti szakaszdnak felijitdsa” térgyban meginditott, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény nélkiili kzbeszerzési eljarasban, az ajanlat részeként tettem.

Kelt: Godolld. 2017. év februar hé 14. napjan

Penta Altaidnns Epitéipari Kft.
2100 Godollo, Kenyérgyari at 1/E.

Budapest Kérayéki Torvényszék Cégbirdsiga

(8800798 () «
.................... AN e
Somogyine Szilagyi Anikd
Penta Kft.
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Nyilatkozat a kérnyezetvédelmi, szocidlis és munkajogi
kovetelmények figyelembevételérdl

Alulirott Somogyiné Szilagyi Anik6, mint a(z) Penta Altalanos Epitsipari Korlatolt
Felelésségli Tarsasag (Székhely: 2100 Godolls, Kenyérgyari ut 1/E.) cégjegyzésre jogosult
képviseléje az eljarast megindité ajanlattételi felhivisban és a kiegészité kozbeszerzési
dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi kovetelmény, utasitas, kikotés gondos
attekintése utan

kijelentem,

hogy az ajanlattevd az ajanlattétel soran figyelembe vette azokat a kérnyezetvédelmi,
szocidlis és munkajogi kévetelményeket, amelyeket a jogszabilyok vagy kotelezéen
alkalmazandé kollektiv szerzédés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt kornyezetvédelmi,
szocidlis és munkajogi rendelkezések irnak elé.

Jelen nyilatkozatot Budapest Févaros VII. keriilet Erzsébetvéros Onkormanyzata ajanlatkér6
altal ,,Budapest Févdros VIL keriilet Erzsébetvdros, Dob utca Kazinczy utca — Csdnyi utca
kozotti szakaszdnak felijitdsa” targyban meginditott, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény nélkiili kdzbeszerzési eljarasban, az ajanlat részeként tettem.

Kelt: Gadsl1é. 2017. év februér hé 14. napidn 2100 Copans Epiipari K
0dolié, Kenyérgyari at 1/E.

Budapest Kérnyéki Torvénysaék Cégbirdsiga

Cg.13-09-079473

Somogyin¢ Szilagyi
Penta Kft.



Nyilatkozat a felelésségbiztositasrol

Alulirott Somogyiné Szilagyi Aniké, mint a Penta Altalanos EpitSipari korlétolt Felel6sségl
Tarsasdg (székhelye: 2100 Go6doslls. Kenyérgyari 1t 1/E.), mint ajénlattevé képviselsje
kijelentem, hogy legalabb 50.000.000 Ft/év é&s legaldbb 5.000.000,- Ft osszegli egyedi
kérértékre kiterjedd, a jelen kozbeszerzés targyara feleiésségbiztositéssal rendelkezem, és a
jelen ajanlathoz csatolom a felel8sségbiztositasi kotvényem és a dij megfizetésére vonatkozéd
igazolds mésolatat. Tovéabba nyilatkozom, hogy a meglévd felelésségbiztositasunkat

kiterjesztjiik jelen kozbeszerzés targyara.

Kelt: G6do116, 2017. év februér hé 14. napjan

Penta Aitalinas Epiiﬁipari Kt
2100 Godolts, Kenyérgyari at 1/E.

Budapest Kornyéki Torvényszék Cégbirdsaga
| ACe PP (37573
N A AKX

........................

Penta Kft.

7



Nysz. 19000

generali.hu

Generali Biztosité Zrt.

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Levelezési cim: 7602 Pécs, Pf. 888
Telefonos Ugyfélszolgdlat: +36 1 452 3333

BIZTOSITASI KOTVENY

Keret épités- és szerelésbhiztositas

Szerz6do:
Biztositottak:

Egylittbiztositottak kore:

Biztositasi modozat:
A biztositas targya:

Tevékenységi kor:

Elszamolas madja:
Kockazatviselés helye:
A biztositas tartama:

A biZtositas fordulonapja:

Biztositas id6szaka:
Szerzddés kezdete:

Utolsé médositas hatalya:

1, Biztositasi 6sszegek

Szerz6désszam: 95219011909261700

Penta Kft. (2100 Gdddll, Kenyérgyari Gt 1/E)

Penta Kit. (2100 GESd:‘ES[iES,A Kenyérgyari Gt 1/E)

Tarjanvolgyi Kft. (3100 Salgétarjan, Katona Jozsef utca 7.)

A kivitelezésben résztvevé alvallalkozdk, ill. tovabbi személyek
eseti meghatarozasok szerint (kiildn dijvonzat nélkuil)

Contractor’s All Risks (C.A.R.) épités- és szerelésbiztositas . és |l
fejezet (vagyon- és felel6sségbiztositas), a magyar jogszabalyok-
nak megfeleléen, kiegészité zaradékokkal.

A Szerz6dd és a Biztositottak teljes épitési tevékenységének va-
gyon- és felelﬁsségbfztositéisa. A kockazatba [épés idépontja eldtt
megkezdett munkdkra riem terjed kia biztositasi fedezet.
Mélyépités, ut-, kdzmii-, szennyviztisztité-telep és tavkoziési
halézat épitése,

Mérleg-elszamolasos

Magyarorszag valtozo telephelyei

hatérozatlan, felmeondasig folyamatos

minden év januar ko 01. napja

1év

2010. oktdber 23.

2016. szeptember 22.

l. Fejezet - Vagyonbiztositas: N
" ‘Tervezett épitési teljesités (biztositasi dsszeg): 17.000.000.000,-Ft/bizt: id&szak

Onrészesedés:

100.000,-Ft/karesemény

Kéreseménnyel kapcsolatos tobbletkéltség: 200.000.000,-Ft/év

de max. a projekt értékének a 10%-a

Epitéshelyszini berendezések, segédszerkezetek:  50.000.000,-Ff (U] értéken)

Epitdgépek:

Onrészesedés: 100.000,-Ft/karesemény
150.000.000,-Ft (elsé kockazatra)
Onrészesedés: 100.000,-Ft/karesemény

Csak 'a sajat tulajdonl eszkdzok biztosithatdak! Kisgépek- és kéziszerszamok nem biztositha-

toak!

Af I

ke
Adés/zém 10308024-4 44 « Bankszamiaszam: Raiffeisen Bank 12001008-00100594- 00100008

Pela Kil. kdtiény 2016.09.23,

Févérosi Torvényszdk Cégblrésaga Cg. 01~10-041305 « Csoportos beszedési megbizds esetén a kedvezményezelt azonositdja: A10308024.

A tarsasdg 4z IVASS 4ltal vezetett olasz Biztositéi Csoportok Nyilvantartédsaban 26-os sorszémon bejegyzett Generalj Csoparttioz tartozik.



Il. Fejezet - Felelosséghiztositas:

Kartéritési limit:

1.200.000.000,-Ft/bizt. id6szak

Dologi és személysérlléses karoknal: 600.000.000,-Ft/karesemény

Onrészesedés:

Zaradékok: 002.

003.

004.

006.

013.

100.

102.

112.

2/5

Dologi karnal:
100.000,-Ft’kéresemény
Személysérllésnél: nincs dnrész

Kereszifelel6sség
Onrészesedés: ll, fejezet szerint
Szavatossagi munkak

Szavatossagi idészak: 12 honap a 004, zaradékot kdvetden
Kartéritési limit:

50.000.000,-Ft/karesemény, 100.000.000,-Ft/bizt. id6szak
Onrészesedés: |. fejezet szerint

Szavatossagi munkék kiterjesztett fedezete

Szavatossagi idészak: 24 hénap
Onrészesedés: | fejezet szerint

Tulérak, éjszakai munkak, expressz-szallitmanyok -

Kartérités felsd hatara: 20.000.000,-Ft/bizt. idészak
Onrészesedés: |. fejezet szerint

Epitési helyen kiviili tarolas

Az egyes telephelyekre abban az esetben terjed ki a fedezet,

amennyiben a biztosftandd telephelyek cimét Szerz6dé bejelenti,

és azt a Biztosité visszaigazolja.

Karterités felst hatéra: 50.000,000,-Ft /bizt. id&szak
Onrészesedés: 10% de min. |. fejezet szerint

Gépek és berendezések prébalizeme

Probalizem: 4 hét -
Onrészesedés: 100.000,-Ft/karesemény

a.) valtozat: Alapdijas variacio
Prébalizem idStartama: 4 hét (28 nap})
Onrészesedés: |. fejezet szerint

b.) valtozat: Potdijas variacio
Probalizem idStartama: 3 hénap (90 nap)
Kartéritési limit: A projekt értékének a 20%-a
Onrészesedés: 10% de min. 300.000,-Ft/karesemény

c.) valtozat: Potdijas variacio
Probaiizem idétartama: 6 hénap (180 nap)
Kartéritési limit: A projekt értékének a 20%-a
Onrészesedés: 10% de min. 300.000,-Ft/karesemény

Féldkabelek, cstvezetékek, egyéb berendezesek

Onrészesedés: a.) 20%, de min. 200.000,-Ft/karesemény
b.) 200.000,-Ft/karesemény

Kartéritési limit a jelen zaradék keretében keletkezett dologi ka-

rokhoz kapcsolédd kdvetkezményi karokra:

2.000.000,-Ft/karesemény, 4.000.000,-Ft/bizt. idészak

Tlizolté berendezések

Raktaregységenkent tarolhaté max. érték: 50.000.000,-Ft
Onrészesedés: | fejezet szerint

Penla Kfl. kdtvény 2016,09.23,



113. Belfoldi szallitas

Széllitmanyonként max. érték: 20.000.000,-Ft
Onrészesedés: |. fejezet szerint

115. Tervezbi kockéazat

Kartérftés] limit: 100.000.000,-Ft/bizt. idSszak
Onrészesedés: 200.000,-Ft

116. Részatadéssal atvett, vagy (izembe helyezett Iétesitményrészek

Onrészesedés: |. fejezet szerint

119. Meglévo tulajdon

ElsGkockézati értéke: 100.000.000,-Ft/bizt. idészak
Onrészesedés: 10%, de min. 200.000,-Ft

120. Teherhordd elemek rezgése, eltavolitasa vagy meggyengitése

2. Egyéb rendelkezések:

Kartéritési limit: 100.000.000,-Ft/bizt. idészak :
Onrészesedés: 10%, de min. 200.000,-Ft

-

- A biztositds targyat képezé épitési teljesitések fedezetbevétele, bejelentése:

- Fedezetigazolas:

- Kedvezményezett:

Jelen szerz8dés feltételeivel a Biztositd a Szerz4dd biztositasi idétartam
alatt megvaldsitandé épitési projektjeit bejelentés nélkill, automatikusan
biztositasi fedezet ald vonja.

Bejelenteni csak abban az esetben kell egy adott munkat, amennyiben
annak netté vallaldsi értéke meghaladja a 6MrdFt-ot. Ebben az esetben
a biztos{ténak jogéban 4ll a szerzédéstd| eltérs dijkalkulaciot késziteni a
viszontbiztositasi feltételek szerint.

Microtunelling-, metrdé- és alagltépitésre jelen biztositds csak egyedi
megallapodas alapjan terjedhet kil ‘

- Bejelentés forméja: A Szerz6d6 a projektet az erre rendszeresitett mel-

lekelt bejelent adatlapon a Biztositd részére bejelenti. (1. sz. melléklet)

A Biztosito véllalja, hogy igény esetén egy-egy adott munka vonatkoza-
saban a munka targyanak pontos megnevezésével fedezetigazolast allit
ki jelen keretszerzédésre hivatkozva.

A Biztositd egyedi igénybejelentés alapjan kedvezményezetti jog igazo-
last allit ki a biztositott mindenkori megbizdja, vagy hitelintézete részére.

Az épitési teljesitések vonatkozdsaban a biztositasi védelem a munkék megkezdésétsl az épit-
tetd atvételéig, ill. a biztositasi szerz8dés lejartaig tart, melyet kévet a szavatosségi fedezet a

004, zaradék alapjan.

Konzorciumi munkak fedezetbevétele:

1. A biztositasi fedezet adott projekt bizfositasa vonatkozasaban kiterjed a konzorciumi tagok-
‘ra és azok alvéllalkozdira, amennyiben ezt az igényt a Szerz8dé a Biztosité felé elézetesen
bejelenti és a biztosité a fedezetet visszaigazolja. '

2. A bejelentésnél Szerz6dének kézéinie kell a projektben 1év8 konzorciumi tagok részesedé-
sét, és vallainia kell a konzorciumi tagok teljesitésére vetitett potdij megfizetését. A potdij
szamitasanal jelen szerzédésben alkalmazott dijtételeket kell alkalmazni.

3. A Biztos(t6 az adott projekt biztositdsi fedezetbe vonasarol minden esetben fedezetigazo-
last allit ki, melyben szerepelteti a projekttagok nevét és cimét is.

4. A potdij megfizetésének hatérideje, az adott projekt lejelentését kdvets 30 nap.

3/5
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Vagyonvédelmi eldirasok:

A Biztositd az eltulajdonitott vagyontérgyakkal kapcsolatban csak akkor fizet kartéritést, ha
azok lezart helységben voltak elhelyezve. A szabadban tarolt értékekre a biztositdsi fedezet
csak akkor terjed ki, ha a biztositott teriileten 24 6ras folyamatos 6rzés/érszolgélat miikédott.

Szerzbdés felmondasa:

A keretszerzédést a Szerz6d6 és a Biztosito is felmondhatja az adott biztositasl év december
31-ével, legkéstbb a targyidészak november hé végéig bejelentve a szandékat.

A Szerz6db felmondésa esetén a folyamatban 16v6 teljesitésekre kiterjeszthetd a biztositas! vé-
delem, melyek fenntartasi igényét adott projekteknél Szerz8dd a felmondasi idén beliil jelenti. A
bejelentett projektek vonatkozasaban a keretszerzédés a projekt befejezéséig az eredet! tarta-
lommal hatalyban marad.

Kézdti kbzlekedésre alkalmas jarmiivek kitelezé felelésséabiztositasa:

A felelBsségbiztositas koziti kbzlekedési jarmiivekre vonatkozé kizarasa hatélyon kiviilinek te-
kintendé azoknal az eseteknél, amelyeknél a gépjarm felelésségbiztositas nem fizet kartéri-
tést.

~»

3. Biztositasi dij és a dijfizetéssel kapcsolatos eljaras:

Vetitési alap: Epltési teljesftés értéke, azaz: 17.000.000.000,-Ft

Dijtétel: 1,19 %o : '
Vagyon- és felelGsségbiztositas éves dija:  20.230.000,-Ft
Minimumd(j: Az éves tervezett dij 70%-a

~

100-as (prébaiizem) zaradék valtozatainak valasztisa esetén:

Potdij mértéke:  100. zaradék, probaiizemnél;
- 3 hdnap prébaiizem esetén: 0,12%o (a projekt nettd vallalasi drara vetitve)

.

- 6 hénap prébaiizem esetén: 0,3% (a projekt nettd vallalasi drara vetitve)

tn

Dijfizetés liteme és médja:

Negyedéves diffizetéssel, a biztosito altal készitett dijbekérsk és szamlak alapjan.
Az elsd részlet a kdtvény kézhezvételét kdvetd 8 napon belili fizetends.

4. A Biztositasi dij elszamolasa:

A biztositasi dij tekintetésben a felek a Szerz6d6 4ltal ténylegesen teljesitett forgalom és
kiegészité pétdijak alapjan a biztositasi év végén szamoinak el egymassal.

Az elszamolas adatbézisat a Szerz6dé véllalati mérlegében, eredmény-kimutatasaban sze-
repeltetésre keriilé adatok képezik (Nettd arbevétel), mely adatokat a Szerz6d6 kiilldn kérés
nélklll, a végleges mérlegadatok elkésziltekor, de legkésébb a targyévet kdvetd majus ho
végeéig koteles a Biztositoé rendelkezésére bocsatani. ' :
Az elszdmolaskor a netté arbevételbdl kikerlilhetnek a nem épitési tevékenységbdl szar-
mazd, valamint az igazoltan mas biztositétarsasagnal elhelyezett projektek bevételei. Eb-
ben az esetben csak azon projektek keriilhetnek ki az elszamolasbal, melyeket a munkala-
tok megkezdése eldtt a Szerz6d6 a Biztositénak bejelentett és kérte a biztositasi fedezet
elhagyasat.

4/ 5 Penta Kil, ktvény 2016.09.23,



Az elszamoldst a Biztositd a Szerz6d6 éltal megklildétt adatok alapjan elkésziti, figyelembe
véve az évkdzben bejelentett egyeb médositasokat s megailapodasokat.

Amennyiben az év kbzben teljesitett forgalom az elbre tervezett nagysagot 25%-ot megha-
ladé mértékben tullépi, a Szerzddd koteles a tlllépés mértékét a Biztositoval kézdini. A biz-
tositasi szerzédés ebben az esetben a megvaltozott biztositasi 6sszeg tekintetében modo-
sitasra kerlll, az aranyosan elmaradt dijakat pedig a Szerz6d6 15 napon bellll kételes a biz-
tositonak utalni. A kovetkezd negyedéves idészakokra esedékes dijak a megndvelt sz-
szeggel kerlilnek kiszamiazasra,

Biztositaskdzvetits:
BB Alkusz Kft.

Budapest, 2016-09-23
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® otpbank

69005746 PENTA ALTALANOS EPIfTOIPART

Forgalom tipusa
Tranzakcidé tipusa (ISO)
Koéd
Osszeg
Kezdeményezd
Név
Megbizdé szamlaszama

BIC (SWIFT) kéd
Kedvezményezett
Név
Kedvezményezett szdmlaszama
Bankfidk
Kdzlemény
Ertéknap/Terhelési nap
Konyvelés
Koényvelés datuma
Partnerek kozti egyedi azonositéd
Azonositd adatok
Narrativ

KFT Electra Corporate Banking

Tranzakcid 1—

620+FT - PENZUGYI TRANZA

620/620/FT
-5 057 500,00 HUF

PENTA ALTALANOS EPITOIPARI KFT
11710002-20128249 HUF "PENTA ALTALANOS
EPITOIPARI KEFT"

OTPVHUHB

Providencia Biztositéd
12001008-00132065~00100000
Raiffeisen Bank Zrt. Budapesti Fidk
17-01-0001, 201602945005

2016/12/30

2016/12/30
NOTPROVIDED
NOTPROVIDED
NAPKOZBENI ATUTALAS

Ve D,

mmagérm 5 EpiTOIPARI
Ko ATorr 22eeedsstnl TARSASAG
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II. SZERZODESTERVEZET
Kivitelezési szerz6dés

Szerz6d6 Felek (a tovabbiakban: felek)
egyrészrol ‘
Név: Budapest Févéros VII. keriilet Erzsébetvaros Onkormanyzata
Cim: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

Levelezési cime: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Képviseli: Vattamény Zsolt polgarmester
Szémlavezetd pénzintézete: OTP Bank Nyrt.
Szamlaszdma: 11784009-15507008

Szamlazasi cim: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Adészéma: 15735708-2-42

Kapcsolattartd: Havassy Pal

tel.: 06-1- 462-3165

fax: 06-1-321-3974

mint megrendeld

masrészrol

Név: Penta Altalanos Epitdipari Korlatolt F eleldsségli Tarsasag
Cim: 2100 G6d6ll6, Kenyérgyari ut 1/E.

Képviseli: Kasza Gyula, véllalkozési igazgaté

Levelezési cim: 2100 G6d6116, Kenyérgyari tt 1/E.
Szémlavezetd pénzintézete: OTP Bank Nyrt.
Szamlaszdma: 11710002-20128249

Szamlézasi cim: 2100 Godoll6, Kenyérgyari t 1/E.
Adészama: 10452556-2-44

Statisztikai jelz6szdma: 10452556 4221 113 13
Cégbirdsag: Budapest Kornyéki Térvényszék Cégbirdsiga
Cégjegyzék szdma: 13-09-079473

mint vallalkoz6

[Ajdnlattevé dital ajénlatdnak megfeleléen toltends ki.]
k6zott, az alabbi feltételekkel:

PREAMBULUM

Megrendelé mint ajénlatkérd ajanlattételi felhivas kozvetlen megkiildésével kezdédé
hirdetmény kozzététele nélkiili kozbeszerzési eljarast inditott a kozbeszerzésekrdl
52016 2015. évi CXLIIL t6rvény (a tovdbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés alapjan. A
vallalkoz6 mint ajénlattevé az eljarasban a t6rvényes feltételeknek megfelel érvényes
gjanlatot nyujtott be, amely az eljarast megindité ajanlattételi felhivas szerinti
értékelési szempont alapjan a legjobb ar-érték arényt tartalmazé ajanlatként keriilt
kivalasztasra, és megrendeld a véllalkozdt nevezte meg az eljards nyerteseként.

A Felek rogzitik, hogy a szerz6dést a Kbt. 131. § (1) bekezdés rendelkezései alapjan a
fent hivatkozott k6zbeszerzési eljardsra tekintettel, annak részeként irjak ala.
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2.5.

2.6.

A szerzddés targya

A megrendelé megrendeli, vallalkoz6 pedig elvallalja Budapest Févaros VII. kerdilet
Erzsébetvaros, Dob utca Kazinczy utca — Csanyi utca kozotti szakaszanak felujitasat.
Jelen szerzO8dés targyat képez6 — beruhdzasi és feltjitdsi — munkdk részletes
meghatarozasat a kozbeszerzési dokumentum (a tovabbiakban: Dokumentaci6) é&s
mellékletei, tovabba a vallalkozé ajanlata tartalmazza.

A véllalkozé koteles azon munkékat is elvégezni a megrendeld utasitasai alapjan,
melyek a szerz6dés targydban meghatérozott feladat megval6sitasahoz sziikségesek, s
amelyek miiszaki el6irasokban, szabvényokban vagy jogszabdlyokban keriiltek
rogzitésre. A véllalkozé a munkdlatokat megtervezi, elvégzi, befejezi és legkésébb a
teljesitési hatrid6 utolsé napjén a megrendeld rendelkezésére bocsatja. A vallalkozé
koteles a megvalésitashoz, a befejezéshez vagy a hibak, hianyossagok orvoslaséhoz
sziikséges minden ideiglenes vagy allandé feliigyeletet, munkaerst, berendezést, arut,
szallitas, szolgaltatast, munka- és egyéb eszkozt, er6forrast biztositani.

Megrendeld nyilatkozik, hogy jelen szerzédés targyat képezd kivitelezési tevékenység
nem hatéségi engedélykoteles tevékenység.

Amennyiben barmely munkarész viszont hatésigi engedélyhez kotott, a vonatkozéd
engedély(ek) beszerzése a véllalkoz6 feladata.

Barmely engedély megszerzésekor a véllalkozé koteles egyiittmikodni a
hatésdgokkal/jévahagyokkal, az egyeztetéseket a leheté leghamarabb kételes
megkezdeni, s folyamatosan folytatni, egészen a jévéhagyds megszerzéséig, illetve
koteles minden téle elvarhat6t megtenni annak érdekében, a jévéhagyésokat az arra
illetékesek mihamarabb megadjsk.

A vallalkoz6 nyilatkozik, hogy a munkateriiletet és a munkakoriilményeket teljes
korllen megismerte, azt a szerz6dés hibatlan és hidnytalan teljesitéséhez, a
megalapozott ajénlata megtételéhez sziikséges mértékben, eredményfeleléssége
tudatdban megvizsgalta. Barmilyen mulasztas, amelyet a véllalkozé amiatt kévet el,
hogy a kozbeszerzési eljaras soran, a szerz6déskostést megelézéen vagy azt kovetden
nem szerzett kelld informdciét olyan itigyekrdl, melyek befolyasolhatjiak vallalt
tevékenysége ellatasat, nem menti fel a véllalkoz6t azon kockazatok, kotelezettségek
és feleldsségek alol, amelyek jelen szerz6dés alapjan ra harulnak a kivitelezés soran.
nagy szakértelemmel rendelkezd kivitelezd cégt6l elvarhaté fokozott gondossaggal
tanulményozta a kiirasi feltételeket, és a szerzodést ezek ismeretében kéti meg.

A szerz6dés hatdlyba lépése, a szerzddés idétartama

Jelen szerzédés mindkét fél Altal torténd alairdsanak napjan ép hatalyba.

A munkateriilet 4tad4sar6l a felek egyeztetnek. A munkateriilet 4taddsakor a felek
kotelesek az Epitési Naplét (a tovabbiakban: Epitési naplé) megnyitni, és abban az
atadas-atvételt régziteni. v

A vallalkozé kételes valamennyi kivitelezési munkét legkésébb a munkateriilet
atadasat kovetd 180. napon befejezni. A megrendeld el6teljesitést elfogad.

A fenti hatarid6 kotbérkoteles.

Teljesitéskor a véllalkoz6 kételes a megrendeldt a tervezett miiszaki 4tadas-atvételi
eljarast megel6z6en legkésébb 5 (6t) munkanappal irdsban értesiteni, mely készre-
jelentésnek mindsiil.

A készre-jelentés utdn a megrendel6 vagy jovahagyja a vallalkozé 4ltal megjeldlt
atadas-atvételi iddpontot, vagy valaszlevelében mds idépontot jelol ki a miszaki
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2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

4.2.
43.

atadas-atvételi eljaras lefolytatasara. Ez esetben a megrendeld — lehetdség szerint — 5
(6t) napon beliili id6pontot jeldl ki az 4tadas-atvételi eljaras lefolytatdsara.
Amennyiben a megrendelé az 4tadds-tvételi eljaris megkezdésére fentiek szerint
meghatarozott hatdridét kovetd tizenst napon beliil nem kezdi meg az atadés-atvételi
eljarast, vagy megkezdi, de a szerzédésben — a Polgéri Torvénykonyvrél sz6l6 2013.
évi V. tdrvény (a tovébbiakban: Ptk.) 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel —
meghatdrozott hatdrid6ben nem fejezi be, a vallalkozé kérésére a teljesitésigazolast
koteles kiadni.

A miiszaki 4tadds-atvételi eljaras feltételeinek biztositdsa a vallalkozo felel6ssége. A
vallalkoz6 kotelessége a miiszaki dtadashoz sziikséges okmanyok biztositasa is.

Ha a miiszaki 4tadés-atvételi eljardst a véllalkozé ok nélkiil késlelteti, a megrendeld
irésban sz6litja fel a véllalkozét, hogy ezen értesités kézhezvételétsl szamitott 3 napon
beliil k6zosen folytassak le az eljarast.

Ha a vallalkozd nem végzi el a teljesitéshez sziikséges vizsgélatokat, gy a
megrendeld maga is elvégezheti/elvégeztetheti azokat. A megrendel$ altal elvégzett
ilyen vizsgalatok a véllalkoz6 kockédzatara és kéltségére torténnek, és a koltségeket le
kell vonni a véllalkozasi dijbol. Az ilyen vizsgélatokat ugy kell tekinteni, hogy azokat
a véllalkozo jelenlétében folytattdk le és a vizsgalati eredményeket pontosnak kell
elfogadni.

Az atadas-4tvételi eljarasra egyébirant az épitipari kivitelezési tevékenységrol szol6
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § (3)-(8) bekezdés az irdnyado azzal, hogy az
e-napléra vonatkozo rendelkezéseket nem kell alkalmazni.

Megrendelé nem tagadhatja meg az 4tvételt a kivitelezés olyan jelentéktelen hibai,
hidnyai miatt, melyek mas hibakkal, hidnyokkal Osszefiiggésben, - illetve
kijavitasukkal, pétlasukkal jaré munkak folytdn nem akadalyozzak a rendeltetésszerii
hasznalatot [Ptk. 6:247. § (3) bekezdése].

A teljesités helye

Budapest Févaros VII. keriilet Erzsébetvaros, Dob utca Kazinczy utca — Cséanyi utca
kozétti szakasz (hrsz-ok: 34223, 34302).

Szerzodéses ar

Jelen szerzédésben meghatérozott tevékenységek hiba- és hidnymentes elvégzéséért,
illetve teljesitéséért a vallalkozot (tartalékkeret nélkiil) sszesen 59.979.736,- Ft + 4fa,
azaz Otvenkilencmillid-kilencszazhetvenkilencezer-hétszazharminchat forint + &fa
Osszegli vallalkozési dij illeti meg.

[Az ajanlattevé ajdnlatdnak megfelelGen toltendd ki.]

Az afa mértéke és elszamoldsa a mindenkor hatélyos adéjogszabélyok szerint térténik.
A véllalkozasi dij egy6sszegti dtalanyar. A vallalkozési dij magaban foglalja az eljarast
megindit6 felhivds, a Dokumenticié és mellékletei 4ltal meghatérozott miiszaki
tartalom megvalositasanak teljes ellenértékét, beleértve az azokhoz kapcsol6do
anyagkdltségeket és a munkadijat, a véllalkozé altal felhasznalt épitési viz és energia
koltségét, a vallalkozé valamennyi szerz6déses kotelezettsége, a garancidlis
szolgaltatasok koltségeit, igy kiiléndsen az alabbiakat:

— abefejezési hataridéig varhato arvaltozasok kihatdsa,

— asziikséges szakfelligyeletek biztositasaval kapcsolatos koltségek,

— anyagbeszerzési koltségek,
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4.8.
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4.11.
4.12.

—  szallit4si, depondlasi, lerakohelyi koltségek,

— abérek és koltségei,

— valamennyi gép, felszerelés és eszkdz fenntartdsi, hasznélati, javitasi, esetleg
bérlési, lizingelési koltségei,

— az esetleges akadalyoztatas koltségei,

— adott esetben szabadalmi vagy licencia koltségek,

— jotallasi, szavatossagi igényekbdl fakadé koltségek,

— ahelyszini adottsagok koriilmények miatti koltségek,

— adott esetben banki, finanszirozasi koltségek,

~ az orszagos, 4agazati és egyéb szabvinyokban, miiszaki el6irasokban
meghatérozott mintavételi, vizsgalati és mérési valamint a mindsitési koltségek,

— amegval6sulasi tervdokumentécié elkészitésének koltsége,

— az 4tadés-atvétel koltségei,

— azesetleges eljarasi koltségek, illetékek,

— egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalGsitdshoz és a szerzédés teljesitéséhez
szlikséges jarulékos koltségek.

Jelen szerzédésben szereplé ar a szerz6dés id6tartama alatt fixnek tekintendd.

A szerz6désben meghatérozott munkanak a tervtdl részben eltéré tartalommal vald

elvégzése esetén sem térhetnek 4t a felek a tételes elszamolésra.

A megrendel6 a 4.1. pont szerinti véllalkozdi dij 5%-4nak megfelelé &sszegil

tartalékkeretet is biztosit a rendeltetésszerli és biztonsdgos hasznalathoz sziikséges

munkék elvégzésére és id6kozben felmeriilé megrendeldi igények kielégitésére,

melynek Osszege 2.998.986,8- Ft + afa, azaz kett6millio-

kilencszazkilencvennyolcezer-kilencszaznyolcvanhat forint nyolcvan fillér + afa.

[Az ajdnlattevd ajdnlatanak megfelelGen téltendd ki.]

A tartalékkeret tételes elszdmoldst €s a végszamléban érvényesithetd. A tartalékkeret

terhére kizarélag a miiszaki ellenér j6vahagyasat koévetéen a megrendeld

képviseldjének elbzetes irasbeli megrendelésére torténhet munkavégzés a

koltségvetésben szerepld dijakon, illetve amennyiben valamely tétel nem lelhetd fel a

koltségvetésben, a felek 4ltal kozosen megéllapitott dij(ak)on. Ha jelen szerzédés

teljesitése soran a tartalékkeret nem, vagy nem teljes mértékben keriil felhasznalasra,

ugy az, illetve a tartalékkeret maradvanya megrendeldt illeti meg.

Azon fteljesitések, amelyekre nem 4allnak rendelkezésre a 4.7. pont szerinti

megrendelések, nem Keriilnek kifizetésre.

A viallalkozasi dij a magyar forint arfolyamvaltozasatol fliggetlen.

A szamlazas és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).

Jelen szerz6dés ellenértéke a megrendeld koéltségvetésében rendelkezésre 4ll.

A véllalkozé nem fizet, illetve szdmol el a szerzédés teljesitésével 6sszefliggésben

olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti

feltételeknek nem megfeleld tarsasig tekintetében meriilnek fel, és amelyek a

véllalkozé addkéoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

Fizetési feltételek

Amennyiben a vallalkozé ajanlataban jelezte, a tartalékkeret nélkiili vallalkozési dij
5%-énak megfelelo, azaz kettémilli6-kilencszazkilencvennyolcezer-
kilencszaznyolcvanhat forint nyolcvan fillér + afa 6sszegii elélegre jogosult.

[Az ajdnlattevé dltal ajdnlatdnak megfelelGen toltendS ki. Amennyiben az ajdnlattevd
ugy nyilatkozik az ajdnlataban, hogy nem kér elGleget, szerzédéskotéskor az 5.1. pont
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szovege a kovetkezd lesz: ,, Villalkozé elbleget nem igényelt.”. Ebben az esetben a
szerzGdéskités elbtt a szerzddéstervezet 5.2.-5.4. pontok torlésre keriilnek. ]

A vallalkoz6i eléleg igénybevétele esetén a vallalkozé kételes elélegbekérot
benyujtani a megrendelé felé, aki a munkateriilet 4dtaddsat kévetd 15 napon beliil
atutalja az eléleg Osszegét.

A villalkozé az eléleg Osszegének beérkezését kovetben koteles el6legszamlat
kiallitani.

Az el6leg 6sszege a végszamlabél keriil levonasra.

A szamlazési lehet6ségek az aldbbiak szerint alakulnak:

Az elsd részszdmlazasi lehet6ség akkor nyilik meg, amikor a kivitelezés a 25%-o0s
késziiltségi fokot eléri. Ezen részszamlazasi lehetéség alkalmaval mindosszesen:
14.994934 Ft + 4fa, azaz tizennégymillio-kilencszazkilencvennégyezer-
kilencszazharmincnégy forint + afa dsszeg leszamlazéasara jogosult a vallalkozo.

A masodik részszamlazasi lehet6ség akkor nyilik meg, amikor a kivitelezés az 50%-0s
késziiltségi fokok eléri. Ezen részszdmlézasi lehetdség alkalméival minddsszesen:
14994934 Ft + 4fa, azaz tizennégymillio-kilencszazkilencvennégyezer-
kilencszdzharmincnégy forint + afa dsszeg leszamlazésara jogosult a vallalkozé.

A harmadik részszamlazasi lehet6ség akkor nyilik meg, amikor a kivitelezés a 75%-os
késziiltségi fokot eléri. Ezen részszamlazasi lehetdség alkalmaval: 14.994.934 Ft + fa,
azaz tizennégymillié-kilencszazkilencvennégyezer-kilencszdzharmincnégy forint + 4fa
Osszeg leszamlézaséra jogosult a vallalkozo.

[A4z ajanlattevé dital ajdnlatdnak megfeleléen toltendd ki.]

A részszamla benyujtasénak feltétele a részszémla Gsszegének miiszaki ellendri
jovdhagyasa, s az err6l szolé hivatalos nyilatkozatdnak (miiszaki igazolasanak)
csatoldsa. Ezek hidnytalan kézhezvétele utin a megrendeld kidllitja (alairja) a
részszdmlahoz kapcsolddé teljesitési igazolast.

A végszamla kidllitdsara csak a szerzdés teljesitésének a megrendel$ jelen szerzédés
15.1. pontjdban meghatérozott képviseldje altal tortént elfogadas, és az ezt tandsité
teljesitési igazolas altala torténd aldirdsa utdn van lehetéség. A megrendeld képviselGje
részére a teljesitést az €pitési beruhdzas miiszaki ellendre igazolja a 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés o) pontja alapjén (miiszaki igazolds), hogy a
szamla Osszege megfelel jelen szerzddésnek és a teljesités valds allapotanak. Ennek
hidnyaban a megrendelé képviselSje visszautasitja a teljesitési igazolas kiallitasat.

A végszamla tartalékkeret nélkili 9sszege: 14.994.934 Ft + 4fa, azaz tizennégymilli6-
kilencszazkilencvennégyezer-kilencszdzharmincnégy forint + 4fa.

[Az ajdnlattevd dltal ajdnlatdnak megfeleléen toltends ki.]

A végszamla benyujtasanak a fenti pontban meghatarozottakon tili feltétele a sikeres
miiszaki dtadas-atvétel.

A részszamldk és végszdmla esetében a véllalkozd koteles legkésébb a

teljesitésigazolas kiad4saig nyilatkozni, hogy az ellenszolgaltatis (szdmla) Ssszegébol
az alvéllalkozd(ka)t (egyenként) mekkora Ssszeg illeti meg, s egyidejlileg felhivia az
alvallalkozd(ka)t, hogy allitsa/allitsak ki ezen szdmla(ika)t.

[Amennyiben kozos ajdnlattételre keriil sor jelen szerz6dés 5.9. pontidnak a szévege a
kovetkezd:

A részszdmldk és végszdmla esetében a kozds ajdnlattevdként szerz6dd vallalkozdk
legkésébb a teljesités elismerésének idépontidig kotelesek egyenként nyilatkozatot
tenni _egyrészt arrdl, _hogy koziiliik melyik mekkora osszeore jogosult az
ellenszolgdltatdsbdl  (az _adott szdmla értékébdl), mdsrészt  arrél,  hogy az
ellenszolgdltatds (szdmla) Osszegébdl az alvdllalkozd(ka)t mekkora dsszeg illeti meg. s
egyidejiileg kotelesek felhivni az alvdllalkozdkat, hogy dllitsdk ki ezen szdmldikat. ]
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5.10.

Teljesitésigazolés és a fenti dokumentumok hidnyéban szamla nem nyuijthato be.

5.11.

A vallalkozé (k6zds ajdnlattevéként szerz6d8 véllalkozdk egyenként) a teljesités

5.12.

elismerését kovetben kidllitia a szdmlajat, melyben részletezi az alvallalkozdi
teljesités, valamint a sajat teljesités mértékét.
A szdmldban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét a megrendeld tizendt

5.13.

naptari _napon beliil &tutalja a villalkozonak (kozds ajanlattevdéként szerzédd
véllalkozoknak).
A véllalkoz6 (ko6zos ajanlattevéként szerzddéd vallalkozok egyenként) haladéktalanul

5.14.

kiegyenliti(k) az alvallalkozok szadmldit, vagy az adézds rendiérdl szolé 2003. évi
XCILI. torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy
részét visszatartja/visszatartjdk, illetve az alvallalkozdval kétott szerz6désben foglaltak
szerint az alvallalkozéi dij egy részét visszatartja/visszatartjak.

A vallalkoz6 (k6z6s ajanlattevOoként szerz6dd vallalkozok egyenként) ezt kovetden

5.15.

dtadja/atadjdk a megrendeldnek fenti pont szerinti dtutaldsok igazolasainak masolatait,
vagy az alvallalkozé koztartozast mutatd egyiittes addigazolasanak masolatat.
A véllalkoz6 éltal (k6zGs ajanlattevéként szerz6dd véllalkozék 4ltal egyenként)

5.16.

benyujtott szdmlaban megjelslt févallalkozoi teljesités ellenértékét a megrendeld
tizen6t napon beliil 4tutalja villalkozénak (kozos ajanlattevéként szerzddd
vallalkozdéknak), ha 6k az alvéllalkozékkal szembeni fizetési kotelezettségiiket az Art.
36/A. §-4ra is tekintettel teljesitették.

Amennyiben vallalkozé (k6zods ajanlattevéként szerzé6dd vallalkozék valamelyike)

5.17.

jelen szerz6dés 5.14. vagy 5.15. pont szerinti kotelezettséoét nem teljesiti, az

ellenszolgéltatds fennmarad6 részét a megrendeld Orzi. és az akkor illeti meg a
véllalkozét ((kozos ajdnlattevdként szerz6dd vallalkozdkat), ha a vallalkozd (kdzds
ajanlattevoként szerz6d6 vallalkozok koziil az érintett) a megrendeld részére igazolia,
hogy jelen szerz6dés 5.14. vagy 5.15. pont szerinti kotelezettségét teliesitette, vagy
hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvallalkozdé nem jogosult a vallalkozo altal az
5.9. pont szerint bejelentett sszegre vagy annak egy részére.

Jelen szerz6dés 5.11. pontja szerinti szémldban szerepld vallalkozdi teljesités

5.18.

ellenértékének kifizetésére tovabba csak akkor keriil sor, ha a vallalkozd (kdzds
ajanlattevoként szerzd6dd vallalkozék egyenként) bemutat(nak), &tad(nak) vagy
megkiild(enek) a tényleges kifizetés idépontjatél szamitott 30 napnil nem régebbi
nemlegesnek mindsiild egyiittes _addigazoldst, vagy amennyiben a kifizetés
idépontjdban szerepel(nek) a kéztartozdsmentes adézéi adatbazisban, errdl értesiti a
megrendel6t, melyet az lekér az adatbazisbol. Amennyiben az egyiittes addigazolas
koztartozést mutat, az azt kdvetd eljarasra az Art. 36/A. § (6) bekezdésére tekintettel a
36/A. § (3)-(4) bekezdései az irdnyaddk.

A szamlakat egyébirant 1 (egy) példanyban kell benyujtani.

5.19.

A megrendelének jogdban 4ll a benvijtott szdmlat feliilvizsgalni. Ha a benvujtott

5.20.

szamléval §sszefliggésben kifogas meriil fel, gy a megrendeld koteles a kifogasolt
szamlét 10 napon beliil visszajuttatni a vallalkozéhoz (k6z6s ajanlattevoként szerz6dd
vallalkozékhoz). Ebben az esetben az atutalési hataridét a korrigalt szdmla megrendel
altali kézhezvételétdl kell szamitani.

A__szamldk Osszegének a megrendeld 4ltali késedelmes kiegyenlitése esetén

megrendeld a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot koteles
megfizetni a véllalkozénak (kdzos ajanlattevéként szerz6dé vallalkozdknak).

A felek jogai és kitelességei
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A felek a szerz8dés teljesitése soran fokozottan egyiittmiikédni kotelesek. Ennek
keretében a felek kotelesek egymdst irasban értesiteni mindazon koriilményekrdl,
amelyek a szerzédésben viéllalt kolcsonds kételezettségekbdl kifolydlag a teljesitést
érintik.

A szerzbdés megvaldsitdsat érinté kérdésekben a kapcsolattartas moédja els6dlegesen
az Epitési Naplo, melynek vezetése az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szo6l6
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapjén torténik. Ezen tul a felek kijelentik, hogy
az egymassal val6 kommunikécidban és az egyes feladatok elvégzése soran az
elektronikus utat részesitik elényben. A felek kotelezettséget vallalnak, hogy jelen
kozbeszerzési eljards nyomén kotendd szerzédés alapjan sziiletd dokumentumokbél
csak a felek altal elfogadott utolsé verzidk keriilnek kinyomtatasra.

A fentiekkel Osszefiiggésben a felek kijelentik, hogy az Epitési Naplén vagy annak
mellekletét képezé iratokon til az egymésnak kiildstt értesitések e-mailben fognak
torténni. (Csak kiiléndsen fontos esetben: telefaxon, illetve ajanlott levélben is. Ezen
értesitések hatdlya az e-mail cimzetthez valo megérkezéskor, a tébbi esetben a cimzett
altali vételekor, illetdleg neki torténd kézbesitéskor 41l be.)

Villalkoz6 kotelezettséget véllal arra, hogy a kivitelezési munkat L osztalyu
mindségben, 1. osztilyu anyagok felhasznéldséval, az Utiigyi Mtiszaki Eléirasok,
tovabba valamennyi, a szerzédéskétés idépontjadban hatalyos vonatkozéd magyar
szabvény elbirdsainak megfelelGen, a hatésagi el6irdsok maradéktalan betartasaval
végzi el.

Megrendeld, valamint a megrendelé nevében eljaré miiszaki ellenér jogosult, illetve
koteles a kivitelezés id6szakdban szakmai, miiszaki ellendrzésre, melynek soran az ott
folyé munkat nem zavarhatja. A vallalkozé csak a megrendeld képvisel6jétol, illetve a
miiszaki ellenértd] fogadhat el utasitast. A miiszaki ellendrzést végzd személy utasitasi
jogkdre csak a megrendeld ilyen iranyu felhatalmazasa esetén terjed ki azon iigyekre,
melyeket a megrendeld jogszabaly vagy jelen szerzédés alapjan maganak tart fenn.

Ha a megrendeld képviseléje vagy a miiszaki ellendr célszertitlen, szakszerfitlen vagy
jogszabalyellenes utasitast ad, a vallalkozé kételes a megrendeldt erre irasban
figyelmeztetni. A megrendeldi vagy miiszaki ellenéri utasitds fenntartisa esetén a
véllalkozé a megrendeld utasitdsa szerint koteles eljarni, de mentesiil az utasitasbol
ered$ karok megtéritése alol.

Véllalkoz6 a megrendeld utasitasaité] abban az esetben térhet el, ha azt a megrendeld
¢rdeke feltétlentil megkdveteli és a megrendeld eldzetes értesitésére mar nincs méd.
Ilyen esetben a megrendelét az utasitastol valé eltérésté] haladéktalanul értesiteni kell.
Véllalkozé kérheti a megrendel6t, hogy irésban erdsitse meg barmelyik d6ntését vagy
utasitdsat, amelyet még nem adott frasba. A vallalkozé koteles minden indokolatlan
késedelem nélkiil tajékoztatni a megrendelst az ilyen jellegli kivansagarol.

Ellendrzési jogositvanyai és kotelezettsége kérében a megrendeld joga a munkak
megval6sitasat folyamatosan figyelemmel kisérni. A megrendeld joga és kotelessége
miiszaki-gazdasagi elgondolasait a kivitelezési értekezletek soran, illetve azokon kiviil
is k6z6lni a vallalkozéval.

A megrendeld jogosult részt venni a miszaki ellenér vagy a vallalkoz6 4ltal a
megvalositassal dsszefiiggésben szervezett targyaldsokon.

A megrendel6 jogosult a kivitelezés teljes idészakaban annak megvaldsitasardl vagy
egyeb kérdésekrél barmikor irésos tajékoztatést kémi a véllalkozo6tdl, a keletkezett
iratokba betekinteni, azokrdl mésolatot kérni.

A kivitelezés sordn felmeriilé dontést igényld kérdésekben a megrendeld a dontési
hatdskorébe tartozo kérdésekben olyan idében és médon foglal allast, hogy az a
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vallalkozé teljesitési hatéridejének betartdsat nem lehetetleniti el, illetve nem teszi
indokolatlanul terhesebbé.

Amennyiben a vallalkozé — az tigy jellege vagy mas kériilmény miatt — soron kiviil
allasfoglalast (déntést) kér, a megrendeld koteles mindent megtenni annak érdekében,
hogy azt soron kiviil teljesitse.

A megrendeld 4altal hozandé doéntésekre vonatkozod igény esetén az annak
kezdeményezésére iranyulé irasbeli dokumentumot a miiszaki ellenér utjan kell a
megrendel6 képvisel6jéhez eljuttatni.

A vallalkozé koteles biztositani a megrendel8, a megrendeld képviselbje, illetve a
miiszaki ellenér szamara, hogy barmely idépontban az ellenérzési jogat
gyakorolhassa, a megrendels, a megrendeld képviselbje, illetve a miiszaki ellendr
megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok, termékek,
szerkezetek és berendezések mindségét. A vallalkozé koteles tovabbi a hat6sagi
cllenbrzéseket lehetdvé tenni, illetve intézkedni, hogy a vizsgdlatokon és
ellendrzéseken, amelyek a véllalkozé feleldsségi korébe tartoznak a hat6sagok részt
vehessenek.

Megrendeld biztositia a vallalkozo6, illetdleg annak alvéllalkozéi szaméra a
munkateriilet zavartalan megkozelitését, és lehetévé teszi, hogy a munkateriileten a
vallalkozo, illetdleg alvéllalkozéja/alvallalkozéi folyamatosan végezze/végezzék a
kivitelezési munkdkat.

Viéllalkozé a munkateriilet atadds-atvételétl az 4tadas-atvételi eljards lezarulasaig
koteles biztositani a munkateriilet megfelelé érzését.

Az atadott munkateriileten a munkélatok id6tartama alatt a kérveszélyt a vallalkozd
viseli.

A rongalasokbdl, a munkateriilt nem megfelel &rzésébdl eredd vagy arra
visszavezethet6 hibak kijavitasa a véllalkozo feladata, amelyet téritésmentesen koteles
elvégezni.

A munkavégzéshez a megrendeld a vallalkozé részére eszkdzt nem ad 4t.

Villalkozé kételes helyszini képvisel6je altal biztositani a sziikséges feliigyeletet és
irdnyitdst a kivitelezés folyaman. Koteles a jogszabalyok szerinti megfelel
jogosultsaggal rendelkezd felelds miiszaki vezetdt biztositani, valamint az Epitési
Naplét folyamatosan vezetni és &llanddan az épitkezés helyszinén tartani a
munkateriilet dtadas-4tvételétdl kezdve az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolé
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint. A megrendelé 4ltal megbizott miszaki
ellendr a napl6bejegyzésre meghatalmazott személyeket koteles az Epitési Napléban
feltiintetni. Az Epitési Napl6hoz csatolni kell a megrendelé ellenérzési jogositvanyait
érint6 iratokat, mellékleteket.

Vallalkoz6 koteles az éltala elvégzett munkat az Epitési Napléban dokumentélni a
mindenkor hatélyos jogszabélyi rendelkezéseknek megfelel@en.

Az Epitési Napléra vonatkozé elSirdsok megszegése sulyos szerz8désszegésnek
mindstilnek.

A vallalkozd legkés6bb a szerz6dés megkstésének id6épontjdban koteles a
megrendelének valamennyi olyan alvallalkozét bejelentent, amely részt vesz a
szerzOdes teljesitésében, és — ha a megeldzd kozbeszerzési eljdrasban az adott
alvallalkoz6t még nem nevezte meg — a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy
az éltala igénybe venni kivént alvallalkozd nem &ll kizaré okok hatdlya alatt. A
vallalkozo a szerz8dés teljesitésének idétartama alatt koteles a megrendelének minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvéllalkozét elézetesen bejelenteni, és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrél is, hogy az 4ltala igénybe venni kivant
alvallalkoz6 nem 4ll kizéré okok hatalya alatt.
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Az alvallalkozoi teljesités Osszesitett ardnya nem haladhatja meg a véllalkoz6 sajat
teljesitésének aranyat.

A teljesitésben részt vevd alvallalkozé nem vehet igénybe sajat teljesitésének 50%-at
meghaladé mértékben tovabbi kézremiiksdot.

A vallalkoz6 személye kizarélag a Kbt. 139. § (1) bekezdésében foglaltak alapjén
véltozhat meg.

Ha a szerz8dés teljesitése soran barmikor a vallalkozé vagy alvallalkozéja olyan
feltételekkel taldlkozik, melyek akadalyozzak a hatdridé szerinti teljesitést, a
Megrendel6t azonnal frdsban értesiteni kell a késedelem tényérsl és annak varhatd
id6tartamardl.

Az értesités elmaradédsa vagy késedelmes kozlés esetén annak minden kévetkezményét
a vallalkoz6 viseli.

Vallalkozd, illetdleg alvéllalkozoi kotelesek betartani a munkavégzés helyének helyi
el6irasait, munka-, baleset-, és tlizvédelmi utasitdsait, valamint a megrendeld indokolt
specidlis kovetelményeit.

Villalkozd, illetve alvallalkozdi kiilondsen kotelesek a kornyezetvédelemre, illetve a
veszélyes hulladékokra vonatkozé eldirdsokat, jogszabalyokat betartani. A
Véllalkozénak a kivitelezés sordn torekednie kell arra, hogy az épitési munkak
ideiglenes helyigényét és hatésteriiletét a lehetd legkisebb mértékre minimalizalja.
Villalkozé kételes a kivitelezési munkak végzése soran rendszeres balesetvédelmi
szemlét tartani, munkavédelmi, tlizvédelmi, balesetvédelmi oktatast végezni és
mindezeket a vonatkoz6 jogszabalyoknak megfeleléen dokumentalni.

Villalkoz6 az 4ltala, illetve alvallalkozoi éltal ellatott tevékenységért, illetve annak
eredményéért teljes kor(i anyagi felelosséget véllal, ennek keretében felel mindazon
karért, mely nem megfelelé munkavégzésére vezethetd vissza. Ezen kérben véllalkozo6
azon karért is felel, melyet harmadik személy a vallalkozd, illetdleg alvéllalkozoi
tevékenységével dsszefiiggésben érvényesit a megrendelével szemben.

Véllalkozo6 koteles a munkavégzés sordn keletkezett kdrokat a megrendeld, illetéleg
més kdrosult részére dijmentesen helyreallitani. Amennyiben a helyreallitdis nem
lehetséges, a karokat meg kell téritenie.

A beépitett anyagok eltakarasara csak a megrendeld jovahagyasaval, illetve az erre
vonatkozé ellendrzési kételezettség elmulasztisa esetén keriilhet sor. Az eltakarasrdl a
véllalkoz6 koteles elézetesen 48 o6raval elébb a megrendelSt irasban értesiteni;
amennyiben az értesitésre nem keriil sor, az ebbdl eredd valamennyi (kdzvetlen és
kdvetkezményes) kart a vallalkozo6 kiteles megtériteni.

A véllalkozénak kartalanitani kell a megrendel6t harmadik fél részér6l felmeriild
minden olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok
megsértésébdl szarmazik azaltal, ahogy az adott szerzédés teljesitése soran azt a
villalkoz6 felhasznélta. A megrendeld jovdhagydsa a vallalkozd szerzddéses
kotelezettségére vonatkozo teljes kori felelésségét nem csorbitja.

Villalkoz6 kételes jelen szerz6dés targyara vonatkozé vallalkozdi feleldsségbiztositasi
szerz8dést kotni, illetve a meglévé biztositasi szerzodését jelen kozbeszerzés targyéra
kiterjeszteni. A biztositast még azt megeldzden meg kell kotni, ki kell terjeszteni, hogy
a munkateriilet 4taddsa megtorténik. A biztositdsi kotvényt be kell mutatni a
megrendeld képviseldjének, aki jogosult arrél masolatot késziteni.

Vallalkozé feladata a munkateriilet folyamatos, napi tisztantartisa, a keletkezett
hulladéknak a vonatkoz6 jogszabalyok szerinti osztilyozéasa, szelektiv kezelése és — a
munkateriiletrd] torténd — folyamatos elszallitdsa. A vallalkozé kételes jelen szerzédés
teljesitésekor keletkez6 hulladékot az ajénlatdban bemutatott engedéllyel rendelkezd
kezel6hoz szallitani, illetve széllittatni. A vallalkozd koteles jelen szerzédés
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teljesitésekor keletkez6 hulladékot az ajanlatdban bemutatott engedéllyel rendelkezé
kezel6hoz szdllitani, illetve széllittatni. A vallalkozé a kdrnyezetterhelés csokkentése
erdekében véllalja, hogy kibontdsra keriils épitéanyagok legaldbb 80%-4nak
elszéllitasa 50 km-nél rovidebb k6ziti szallitassal toérténik. A vallalkozo azt is vallalja,
hogy ennek ellenérzésre a megrendeld kérésére a megfeleld dokumentumokat atadja.
[Amennyiben az ajdnlattevs a kbzbeszerzési eljdrds sordn a 4. értékelési részszempont
tekintetében nemleges vdlaszt ad, az utolsé két mondat torlésre kerill ]

A vallalkozénak torekednie kell a keletkezett hulladékmennyiség csokkentésére, a
hulladékok megfeleld kezelésére. A véllalkozé koteles betartani az épitési €s bontasi
hulladék kezelésének részletes szabélyairol szolé 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM
egyiittes rendeletben foglaltakat.

A Kkivitelezési munkék befejezése, illetbleg a sikeres miiszaki atadas-atvétel utdn a
véllalkozénak el kell széllitania a munkaeszkozeit, és a munkateriiletet tisztdn és
rendezett allapotban kell 4tadnia.

Vallalkoz6 szavatol azért, hogy a szerz6dés értelmében elvégzett munkak megfelelnek
a jogszabélyokban, az eljarast megindité felhivasban, a Dokumenticidban és jelen
szerz8désben foglalt kvetelményeknek.

Villalkozé koteles a kivitelezés sordn olyan anyagokat beépiteni, amelyek
megfelelnek a magyar és az 4gazati szabvényok min6ségi eldirasainak, a vonatkozé
muszaki irdnyelveknek és eléirdsoknak, a gyartéi miiszaki feltételeknek valamint a
kiviteli tervnek.

Véllalkoz6 kdrnyezetterhelés csokkentése érdekében vallalja, hogy a beépitésre keriils
aszfalt 50 km-nél révidebb koziti szallitassal keriil a kivitelezés helyszinére.
[Amennyiben az ajdnlattevd a kozbeszerzési eljdrds sordn a 3. értékelési részszempont
tekintetében nemleges vdlaszt ad, a szerz6déskitést megelbzden ez a pont torlésre
keriil.] ‘

A felhasznalt anyagok megfeleléségének igazoldséra a hatalyos jogszabélyok
clbirasait, beleértve a kozvetleniil hatalyosulé eurdpai unids jogot is, kell alkalmazni.
A mindségtantsitassal  kapcsolatos,  esetlegesen  felmeriils  vizsgélatok,
szakvélemények és engedélyek beszerzésének koltségei a véllalkozét terhelik,
amennyiben azok eld vannak irva. A megrendelének joga van ezeken felil is
elrendelni vizsgélatokat a vallalkozé egyidejii értesitése mellett.

Amennyiben a vizsgilatra nem megfelelés, vagy mindségi hiba gyanija miatt van
sziikség €s ez a vizsgélat sordn beigazolodik, ennek koltségei is a véllalkozét terhelik.
A vallalkozé koteles a vizsgalathoz sziikséges koriilményeket biztositani és az
elvarhat6 egytittmiikodést, segitséget megadni. Ellenkez$ esetben a megrendel6 a
kérdéses termék, szerkezet atvételét megtagadhatja.

Vallalkozé biztositjia az egyes nyomvonal jellegii épitményszerkezetek kotelezd
alkalmassagi idejérél szol6 12/1988. (XIIL. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egylittes
rendeletben meghatérozott alkalmassagi idét.

A viallalkoz6 koteles az atadés-atvételi eljaras sikeres lezardsa utén megfelel6ségi
nyilatkozatot tenni.

A vallalkozd kételes a megvaldsuldsi dokumentaciét 2 (ketté) papirpéldanyban és 1
(egy) példanyban elektronikus forméban (CD-n vagy DVD-n szerkeszthetd forméaban:
.pla, .dwg kiterjesztésti f4jl, de az alairt valtozatot .pdf forméatumban) 4tadni a
megrendeldnek.

A szerz6i jogrél sz616 1999. évi LXXVI. térvény (a tovébbiakban: Szjt.) 9. § (6)
bekezdése €s V. fejezete alapjan a megrendeld a szerz6dés teljesitése soran keletkezett,
szerz0i jogi védelem ald esé valamennyi alkotassal kapcsolatban hatérozatlan idejd,
korlatlan €s kizarélagos felhasznalési jogot szerez az atruhdzhaté szerzdi jogok
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vonatkozdsaban, mely magaban foglalja az Szjt. 46. §. szerinti harmadik személyre
atruhazhat6sag jogat, valamint az Szjt. 47. § szerinti — a mii 4tdolgozhatésagahoz és a
mil tObbszérozéséhez valé felhasznéldsi jogosultsdgot is. A vallalkozé csak a
megrendeld el6zetes irasbeli hozzajéruldsaval adhatja tovabb a dokumentacié barmely
munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerz6dés alapjan nyujtott
szolgaltatasrol.

A felek megillapodnak abban, hogy az 4tadas-4tvételi eljaras lezarasat kévetéen 1
(egy) évvel uté-feliilvizsgalati eljarast tartanak, melyen megrendels és vallalkozo
képviseldi megjelennek. Az uto-feliilvizsgalati eljaras soran a felek a miiszaki ellendr
bevondsaval ismételten ellen6rizik az elvégzett munka és a beépitett anyagok
min8ségét, illetve az épitmény &llapotdt. Az eljardsrél jegyzékonyvet, illetve
hibajegyzéket vesznek fel, mely alapjan a vallalkozé koteles a hibakat kijavitani. A
felek az uté-feliilvizsgélati eljarast kovetSen a fenti célbdl a jotallas tartama alatt
évenként garancialis bejarést tartanak, melyeken jegyz6kényvet vesznek fel. Az utolsd
garancialis bejérason felvett jegyzokdnyvre jelen szerz6dés 7.7. pontja is irAnyadé.

A vallalkozd villalja, hogy szerzédés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a megrendel$ szdmara megismerhet6ve teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés
szerinti ligyletekr6l a megrendelét haladéktalanul értesiti.

A vallalkozé a jelen szerz6dés mellékletét képezd kiilon nyilatkozat aldirdsaval
kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrol sz616 2011. évi CXCVI. térvény 3. § (1) bekezdés
1. pontja szerinti atlathaté szervezetnek min6siil, melynek valtozasarél a véllalkoz6
koteles haladéktalanul a megrendel6t irdsban értesiteni.

Jotallas

Vallalkozé 50 hénap, azaz 50 hoénap garanciat (jotallast) véllal az ltala elvégzett

munkéért és a beépitett eszkozokért. Ezzel dsszefiiggésben a vallalkozd koteles a

megrendeld irasbeli értesitését6l szamitott 48 6ran beliil megkezdeni a hiba elharitasat,

illetve a karelharitds érdekében a sziikséges intézkedéseket a miiszakilag indokolt
legrovidebb idon beliil megtenni. A jotallasi idén beliil vallalkoz6 koteles a hibat sajat
koltségén kijavitani.

[Az ajdnlattevd dltal ajdnlatdnak megfelelGen toliends ki.]

Villalkoz6 jotallasi kotelezettsége fenndll az alvéllalkozokkal, a szerzédés

teljesitésében egyébként kdzremiikodokkel elvégeztetett munkara is.

A jotallasi kotelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha

— avillalkozé bizonyitja, hogy a hiba oka az 4tadas-4tvételt kévetden keletkezett,

— az lizemeltetés nem rendeltetésszeriien torténik,

— ameghibasodas szakszerlitlen beavatkozas kévetkezménye,

—  a garancidlis javitast nem a véllalkozd, illetéleg alvallalkoz6ja végzi el, kivéve, ha
a vallalkozo, illetéleg alvéllalkozdja mulasztdsa miatt a javitdst harmadik féllel
kell elvégeztetni a vallalkozé koltségén.

A j6tallasi kotelezettség nem terjed ki az elemi csapasb6l eredé meghibasodasra sem.

A jotallas id6tartama a sikeres atadés-atvételi eljarast kovetden kezdddik.

Azok a jotallasi kovetelések, amelyeket a jotallasi id6 alatt bejelentettek, érvényben

maradnak a j6tallasi ido letelte utdn is mindaddig, mig azokat ki nem elégitik.

Ha a 7.1. pontban meghatérozott id6n beliil a vallalkozé nem kezdi meg és a lehetd

legrévidebb idén beliil nem gondoskodik a hiba elharitasérél, a megrendeld megteheti

a szikséges intézkedéseket a hiba kikiiszobolésére a vallalkozé kockazat és

koltségviselése mellett anélkiil, hogy a megrendelének a vallalkozéval szembeni
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barmely més, e szerzOdés szerinti joga sérelmet szenvedne. Ebben az esetben a
megrendeld a felmeriilt koltségeit jogosult a vallalkozdval szemben érvényesiteni.

A jotéllasi id6 leteltekor a felek kdzosen aldirt jegyzékdnyvben régzitik a jotallasi
idészak igénymentes lezardsat. E jegyzOkonyv tanusitja a szerzddés maradéktalan
teljesitését.

Szerzdédésszegés

Szerz0désszegésnek mindsiil minden olyan magatartds vagy mulasztds, amelynek
sordn barmelyik fél jogszabély, illetve a szerz6dés alapjan 6t terhelé barmely
kotelezettségének teljesitését elmulasztja.

Amennyiben a véllalkoz6 a szerz6dést megszegi, kotbér és kartéritési felelésséggel
tartozik, kivéve, ha bizonyitja, hogy a szerz8dés teljesitése soran ugy jart el, ahogy az
gazdalkodé szervezettol altalaban elvarhato.

A fenti szerz6désszegés kovetkezményei al6l nem mentesit az a koriilmény, hogy a
szerz6désszegést a véllalkozd mint gazdalkodd szervezet irdnyitasara, feliigyeletére
jogosult szerv intézkedése okozza.

Villalkozénak felréhaté okok miatti késedelmes teljesitése esetén a megrendeld kotbér
felszamitasara jogosult, a Ptk. vonatkoz6 szabélyainak megfeleléen.

Amennyiben a véllalkozdé neki felréhatéan nem tudja tartani jelen szerzédés 2.3.
pontjaban meghatérozott teljesitési hatdrid6t, a megrendelét késedelmi kotbér illeti meg,
melynek mértéke a tartalékkeret nélkiili netté véllalkozasi dij 0,3%-a/nap. :
Amennyiben az 4tadds-atvétel soran megéllapitdst nyer, hogy a vallalkozé jelen
szerzddésben szerepld feladatait hidnyosan, illetve hibdsan latta el, a megrendeld a
hidnyossagok poétlasdra, illetve a hibdk kijavitdsira pothatdrid6t allapit meg. A
megallapitott id6szakra a megrendel6t hibas teljesitési kotbér illeti meg, melynek
mértéke megegyezik a késedelmi kotbérével.

A viéllalkozé nem teljesitése (a szerz6dés teljesitésének a vallalkozonak felréhatd
lehetetlenné valdsa, meghiusulédsa, illetbleg a szerzédés teljesitésének a vallalkozo
altali megtagadasa, a vallalkozd jogutéd nélkiili megsziinése) esetén megrendeld a
tartalékkeret nélkiili netté vallalkozasi dij 20%-4nak megfelelé meghitsuldsi kotbérre
jogosult. A megrendeld szintén jogosult meghidsuldsi kotbérre, ha a szerzédést a
megrendeld jelen szerzddésben foglalt okbol felmondéssal megsziinteti.

Amennyiben a megrendel6 a véllalkozé késedelme miatt a szerz6dést felmondja, tigy a
megrendel6t megilleti a felmondés kozléséig terjedd id6tartamra szamitott késedelmi
kotbér is.

Amennyiben kotbér felszamitdsara sor keriil, arr6l a megrendelé Un. kotbérszamlat
allit ki, melyet a véallalkozé kételes 30 napon beliil megfizetni.

A megrendeld fenntartja a jogat, hogy a kotbért meghalad6 karat a vallalkozdval
szemben érvényesitse. A véallalkozé kizérélagosan felelds minden olyan karért, melyet
alkalmazottai, alvéllalkozdi, vagy egyéb kozrem(ik6ddi a megrendeldnek, maés
alvéllalkozdknak, illetve harmadik személynek okoztak. Vallalkozé az 4ltala okozott
karokat koteles kozvetleniil rendezni, illetve a megrendelét mentesiteni minden
karigény kovetelés alol, amelyek az altala okozott kérokkal kapcsolatban meriiltek fel.
A véllalkozé koteles megfizetni a megrendel§ szdméra minden olyan birsagot,
hatésagi dijat, egyéb koltséget, amelyet a megrendeldére a vallalkozonak, illetve

alvéllalkozéjanak, egyéb kozremilkodbinek magatartdsa, vagy mulasztdsa miatt
szabtak ki.
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Megrendeld 1észérél barmely nem szerzédésszer(i teljesités jogi fenntartds nélkiili

elfogaddsa nem értelmezhetd joglemondésként azon igényérél vagy igényeirdl,

mely/melyek a megrendelét a szerzddésszegés jogkovetkezményeként megilletik.

A vallalkoz6 jotallasi kotelezettsége nem teljesitése vagy a véllalkoz6 jogutdd nélkiili

megsziinése esetére a véllalkoz6 a teljesités id6pontjaban a tartalékkeret nélkiili nettd

vallalkozasi dfj értékének 5%-4aval megegyezé Osszegil jotallasi biztositékot koteles

szolgéltatni a megrendeld részére. A biztositék form4jat illetéen a véllalkoz6 a Kbt.

134. § (6) bekezdés a) pontjaban szabélyozott médok kéziil valaszthat:

a) amegrendeld fizetési szamlajara torténd befizetds vagy atutalds,

b) pénziigyi intézmény 4ltal vallalt garancia,

c) biztosité altal véllalt garancia,

d) pénziigyi intézmény 4ltal vallalt készfizetd kezesség,

e) biztositd altal véllalt készfizetd kezesség,

f) a biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott (készfizetd kezességvallalast tartalmazo)
kotelezvény.

[A megfeleld sor aldhiizandd.]

A 8.12. pont b-f) pontok esetében a megrendelét kell megnevezni

kedvezményezettként, targyként fel kell tiintetni a kozbeszerzési eljards cimét. A

biztositék rendelkezésre bocsatdsaval kapesolatos koltségek a vallalkozét terhelik.

Amennyiben a véllalkozé jelen szerzédés 8.12. pontjanak b)-f) alpontja szerinti

forméjaban nyujtja 4t a biztositékot, annak feltétel nélkiilinek, visszavonhatatlan és’

jelen szerzédés 7.1. pontja szerinti idépontig érvényesnek kell lennie. A megrendels
kizérolag olyan biztositékot fogad el, amelyben a pénziigyi intézmény/biztositd
vallalja, hogy amennyiben a megrendelé arrél tajékoztatja, miszerint a vallalkozé
barmely okbdl nem tett eleget szerzédésben foglalt jotallasi kotelezettségeinek vagy
jogutdd nélkiil megsziint, Ggy a vallalkozé helyett a megrendeld els6 felszblitasara
atutalja a biztositékot a megrendeld bankszdml4jéra. A penziigyi intézmény, vagy-a
biztosité altal vallalt garancidban, illetve pénziigyi intézmény vagy biztosité altal
véllalt készfizeté kezességben, vagy a biztositdsi szerzédés alapjan kidllitott
(készfizetd kezességvallalast tartalmazo) kotelezvényben rogziteni kell, hogy a
pénziigyi intézmény/biztositdé a kovetelést nem vitatja, lemond a szolgaltatas
visszautasitasara, visszatartisira, annak vitatisira vagy beszamitdsara vonatkoz6
valamennyi jogardl, az alapjogviszonyt nem vizsgéilja, tovabba arrdl is, hogy a
vallalkozénak a szerz6désbsl vagy azzal kapcsolatban illetve mas jogviszonybol
eredd, a megrendel6vel szembeni kéveteléseit érvényesitse.

A megrendel6 tehét lehivhatja a biztositékot, ha a vallalkozé felszolitdsra nem jelenik
meg a helyszinen garancialis kotelezettségei elhéritdsa érdekében, illetdleg, ha a
véllalkozé garancialis kotelezettségeit nem teljesiti, beleértve az utd-feliilvizsgalati
eljarason, illetve garancidlis bejardson felvett hibajegyzékben szerepld hibak
kijavitdsanak elmulasztdsat, tovabba, ha a vallalkozé jogutdd nélkiil megsziinik.

A jotallasi biztositék rendelkezésre bocsatdsa nem érinti a szavatossagi, illetve a
kotelez6 alkalmassagi idében jelentkezd vallalkozoi kotelezettségeket.

Vis maior

Vis maior-on a felek ellendrzési képességét meghaladé koriilményeket kell érteni,

beleértve, de nem kizarélagosan az aldbbiakat:

— akér megiizent, akdr meg nem tizent haboru és ellenségeskedés, megszallas, idegen
ellenség akcidi, mozgositas, rekviralas vagy embargé
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— nukledris lizemanyagb6l, vagy a nukleéris anyag lebomlasabol keletkezé nukledris
hulladékbdl szdrmaz6 ionizalé sugirzas vagy radioaktiv szennyez8dés, vagy
radioaktiv mérgezd robbands, vagy egyéb veszélyes tulajdonsig a
robbandsveszélyes nukledris tizemekben vagy azok nukleéris részlegeiben,

— lazadas, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorl6 hatalomatvétel, polgarhabort,

— zendiilés, tlintetés vagy rendzavards, kivéve, ha az kizarélag a vallalkozo
alkalmazottaira terjed ki,

— természeti katasztréfa.

Ha béarmelyik fél ugy véli, hogy vis maior kévetkezett be, s ez akadélyozza a

kotelezettségeinek végrehajtdsdban, azonnal kételes irdsban (elsésorban e-mailen és

egyidejlileg faxon is) értesiteni a masik felet, s k6zdlni vele az esemény koriilményeit,
okat és feltehet6en varhaté idGtartamat.

Ha vis maior kériilmény bekovetkezett, mindkét fél, de kiilondsen a vallalkozd kételes

torekedni a szerz6désbdl eredd kotelezettségeinek folyamatos teljesitésére, amennyire

az ésszerlien elvarhat6.

Szerzodésmaodositas

A szerz6dést mindkét fél belegyezésével, kizarélag a Kbt. 141. §-ban foglaltak alapjan
irasban lehet médositani.

Nem minésiil a szerz8dés mddositdsanak a felek nyilvantartott adataiban, igy
kiilonosen a székhelyében, képvisel6iben, bankszdmla szadméban, addszémaéban,
tovabbd jelen szerzédésben meghatdrozott képvisel6i személyében bekovetkezd
valtozas. Az emlitett valtozasokrél az érintett fé1 a masik felet — az eset kériilményeitdl
fliggben — vagy elézetesen irdsban 10 napos hatiridével vagy a valtozas
bekdvetkezését (bejegyzését) kovetd 8 napon beliil kételes értesiteni.

Ervényesség, részleges érvénytelenség

Amennyiben jelen szerzddés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben
érvénytelen lenne vagy érvénytelenné valna, a szerz6dés érvényessége egyebekben
azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkiil a felek a szerz6dést nem kototték volna
meg.

A szerz6dés megsziinése

Jelen szerz6dés megszlinik a 7.7. pontban meghatirozott jegyzokdnyv aldirasanak

napjén.

A szerz6dés kozos megegyezéssel barmikor megsziintethetd.

A szerz6dés barmilyen okbdl torténd megsziinése, a kozds megegyezésen, illetve a

szerz8désteljesitéssel torténd megsziinésén tilmenden a felek a szerzdédést azonnali

hatéllyal egyoldaldan is megsziintethetik, ha

— feltétlentil szitkséges a szerz6dés olyan lényeges mddositisa, amely esetében a
Kbt. 141. § alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

— a szerz6dés megkotését kovetden jut a megrendeld tudomdséra, hogy a vallalkoz6
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett
volna zarni a kézbeszerzési eljarasbol;

— sulyos szerz6désszegés torténik;

A

[
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A

birdsagi dontés szerint a vallalkoz6 csédeljérasa soran a hitelezékkel nem jon létre
egyezseg;

a vallalkozé az illetékes birdsigndl sajat maga ellen felszdmolasi eljaras
meginditasat kéri a vonatkoz6 jogszabalyok alapjan;

barmelyik fé] fizetésképtelenségét a birdsag a vonatkozd Jjogszabélyok alapjan
megallapitja;

a véllalkoz6 végelszdmolasat az erre jogosult szerv elhatérozza.

véllalkozé sulyos szerz6désszegésének mindsiil valamely, a szerzédés lényegi

tartalmat képez6, a projekt megvaldsitasat veszélyeztetd, annak koltségeit noveld
kotelezettségszegése, igy kiilondsen az alabbiak:

a vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartésat, vagy a
vallalkozoként szerz6d6 fél személyében érvényesen olyan jogutodlas kévetkezett
be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak,

a vallalkozé nem mindsiil a nemzeti vagyonrél sz616 2011. évi CXCVL torvény 3.
§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti atlathaté szervezetnek,

az Epitési Napl6 vezetésére vonatkozo eldirdsok megszegése, amennyiben
kordbban mér egy izben a vallalkozé vagy a miiszaki ellendr a megfeleld
teljesitésre a vallalkozot felszdlitotta,

a vallalkozo, illetve alvallalkozdja jelen szerzédésb6l eredd kotelezettségei
barmelyikét a megrendel$ és/vagy a miiszaki ellendér ismételt irasbeli felhivasara
nem vagy nem a felhivasban szereplé médon teljesiti,

véllalkoz6 késedelme meghaladja a 30 napot,

a hibas teljesitési kotbérként a vallalkozo felé kiszamlazott sszeg meghaladja a
tartalékkeret nélkiili nettd vallalkozasi dij 15%-4t,

a szerz0dés teljesitése sordn egyértelmiien bizonyitdst nyer, hogy a vallalkozd
teljesitése nem felel meg az altala a kdzbeszerzési eljaras soran a 3. és/vagy 4.
értékelési részszempontban véllaltaknak,

a vallalkozé, illetve alvallalkozéja a megrendeld és/vagy a miszaki ellendr
jovahagydsa hidnyaban végez jelen szerzédés szerint a megrendeld dontési
jogkorébe tartozé feladatokat,

a vallalkozd, illetve alvéllalkozéja nem tesz eleget a megrendelé és/vagy a
miiszaki ellendr felé az értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetve alvallalkozéja
barmely médon akadalyozza, késlelteti vagy ellehetetleniti a megrendelé és/vagy a
miszaki ellendr, illetve a hatdsagok ellendrzési jogai gyakorlasat.

A megrendeld sulyos szerzédésszegésének mindsiil, ha a véllalkozét megilleté dijat
indokolatlanul nem fizeti meg, s annak kifizetésével 60 napot meghaladéan
késlekedik.

A megrendeld a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjén jogosult és egyben koteles a
szerzbdést felmondani — ha szitkséges olyan hataridével, amely lehetvé teszi, hogy a
szerzOdéssel érintett feladata ellatdsardl gondoskodni tudjon — ha

a vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogkepes szervezet, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb)
alpontjdban meghatarozott valamely feltétel,

a vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennéll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) alpontjdban
meghatdrozott valamely feltéte].
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A szerz6dés barmely ok alapjan térténd megsziintetése esetén a felek egymaéssal
elszdmolnak. A vallalkozét a felmondasig elvégzett, szerz6désszertien teljesitett
szolgaltatdsaiért ellenérték illeti meg.

A felmondasi jog jogellenesen (szerz8désellenesen) torténd gyakoroldsdval okozott
kart a szerz6désszegésért felelds fél koteles megtériteni.

A villalkozé kotelezettséget véllal arra, hogy jelen szerzédésnek barmilyen okbél
torténd megszlinése esetén a megrendelé 4ltal rendelkezésre bocsatott iratokat,
feljegyzéseket, barmely adathordozé berendezést vagy eszkozt a megrendeld részére
legkésobb a szerz6dés megsziinésétdl szamitott 15 napon beliil visszaszolgaltatja,
amennyiben erre a megrendeld igényt tart.

Alkalmazandé jog

Jelen szerz6dést Magyarorszag jogrendje szerint kell értelmezni. A szerz6désben nem
szabalyozott kérdésekben elsésorban a kévetkezd jogszabélyokat kell figyelembe
venni:

— aPtk.,

- akKbt.,

— az épitbipari kivitelezési tevékenységrdl sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet.

Eljaras jogvita esetén

Jelen szerzédés végrehajtaséval kapcsolatos minden vitds kérdést a felek békés titon
kisérelnek megoldani. Felek megéllapodnak abban, hogy a szerz8déses jogviszonybol
keletkez6 vitajuk rendezése érdekében medistori kozremiikdést, illetve valasztott
birésagot nem vesznek igénybe.

Képvisel6k, illetve az Epitési Napléba bejegyzésre jogosultak:

Megrendel6 képviselbje, aki egyben jogosult a teljesitésigazolas kiallitasara is:

NV e
Tl e
[Szerzédéskotéskor toltends ki.]

Vallalkozo képviselbje:

Név: Somogyiné Szilagyi Aniké

Tel: +36 28 529 050

[A vdllalkozé dltal ajdnlata alapjdn toltendd ki.]

Megrendelé részérdl az Epitési Napléba bejegyzésre jogosult(ak):

NV e
Teli oo

Vallalkoz¢ felel6s miiszaki vezetéi, akik az Epitési Napldba bejegyzésre jogosultak:
NV e e
T e
[A4 vdllalkozé dital téltends ki. A felsorolds bévithetd. i

Egyéb
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Jelen szerzbdés kozbeszerzési eljards lefolytatds nyomén jott lére, mely épitési
beruhézésra irdnyult.

A kovetkezé dokumentumok a szerz8dés elvélaszthatatlan részét képezik és ezzel
egyltt kezelend6k:

— azeljarast megindité ajanlattételi felhivas,

— a Dokumenticid,

— Viéllalkoz6 ajanlata.

A fenti dokumentumok és a szerzédés egymast elvalaszthatatlanul értelmezik, azaz
amennyiben a jelen szerz6dés és a fenti dokumentumok tartalma koézott ellentmondas
van, akkor a jelen szerz6dés az irdnyadd. A jelen szerzddésben nem érintett
kérdésekben — amennyiben azokra vonatkozéan a felsorolt dokumentumok
tartalmaznak  rendelkezéseket — a felsorolt dokumentumokban foglaltak
érvényesiilnek. A tartalmuk kozotti ellentmond4s esetén a dokumentumok felsorolasuk
sorrendjében irdanyadoak.

Jelen szerz8dés 5 db egymaéssal szd szerint megegyezd példanyban késziilt. A
szerzbdés 3 db eredeti példinya a megrendelét és 2 eredeti példanya pedig a
vallalkozo6t illeti meg.

Alulirott felek a jelen szerz6dést akaratukkal megegyezének talalték, és jovahagydlag
alairtak.

Budapest, 2016. .......c.cooviiiiiiiiiiiin,

Melléklet: 1 db

.......

.......

...........................................................................................

Megrendel6 Viéllalkozb

Ellénjegyzi:

..........................................

.........................................



Szakmai ajanlat



Nyilatkozat aszfaltkeverd-iizem bemutatdsa

Alulirott Somogyiné Szilagyi Aniko, mint a Penta Altalanos Epit6ipari Korlétolt Felel6sségli

Tarsasag (Székhely: 2100 Go6dol116, Kenyérgyari at 1/e.) cég jelen eljarasban cégjegyzésre

jogosult képviseldje a ,,Budapest Févaros VIL Keriilet Erzsébetvaros, Dob utca,

Kazinczy utca — Csényi utca kozitti szakaszanak felajitasa” targyt kozbeszerzési eljaras

soran kotendd szerzédés teljesitésekor a kovetkezd aszfaltkeverd-tizembél kivanjuk

széllitani a beépitésre keriild aszfaltot:

Aszfaltkever6 neve:

Amman Global 160Q Aszfaltkeverd telep

Elérhetésége:

2131 God, Nemeskéri-Kiss M. at 112.

Kapacitas:

160t/h

Tulajdonos:

Penta Altaldnos Epitsipari Korlatolt Felel6sségli

Térsaség (2100 G6doll6, Kenyérgyari 1t 1/E.)

Cégjegyzékszama: 13-09-079473
Adobszama: 10452556-2-44
Kelt: G6doll6, 2017. év februar hé 14. napjan | Penta Aitulinos Epitdipart KA.

2100 Gadollg, Kenyérgyari ut 1/E,

| Tirésziga

(& :
Somogyiné Szilégy%\k.nikc’)
Penta Kft.




Nyilatkozat hulladék szallitasarol

Alulirott Somogyiné Szildgyi Aniké, mint a Penta Altalanos Epitéipari Korlatolt Felel6sségii

Térsasag (Székhely: 2100 Godoll, Kenyérgyari t 1/e.) cég jelen eljarasban cégjegyzésre

jogosult képviseléje a ,,Budapest Févaros VII. keriilet Erzsébetviros, Dob utca,

Kazinczy utca- Csdnyi utca kozotti szakaszanak felwjitisa” targya kozbeszerzési eljards

soran kotendd szerz6dés teljesitésekor keletkezd hulladékot, érvényes engedéllyel

rendelkezd kezel6khoz szallitjuk/szallitatjuk el.

Hulladékkezel6 megnevezése: | Tapegység Kft.
elérhet6sége: 1211 Budapest, Szabadkik6t6 ut 210012/2 Hrsz
cégjegyzékszama: 01-09-078460
ad6szama: 10595631-2-43
Kelt: Godollo, 2017. februér hé 14. napjan Penta Altalinos Epfidinar Ih

2100 Gadalis, Kenyérgyari ot 1/E,
n

Somogyiné Szilégyi%&niké
Penta Kft.

hZ



Arazott koltségvetés

.



Budapest Févaros VILI. Kkeriilet Exrzsébetvaros
Dob utca (Kazinczy utca- Csanyi utca kozotti szakasz)

Megnevezés

Kazinczy utca- Kisdidfa utca kozotti szakasz 31245929
Kisdiéfa utca- Csanyi utca kozotti szakasz 28 733 807
AFA vetitési alap 59 979 736
Afa 27,00% 16 194 529
A munka 4ra 76 174 265

howoon, Ahldapeldd

Penta Altaiinos Epitsipari Kft.
2100 Godoilpie Grayéri it 1/E.
Y

X Gayszék Cégbirésiga

Aldiras

nn,
CE. 1;\09\079‘4 73




OutSys Kft.
H- 4028 Debrecen, Apafi utea 42-44., fsz. 11.

Adészam: 12459360-2-09
cégj.sz.: 09-09-018643
Bankszamlaszam:
18400010-03535127-90100019

Budapest Fovaros VII. Kkeriilet Exzsébetvaros
Dob utca utburkolatanak, utszegélyének, jardajanak felijitasa
Kazinczy utca- Kisdiéfa utca kozotti szakasz

koltségvetés a TERC Kft KING VIP GOLD programcsomagjaval késziilt, az ON rendszeréb:
M' és 'K' tételek felhasznéldsaval, gyakorlati arképzés alkalmazasaval.
A koltségvetésben szerepld tételeket és mennyiségeket ellenérizni sziikséges.

A koltségvetésben szerepld képleteket ellendrizni sziikséges.

Koltségvetés fo6sszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 11 677 130 19 568 799
1.1 Kozvetlen 6nkoltség dsszesen 11 677 130 19 568 799
2.1 AFA vetitési alap 31245929

2.2 Afa 27,00% 8 436 401

3. A munka éra A 39 682 330

Peuta Altalanos EpitSipari Kit.
60%19\ Q(QO@ %H("), Kenyérgyari ut 1/E.

2{ra Pudapest Kornyéki Torvényszék Cégbirdsiga
\Whnairas (| Y eprsi0507547




Munkanem osszesito

Munkanem megnevezése ) ' Anyag dsszege Dij 6sszege
Felvonulasi létesitmények 145 550 203 770
Koltségtéritések 0 1527038
Irtas, fold- és sziklamunka 350 090 1255 603
KozmiicsOvezetékek és -szerelvények 1152 745 896 588
szerelése

Utburkolatalap és makadamburkolat 1034 148 733 058
készitése

Koéburkolat készitése 1455 840 9210 880
Bitumenes alap és makaddmburkolat 6 665 070 4913 157
készitése

Utpélyatartozékok készitése 873 687 828 705
Osszesen: 11 677130 19 568 799




Felvonulisi 1étesitmények

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dijegységre Anyag dsszesen Dij 6sszesen Megjegyzés
egységir
1 120060009 Hirdetdpaldnk talpgerendéval, szilard burkolatra - 1 db 72775 72775 72775 CST27T5 ML
276 fémtablaval, 2x1,5 m
2 120060009 Utfelujitas soran ideiglenes gyalogoskozlekedés 1 kit 721775 72775 72775 72775 M
303 biztositasa jarda,- és utprovizériumokkal.
3 120112051 Mobil WC bérleti dij elszamolasa, szallitassal, 1db 0 58220 0 58220 M
476 heti karbantartassal Mobil W.C. bérleti dij, a
kivitelezés telies id6tartamara
Munkanem dsszesen: 145 550 203 770

AE.



Koltségtéritések

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij egységre Anyag Dij bsszesen Megjegyzés
_ egységir osszesen
-1 190102244 . Altalanos teenddk befejezés szakaszéban, atadas-" " .~ 1db . - . 0 36 388 0 -36 388 [Y][ON]
302 atvétel, jegyzokonyv elkészitése
2 190102244 Altaléanos teendok befejezés szakaszaban, 1db 0 436 650 0 436 650 [YJ[ON]
314 megvalosulasi tervdokumentacid elkészitése
3 190212244 Ellenorz6 vizsgalatok, talajok tomorségi 3db 0 15 501 0 46 503 [Y][ON]
364 vizsgalata, radiometrialis eljarassal
4 19-064-1.99 Szakfeliigyeletek megrendelése 6 db 0 29110 0 174 660 M
5 190642244 Utpélyaszerkezetek teherbiré képességének 2 db 0 16 156 0 32312 [Y][ON]
735 vizsgalata, tarcsas vizsgalat
6 Forgalomtechnikai terv készitése, jovahagyatasa 1 db 0 436 650 0 436 650
K
7 Disszeminacio kéltsége 1 db 0 363 875 0 363 875 K
Munkanem §sszesen: 0 1527 038




Irtas, fold- és sziklamunka

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij egységre Anyag dsszesen Dij dsszesen Megjegyzés
egységar
© 1 °..210040015 Tukorkészités tomorités nélkiil, sik felileten gépi 130 m2 .0 291 0 37 830 [ON].-
663 erdvel, kiegészité kézi munkéval talajosztaly: I-
V.
2 210082245 Tomorités barmely tomdoritési osztélyban gépi 65 m3 0 437 0 28 405 [ON]
170 erével, nagy feluileten, témorségi fok: 96%
3 210110016 Fejtett fold felrakasa szallitoeszkézre, géppel, 65 m3 0 7132 0 463 580 [ON]
406 talajosztaly I-IV. Lerakohelyre torténd
elszallitassal
4 210112614 Talajjavito réteg készitése. Természetes 65 m2 5386 1455 350090 - 94 575 [ON]
083 szemmegoszlasi homokos kavics, THK 0/24
OTT.KOKA. Alsozsolca
5 210110016 Epitési tormelék konténeres elszallitasa, lerakésa, 11db 0 51559 0 567 149 [ON]
791 lerakéhelyi dijjal, 8,0 m*-es konténerbe
6 210110016 Munkahelyi depénidbol épitési tormelék 88 m3 0 728 0 64 064 [ON]
825 konténerbe rakasa, kézi erdvel, 6nélléo munka
esetén elszamolva, konténer szallitas nélkuil
Munkanem Gsszesen: 350 090 1 255 603




Kizmiicstvezetékek és -szerelvények szerelése

Ssz. Tételszaim Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij egységre Anyag Osszesen Dij dsszesen Megjegyzés
egységir
1 54-006- Szerelvények kiegészité elemei- tolozarszekrény 22.db 1455 11 644 32010 .256:168
449.99- szintbeemelése. Ivoviz, gaz zérszekrény
0158201 M
2 54-006- Szerelvények kiegészité elemei- hirk6zlé 11 db 101 885 58220 1120735 640 420
449.99- aknafedlapok szintbehelyezése.
0158203 M
Munkanem 0sszesen: 1152745 896 588

R ,F U



Utburkolatalap és makadamburkolat készitése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag  Dij egységre  Anyag dsszesen Dij sszesen Megjegyzés
_ _ egységir
1 .- 61001067472 Utalapbeton, valamint hidraulikus kétdanyaggal 9 m3 0 8005 0 72 045 [ON]
6 vagy bitumennel stabilizalt rétegek bontasa, kézi
erbvel, légkalapaccsal, 4 m>-nél nagyobb
foltokban
2 61001067473 Utalapbeton, valamint hidraulikus kotéanyaggal 26 m3 0 8005 0 208 130 [ON]
1 vagy bitumennel stabilizalt rétegek bontasa,
géppel, hidraulikus bontofejjel
3 61001067488 Utpalya letakaritasa, géppel 686 m2 0 364 0 249 704 [ON]
1
4 61-004-1.1- M20 ziazottkd védoréteg épitése és tomoritése 26 m3 10 189 2329 264914 60 554
0110812 burkolatok ala 15 cm vastagsagban. M
5 61005067551 Beton burkolatalap készitése, 6-30 cm 9 m3 18 194 4075 163 746 36 675 [ON]
5 vastagsagban, permetezett védoréteggel
utdkezelve, 2,00 m savszélességig C8/10 - XN(H)
foldnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.
Dpyy = 16 mm, m = 6,2 finomsagi modulussal
6 61005232795 Beton burkolatalap készitése, 6-30 cm 26 m3 23288 4075 605 488 105 950 [ON]
4 vastagsdgban, permetezett védoréteggel :
utokezelve, 2,00 m savszélességig C25/30 -
X0v(H) foldnedves kavicsbeton keverék CEM
52,5 pc. Dy = 16 mm, m = 5,8 finomsagi
modulussal
Munkanem isszesen: 1034 148 733 058




Kdburkelat készitése

Ssz. Tételszam Tétel szovege

Menny. Egység Anyag egységar

Dij egységre Anyag dsszesen

Dij osszesen Megjegyzés

1

620010677
290

620020677
413

620031265
566

Egyéb hasznalatos szegélykovek, utszegélyek 2280 m |

készitése, alaparok kiemelésével,
betonhézagolassal, 100 cm hosszu elemekbdl.
Granit belvarosi szegély. Meglévd szegélykovek
bontdsa, teljes dllagmegovassal. Telepre torténéd
szallitassal.

Kiemelt szegély készitése, alaparok kiemelésével, 280 m
beton alapgerendéval és megtamasztassal,

hézagolassal, 100 cm hosszi elemekbdl. Granit

belvarosi szegély. Meglévo szegélykovek

beépitése C12 - XN(H) foldnedves kavicsbeton

keverék CEM 32,5 pc. Dy =32 mm, m = 6,8

finomsagi modulussal

Egyéb hasznalatos szegélykovek, utszegélyek 280 m
készitése, alaparok kiemelésével,

betonhézagolassal, 100 cm hosszl elemekbsl.

Granit belvarosi szegély. Meglév6 szegélykovek

csiszolasa, fozolasa. Hasznalhaté vagasi maradék
visszaszallitdsa Megrendel$ VIL kerilleti

telephelvére

Vakvezet6 és jelzoké készitése, homokdgyazatra 40 m
fektetve, 20x20x8 cm-es méretben KK KAVICS
BETON Parizs segit6kd 20x20x8 cm, homok

Nagykockakd névénykazetta épitése, sziikséges 8 kit
bontasi elokészitésekkel, épitéssel, fugazassal.

Nagykockak$ Megrendel6 éltal biztositva,

Budapest, VIL Kerileti telephelyr6l, valogatas,

rakodas, szallitas Kivitelezd feladata.

mennyisége darabonként 1,9 m3, termdéfold

feltsltés 1,5 m3, novénykazettanként 15 cserje

telepitésével.

728

2184

5094

29110

2445

15 501

3639

189215

203 840

611 520

203 840

203 760

232 880

684 600 M

2526720 M

4340 280

K

145 560 [ON]

1513720

Munkanem Osszesen:

1 455 840

9210 880

)




Bitumenes alap és makadamburkolat készitése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dijegységre Anyag Osszesen Dij dsszesen Megjegyzés
egységir

1 630010690 -Zuzalékos aszfaltszényegek, aszfaltbetonok és 34 m3 0 . 8 005 . 0 . 272170 [ON]
175 4ntott aszfaltok bontésa, kotéréteggel egyutt, kézi
erdvel. léekalapéaccsal

[+

630010690 Zuzalekos aszfaltszényegek, aszfaltbetonok €s 6 m3 0 8 005 0 48 030 [ON]
180 ontott aszfaltok bontésa, kotéréteggel egyiitt,
géppel. hidraulikus bontéfeiiel

3 630010690 Aszfaltburkolatok felsé rétegének lemaratasa, 686 m2 0 291 0 199 626 [ON]
202 hideg eljarassal, 2,0 cm vastagsagig, 200 m*-nél
nagyobb feliileten

4 630010690 Aszfaltburkolatok felsé rétegének lemaratésa, 2058 m2 0 146 0 300 468 [ON]
226 hideg eljarassal, tovabbi 1,0 cm vastagségban,
200 m*-nél nagyobb fellileten

5 630011696 Meglévé utpélya profilbahozasa 14 m3 48 031 28 673 672 434 401 422 [ON]
342 aszfaltkeverékkel, a feliilet letisztitasaval,
makadéam, aszfalt- vagy betonfeliilet
kiegyenlitésével Alapréteg AC22 alap 35/50,
AC22 alap 50/70 tipusu bitumennel, N
igénybevételi kat. alapréteg ziizott kdvel,
homakos kavieesal homaolklkal

6 630010691 Aszfaltburkolatok repedéseinek javitasa, hidegen 73 m 583 728 42 559 53 144 [ON]
025 beépithetd hézagkitslté anyaggal (bitumennel),
10 mm-nél keskenyebb repedések esetén
Természetes szemmegoszlasi homok, TH 0/4 P-
TT, Délegyhéza

7 631022332 F6- és mellékutak bitumenes burkolatinak 27 m3 48 031 28 673 1296 837 774 171 [ON]
352 készitése, hengerelt aszfalt kotoréteg készitése
(AC), az alapréteg szennyezettségének elzetes
eltavolitasaval, bitumenemulzids permetezéssel, 8
méter szélességig, AC 11 kot aszfaltkeverékbdl,
35-50 mm vastagsagban teritve Kotéréteg
AC11(F) kot6 35/50, AC11 kot6 50/70 tipusi
bitumennel, zuzott kével, visszanyert aszfalttal

8 K Ontott aszfaltburkolat készitése (MA), az alatta 3 m3 94 608 65 498 283 824 196 494
1év0 réteg feluletének eldzetes letakaritasaval és
bitumenes permetezéssel, kézzel, MA 11
aszfaltkeverékbél, 40 mm vastagsagban teritve

vezetdsavnak K

9 631022332 Fo6- és mellékutak bitumenes burkolatinak 24 m3 48 031 28 673 1152 744 688 152 [ON]
754 készitése, hengerelt aszfalt koporéteg készitése
(AQC), az alatta 1év6 réteg feliiletének elézetes
letakaritdséval és bitumenes permetezéssel, 8 m
szélességig, AC 11 kopé aszfaltkeverékbél, 35-65
mm vastagsagban teritve Koporéteg AC11(F)
kopé 50/70 tipusi bitumennel, F igénybevételi
kategériaju utszakaszok koporétege, zuzalékkal,
visszanyert aszfalttal

10 631032334 Egyéb kozutak bitumenes burkolatanak készitése, 34 m3 94 608 58220 3216672 1979 480 [ON]
964 ontott aszfaltburkolat készitése (MA), az alatta '
1évé réteg feliiletének el6zetes letakaritasaval és
bitumenes permetezéssel, kézzel, MA 8
aszfaltkeverékbél, 25-35mm vastagsagban teritve
MAS 20/30, MAS8 35/50 jelii ontott
aszfaltkeverék, homokkal, zizottkével

Munkanem gsszesen: 6 665 070 4913 157




Utpalyatartozékok készitése

Ssz. Tételszam Tétel szivege

Mennyv. Egység Anvag egységar

Dij egvségre

Anvag jsszesen

Dij dsszesen Megjegvzés

1 680010693 Kozuti tablak oszlopainak bontdsa, foldmunkéval, 5 db 0 2184 0 10 920 [ON]
960 I-IV. oszt. talajban, 89 mm &tmérg;jii cs6osziop .
eléregyartott betonalappal
2 680010694 Kozuti /KRESZ/ jelz6tablak és koziti utbaigazitd 10 db 0 873 0 8730 [ON]
001 tablak leszerelése oszloprol, jelz6- és utbaigazito
tablék, 2-2 bilincskészlettel
3 680010694 Kozati /KRESZ/ jelzbtablak és kozati utbaigazitd 4 db 0 873 0 3492 [ON]
025 tablak leszerelése oszloprol, kiegészito tablak, 1-1
bilincskészlettel
4 680022338 Kozati jelz6- és tbaigazito tablak 5 db 10 043 3639 50215 18 195 [ON]
264 fémanyaguoszlopainak elhelyezése
betonalappal,foldmunkaval, I-IV. osztalyt
talajban, 89 mm 4tmérdjli aluminium oszlop, 1,5-
5,5 m hosszu, eldregyartott betonalappal
Horganvzott tartéoszlon 89x3500
5 680022338 Kozuti jelzé- és utbaigazité tablak felszerelése, 10 db 13 100 873 131 000 8730 [ON]
453 utvonaltipust, elsébbséget szabalyozo, utasitast
ado, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tajékoztatast ado
jelzdtablak és utbaigazitast adé tablak, 2-2
bilincskészlettel
6 680022339 Koziti jelz6- és atbaigazitd tablak felszerelése, 4 db 6113 873 24452 3492 [ON]
666 kiegészitd tablak, 1-1 bilincskészlettel Aluminium
kiegészitd jelzétabla, fényvisszaverd, 350x175
mm EG
7 68-003- Utburkolati jelek készitése, hagyomanyos 60 m2 1018 1018 61080 61080
1.1.1- oldoszeres festékkel, gépi jel Csokkentett oldoszer
0020287  tartalmu (HS) festék Plastiroute HSB fehér
8 68-003-2.3- Utburkolati jelek készitése eléregyartott 8 db 53567 5567 44 536 44 536
0020479  jelzbanyagok felhasznélasaval, eléregyartott
burkolati jelek, burkolatra régzitve Eléregyartott
utburkolati jel (Plastiroute), Kerékparos jel,
0.6%0.55 m. sdrea
9  68-004- Vérosszépité Kft Jaszberény II. tipust 6 db 93 734 14 555 562 404 87330
13.99 szemétgyiijtd, leemelhet kivitelben. Kozteriileti
hulladékgyiijté edény acéliemez kosarral
cséesonkos kivitelben,ontvény oszlopestics lezard
elemmel, a kivant RAL szinskala szerinti szinre
porfestve, Csikktartoval, kutya iiriilék taroloval
Epités ideje alatt ideiglenes forgalomkorlétozasok 1 kit 0 582 200 0 582200
készitése
Munkanem 9sszesen: 873 687 828 705




OutSys Kft. | ' o C -
H- 4028 Debrecen, Apafi utca 42-44., fsz. 11.

Adészam: 12459360-2-09
cégj.sz.: 09-09-018643
Bankszamlaszam:
18400010-03535127-90100019

Budapest Fovaros VII. keriilet Exzsébetvaros
Dob utca utburkolatinak, atszegélyének, jardajanak felujitasa
Kisdi6éfa utca- Csanyi utca kozotti szakasz

koltségvetés a TERC Kft KING VIP GOLD programcsomagj aval késziilt, az ON rendszeréb
M' és 'K' tételek felhasznalasaval, gyakorlati arképzés alkalmazasaval.
A koltségvetésben szerepld tételeket és mennyiségeket ellendrizni sziikséges.

A koltségvetésben szerepld képleteket ellendrizni sziikséges.

Koltségvetés f66sszesitd :
Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség

1. Epitmény kozvetlen koltségei 12 135 644 16 598 163
1.1 Ko6zvetlen 6nkoltség 6sszesen 12 135 644 16 598 163
2.1 AFA vetitési alap 28 733 807

22 Afa 27,00% 7758 128

3. A munka 4ra 36 491 935

Penta Altalinos Epit§ipari Kft.
6100 GagoTs, Kdny€rgyari ut 1/E.
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Munkanem 0sszesito

Munkanem megnevezése B o Anyag Osszege Dij 6sszege
Felvonulasi létesitmények 145 550 203 770
Koltségtéritések 0 1511537
Irtés, fold- és sziklamunka 530 521 1692171
Koézmiicsévezetékek és -szerelvények 1245 900 884 944
szerelése

Utburkolatalap és makadamburkolat 1555516 1 061 091
készitése ‘

Kdoéburkolat készitése 895 360 5269 860
Bitumenes alap és makaddmburkolat 6 950 198 5180 245
készitése

Utpélyatartozékok készitése 812 599 794 545
Osszesen: » 12 135 644 16 598 163




Felvonulasi létesitmények

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij egységre Anyag Osszesen Dij osszesen Megjegyzés
egvségar
1 120060009 Hirdetépatank talpgerendaval, szilard burkolatra-~~"~ - 1 db 72775 72775 72775 72775 M
276 fémtablaval, 2x1.5 m
2 120060009 Utfelujitas soran ideiglenes gyalogoskszlekedés 1 kit 72775 72775 72775 72775 M
303 biztositasa jarda,- és utprovizériumokkal.
3 120112051 Mobil WC bérleti dij elszamolésa, szallitassal, 1db 0 58220 0 58220 M
476 heti karbantartassal Mobil W.C. bérleti dij, a
kivitelezés telies idGtartaméra
Munkanem gsszesen: 145 550 203 770




Koltségtéritések

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij egységre Anyag Dij osszesen Megjegyzés
- egvségar dsszesen
-1 190102244 Altalanos teenddk befejezés szakaszéban, atadas - 1db N 36388 0 . 36 388 [Y][ON]
302 atvétel, jegyzOkonyv elkészitése h
2 190102244 Altalanos teendk befejezés szakaszaban, 1db 0 436 650 0 436 650 [Y][ON]
314 megvaldsulési tervdokumentacié elkészitése
3 190212244 Ellendrzé vizsgalatok, talajok tomorségi 2 db 0 15 501 0 31002 [Y][ON]
364 vizsgalata, radiometriélis eljarassal
4 19-064-1.99 Szakfelugyeletek megrendelése 6 db 0 29110 0 174 660 M
5 190642244 Utpalyaszerkezetek teherbird képességének 2 db 0 16 156 0 32312 [Y][ON]
735 vizsgalata, tarcsas vizsgalat
6 Forgalomtechnikai terv készitése, jovahagyatasa 1db 0 436 650 0 436 650
K
7 Disszeminaci6 koltsége 1db 0 363 875 0 363875 K
Munkanem gsszesen: 0 1511537




Irtas, fold- és sziklamunka

Ssz. Tételszaim Tétel szivege Menny. Egység Anyag  Dij egységre Anyag sszesen Dij dsszesen Megjegyzés
egVSEgAr
1 210040015 Tukorkészités tomorités nélkal, sik felileten gépi 197 m2. 0 291 .0 157327 [ON]. .
663 erdvel, kiegészitd kézi munkéval talajosztaly: I-
v.
2 210082245 Tomorités barmely tdmoritési osztalyban gépi 98,5 m3 0 437 0 43 045 [ON]
170 erbvel, nagy fellleten, tomorségi fok: 96%
3 210110016 Fejtett fold felrakasa széllitoeszkozre, géppel, 98,5 m3 0 7132 0 702 502 [ON]
406 talajosztaly I-IV. Lerakohelyre torténd
elszallitassal
4 210112614 Talajjavito réteg készitése. Természetes 98,5 m2 5386 1455 530521 _ 143 318 [ON]
083 szemmegoszlastt homokos kavics, THK 0/24
OTT. KOKA. Alsézsolca
5 210110016 Epitési tormelék konténeres elszallitasa, lerakasa, 13 db 0 51559 0 670 267 [ON]
791 lerakohelyi dijjal, 8,0 m*-es konténerbe
6 210110016 Munkahelyi deponiabdl épitési tormelék 104 m3 0 728 0 75 712 [ON]
825 konténerbe rakasa, kézi erdvel, 6nalléo munka
esetén elszamolva. konténer szallitas nélkiil
Munkanem dsszesen: 530 521 1692171

)

\



Kozmiicsdvezetékek és -szerelvények szerelése

Ssz. Tételszim Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dijegységre  Anyag dsszesen Dij osszesen Megjegyzés
egvségdr
1 54-006- Szerelvények kiegészité elemei- tolozdrszekrény 16 db 1455 11 644 23280 186 304
449.99- szintbeemelése. Ivoviz, gdz zarszekrény
0158201 M
2 54-006- Szerelvények kiegészitd elemei- hirk6zlé 12 db 101 885 58220 1222 620 698 640
449.99- aknafedlapok szintbehelyezése.
0158203 M
Munkanem dsszesen: 1245900 884 944




Utburkolatalap é makadamburkolat készitése

Ssz. Tételszam Tétel szivege Menny. Egység Anyag  Dijegységre Anyag dsszesen Dij dsszesen Megjegyzés
: - egvségdr
1 61001067472 Utalapbeton, valamint hidraulikus kétanyaggal 13 m3 : 0 8005 0 104 065 [ON]
6 vagy bitumennel stabilizalt rétegek bontésa, kézi
erdvel, légkalapéaccsal, 4 m”-nél nagyobb
foltokban
2 61001067473 Utalapbeton, valamint hidraulikus kétanyaggal 39,4 m3 0 8005 0 315397 [ON]
1 vagy bitumennel stabilizalt rétegek bontasa,
géppel, hidraulikus bontdfejjel
3 61001067488 Utpélya letakaritasa, géppel 924 m2 0 364 0 336 336 [ON]
1
4 61-004-1.1-  M20 zizottkd védbréteg épitése és tomoritése 39,4 m3 10 189 2329 401447 91763
0110812 burkolatok ala 15 ¢m vastagsagban. M
5 61005067551 Beton burkolatalap készitése, 6-30 cm 13 m3 18 194 4075 236522 52975 [ON]
5 vastagsagban, permetezett védéréteggel
utokezelve, 2,00 m savszélességig C8/10 - XN(H)
foldnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.
Dpox = 16 mm, m = 6,2 finomsagi modulussal
6 61005232795 Beton burkolatalap készitése, 6-30 cm 39,4 m3 23288 4075 917 547 160 555 [ON]
4 vastagsagban, permetezett védéréteggel
utdkezelve, 2,00 m savszélességig C25/30 -
XO0v(H) foldnedves kavicsbeton keverék CEM
52,5 pc. Dy = 16 mm, m = 5,8 finomsagi
modulussal
Munkanem gsszesen: 1555516 1061 091




Kdburkolat készitése

Ssz. Tételszam Tétel szovege

Menny. Egység Anyag egységar

Dij egységre Anyag dsszesen

Dij osszesen Megjegyzés

1.

4

620010677
290

620020677
413

620031265
566

Egyéb hasznalatos szegélykovek, utszegélyek- 190 m .

készitése, alaparok kiemelésével,
betonhézagolassal, 100 cm hosszu elemekbél.
Gréanit belvarosi szegély. Meglévo szegélykévek
bontasa, teljes dllagmegoévassal. Telepre torténd
szallitassal.

Kiemelt szegély készitése, alaparok kiemelésével, 190 m
beton alapgerendaval és megtamasztassal,

hézagolassal, 100 cm hosszi elemekbdl. Granit

belvarosi szegély. Meglévd szegélykovek

beépitése C12 - XN(H) foldnedves kavicsbeton

keverék CEM 32,5 pc. Dy =32 mm, m = 6,8

finomsagi modulussal

Egyéb hasznalatos szegélykovek, Utszegélyek 190 m
készitése, alaparok kiemelésével,

betonhézagolassal, 100 cm hosszl elemekbdl.

Granit belvarosi szegély. Meglévo szegélyksvek

csiszolasa, fozolasa. Hasznélhatd vagasi maradék
visszaszallitasa Megrendel6 VIL kertileti

telephelvére

Vakvezetd és jelzoko készitése, homokagyazatra 40 m
fektetve, 20x20x8 cm-es méretben KK KAVICS
BETON Parizs segitéké 20x20x8 cm, homok

728

2184

728

5094

2445 -

9024

15501

138 320

414 960

138 320

203 760

464:550 M

1714 560 M

2945190

K

145 560 [ON]

Munkanem §sszesen:

895 360

5269 860




Bitumenes alap és makadiamburkolat készitése

Ssz. Tételszim

Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag Dij egységre

egységar

Anyag isszesen

Dij dsszesen Megjegyzés

1

(%]

9

10

630010690
175

630010690
180

630010690
202

630010690
226

630011696
342

630010691
025

631022332
352

631022332
754

631032334
964

Zuzalékos aszfaltszonyegek, aszfaltbetonok és
ontott aszfaltok bontésa, kotoréteggel egyntt, kézi
erével. léekalapaccsal

Zuzalékos aszfaltsznyegek, aszfaltbetonok €s
ontott aszfaltok bontésa, kotéréteggel egyiitt,
géppel. hidraulikus bontofeiiel

Aszfaltburkolatok fels6 rétegének lemaratésa,
hideg eljarassal, 2,0 cm vastagsagig, 200 m*>-nél
nagyobb felitleten

Aszfaltburkolatok felsé rétegének lemaratasa,
hideg eljarassal, tovabbi 1,0 cm vastagsagban,
200 m%nél nagyobb feliileten

Meglévé utpalya profilbahozasa
aszfaltkeverékkel, a felilet letisztitasaval,
makadam, aszfalt- vagy betonfeliilet
kiegyenlitésével Alapréteg AC22 alap 35/50,
AC22 alap 50/70 tipust bitumennel, N
igénybevételi kat. alapréteg zazott kével,
homakos kavicesal homakkal

Aszfaltburkolatok repedéseinek javitasa, hidegen
beépithet6 hézagkitolté anyaggal (bitumennel),
10 mm-nél keskenyebb repedések esetén
Természetes szemmegoszlastu homok, TH 0/4 P-
TT, Délegyhaza

Fé- és mellékutak bitumenes burkolatdnak
készitése, hengerelt aszfalt kotéréteg készitése
(AC), az alapréteg szennyezettségének elézetes
eltévolitasaval, bitumenemulziés permetezéssel, 8
méter szélességig, AC 11 koto aszfaltkeverékbdl,
35-50 mm vastagsagban teritve Kotoréteg
AC11(F) koto 35/50, AC11 kotd 50/70 tipust
bitumennel, zuzott kével, visszanyert aszfalttal

Ontott aszfaltburkolat készitése (MA), az alatta
1év6 réteg feliletének elbzetes letakaritasaval és
bitumenes permetezéssel, kézzel, MA 11
aszfaltkeverékbél, 40 mm vastagsagban teritve
vezetGsavnak

Fo- és mellékutak bitumenes burkolatanak
készitése, hengerelt aszfalt koporéteg készitése
(AC), az alatta lévé réteg feluletének elGzetes
letakaritasaval és bitumenes permetezéssel, 8 m
szélességig, AC 11 kop6 aszfaltkeverékbdl, 35-65
mm vastagsagban teritve Koporéteg AC11(F)
kopé 50/70 tipust bitumennel, F igénybevételi

visszanyert aszfalttal

Egyéb kozutak bitumenes burkolatanak készitése,
ontott aszfaltburkolat készitése (MA), az alatta
lévd réteg feliletének eldzetes letakaritasaval és
bitumenes permetezéssel, kézzel, MA 8
aszfaltkeverékb6l, 25-35mm vastagsagban teritve
MAS 20/30, MAS 35/50 jelii ontott
aszfaltkeverék, homokkal, zGzottkgvel

< 28 m3

4 m3

2772 m2

13 m3

84 m

37 m3

2,3 m3

34 m3

28 m3

0 8005

0 8 005

0 146

48 031 28 673

583 728

48 031 28 673

94 608 65498

48 031 28 673

94 608 58 220

0.

624 403

48972

1777 147

217 598

1633054

2649024

224140, [ON] |
32020 [ON]

268 884 [ON]

404 712 [ON]

372 749 [ON]

61 152 [ON]

1060 901 [ON]

150 645

K

974 882 [ON]

1630160 [ON]

Munkanem gsszesen:

6 950 198

5180245




Utpilyatartozékok készitése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egvség Anvag egvségdr Dij egvségre  Anvag dsszesen Dif osszesen Megjegvzés
1 680010693 Koziti tibldk oszlopainak bontasa, féldmunkdval, 4db 0 2184 0 8 736 [ON]
960 I-IV. oszt. talajban, 89 mm atmérdjii csdoszlop .

eléregyartott betonalappal

2 680010694 Koziti /KRESZ/ jelzétablak és koziti utbaigazitd 8 db 0 873 0 6984 [ON]
001 tablak leszerelése oszloprol, jelz6- és utbaigazitd
tablak, 2-2 bilincskésziettel
3 680010694 Kozati /KRESZ/ jelzbtablak és kozti utbaigazitd 4 db 0 873 0 3492 [ON]
025 tdblak leszerelése oszloprol, kiegészitd tablak, 1-1
bilincskészlettel
4 680022338 Kozuti jelzo- és Utbaigazitd tablak 4 db 10 043 3639 40172 14 556 [ON]
264 fémanyagiioszlopainak elhelyezése
betonalappal,fsldmunkaéval, I-IV. osztalyn
talajban, 89 mm 4tmér6jii aluminium oszlop, 1,5-
5,5 m hosszi, eléregyartott betonalappal
Horganvzott tartéoszlon 89x3500
5 680022338 Kozuti jelzd- és utbaigazitd tablak felszerelése, 8 db 13 100 873 104 800 6 984 [ON]
453 utvonaltipust, elsébbséget szabalyozd, utasitast
adé, tilalmi, tilaimat, veszélyt, tajékoztatast add
jelz6tabldk és utbaigazitist add tablk, 2-2
bilincskészlettel
6 680022339 Kozuti jelzb- €s itbaigazitd tablak felszerelése, 4 db 6113 873 24 452 3492 [ON]
666 kiegészitt tablék, 1-1 bilincskészlette] Aluminium
kiegészitt jelzotabla, fényvisszaverd, 350x175
mm EG
7 68-003- Utburkolati jelek készitése, hagyoményos 52 m2 1018 1018 52936 52936
1.1.1- oldoszeres festékkel, gépi jel Csokkentett oldoszer
0020287  tartalmi (HS) festék Plastiroute FISB fehér
8 68-003-2.3- Utburkolati jelek készitése eléregyartott 5 db 5567 5567 27835 27 835
0020479  jelzbanyagok felhasznalasaval, eléregyartott
burkolati jelek, burkolatra rogzitve Eléregyartott
utburkolati jel (Plastiroute), Kerékparos jel,
0.6x0.55 m. sérea
9  68-004- Vérosszépité Kft Jaszberény II. tipusi 6 db 93 734 14 555 562 404 87330

13.99 szemétgyiijto, leemelhetd kivitelben. Kozteriileti
hulladékgyijté edény acéllemez kosarral
csesonkos kivitelben,ontvény oszlopesies lezard
elemmel, a kivant RAL szinskala szerinti szinre
porfestve. Csikktartoval, kutya iiriilék taroloval

Epités ideje alatt ideiglenes forgalomkorlatozasok 1 kit 0 582200 0 582 200
készitése
Munkanem Gsszesen: 812 599 794 545




