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Vérosgazdalkodasi Iroda
A szerzédés targya: Peterdy utca 16. szdm alatti Id6sek Otthondnak szekunder kéri héleaddinak és
csOvezetékeinek energetikai korszeriisitése
Tantsitom, hogy a mellékelt szerz6dés a torvényesség kritériumainak mindenben megfelel.
Budapest, 2016.09.14. Dr. Danké Edina

Jegyzéi Irm%/

Tanusitom, hogy a mellékelt szerz8dés esetében a kozbeszerzési eljarast szabélyszerten lefolytattak és
lezartak.
CPV (kozos kozbeszerzési szojegyzék) kodja:
!
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Budapest, 2016.09.14. Viarosgazdalkodasi Iroda vezetéje

Igazolom, hogy a mellékelt szerzGdésben vallalt kotelezettség pénziigyi fedezete 6901 - ‘Erzsébet terv’
Fejlesztési program cim kiadasi eldirdnyzataban brutté 58 668 970 Ft 6sszegben rendelkezésre 4ll és a
jogtigylet megfelel a vonatkoz6 hatdlyos pénziigyi jogszabalyoknak és bels6é pénziigyi szabalyzatoknak.
(2016., 58 668 970; ,; , -év/Ft)

Budapest, 2016.09.15. Pénziigyi Iroda vezetdje

Témogatasokat Vizsgald Iroda 4ltali vizsgélat nem sziikséges.

Budapest, 2016. Of),lﬁ \

.......................................

Szakmailag illetékes iroda vezetdje

A szerz0dés fedezete a Peterdy utca 16. szam alatti szocidlis otthon feldjitdsa cimen biztositott a 6901-es
cimszdmon.
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\
Szerz6d6 Felek (a tovabbiakban: felek) 2016 SIEPT 20,
egyrészrol _ :
név: Budapest Féviros VIL keriilet Erzsébetvaros Onkormany it melléiddt: | eiSads:
teljes joga képviselGje: Vattamény Zsolt polgadrmester AES ’(’ ......... o] 0 W‘)‘l
székhely: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. ' \
adészam: 15735708-2-42
szamlaszam: 11784009-15507008-00000000
szamlavezetd pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
kapcsolattarto: Csombordi Sandor
telefon: 06-1-462-3268
fax: 06-1-321-3974
mint megrendelé
masrészrol _
Név: Oppidum Szolgiltaté és Tandcsado Korlatolt Feleldsségii Tarsasig
Cim: 1173 Budapest, Pesti 1t 2.
Képviseli: Aparicio Zoltén
Levelezési cim: 1173 Budapest, Pesti Gt 2.
Szamlavezetd pénzintézete: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Szémlaszama: 10918001-00000061-82110001
Szémlazasi cim: 1173 Budapest, Pesti 1t 2.
Adészéma: 10542011-2-42
Statisztikai jelz6szama: 10542011-7022-113-01
Cégbirdsag: Foévarosi Torvényszék Cégbirosaga
Cégjegyzeék szdma: 01-09-075725
mint vallalkozé

kozott, az alabbi feltételekkel:

PREAMBULUM

Megrendeld mint ajanlatkérd ajanlattételi felhivas k6zvetlen megkiildésével kezdéd6
hirdetmény kézzététele nélkiili kbzbeszerzési eljarast inditott a kozbeszerzésekrol szolo
2015. évi CXLIIL. torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés alapjan. A
vallalkozé mint ajanlattevd az eljarasban a torvényes feltételeknek megfelel6 érvényes
ajanlatot nyujtott be, amely az eljarast megindit6 ajanlattételi felhivas szerinti értékelési
szempont alapjan a legjobb ar-érték aranyt tartalmaz6 ajanlatként keriilt kivalasztasra,
¢és megrendeld a vallalkozot nevezte meg az eljaras nyerteseként.

A Felek rogzitik, hogy a szerz6dést a Kbt. 124. § (1) bekezdés rendelkezései alapjin a
fent hivatkozott kozbeszerzési eljarasra tekintettel, annak részeként irjak ala.

1. A szerzodés targya

1.1. A megrendeld megrendeli, vallalkozé pedig elvallalja Budapest, VII. keriilet, Peterdy
utca 16. szam alatti Idések Otthonanak szekunder kori héleaddinak és
csévezetékeinek energetikai korszeriisitését.
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1.7.
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2.1.
2.2,

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

Jelen szerz6dés targyat képezd - beruhdzasi és feldjitasi — munkédk részletes
meghatdrozasat a kozbeszerzési dokumentum (a tovabbiakban: Dokumenticié) és
mellékletei, tovabba a vallalkoz6 ajanlata tartalmazza.

A véllalkozé koteles azon munkékat is elvégezni a megrendeld utasitasai alapjan,
melyek a szerzédés targydban meghatarozott feladat megvaldsitdsahoz sziikségesek, s
amelyek miszaki el6irasokban, szabvanyokban vagy jogszabalyokban keriiltek
rogzitésre. A vallalkozo a munkalatokat eltervezi, elvégzi, befejezi és legkésébb a
teljesitési hataridé utolsd napjan a megrendeld rendelkezésére bocsatja. A villalkozd
koteles a megvalositashoz, a befejezéshez, vagy a hibdk, hidnyossagok orvoslasdhoz
sziikséges minden ideiglenes vagy allando feliigyeletet, munkaerdt, berendezést, arut,
szallitast, szolgaltatast, munka- és egyéb eszkozt, er6forrast biztositani.

Megrendel6 nyilatkozik, hogy jelen szerzddés targyat képezd kivitelezési tevékenység
nem hatdsagi engedélykoteles tevékenység.

Amennyiben barmely munkarész viszont hatdsagi engedélyhez kotott, a vonatkozd
engedély(ek) beszerzése a vallalkozo feladata.

Béarmely engedély megszerzésekor a véllalkozd koteles egyiittmiikodni a
hatésagokkal/jovahagyokkal, az egyeztetéseket a lehetd leghamarabb koteles
megkezdeni, s folyamatosan folytatni, egészen a jovahagyas megszerzéséig, illetve
kételes minden tdle elvarhatét megtenni annak érdekében, a jOvdhagyasokat az arra
illetékesek mihamarabb megadjak.

A villalkoz6 nyilatkozik, hogy a munkateriiletet és a munkakériilményeket teljes koriien
megismerte, azt a szerz6dés hibatlan és hidnytalan teljesitéséhez, a megalapozott
ajanlata megtételéhez sziikséges mértékben, eredményfeleléssége tudatdban
megvizsgalta. Barmilyen mulasztas, amelyet a vallalkozé amiatt kovet el, hogy a
kozbeszerzési eljaras sordn, a szerzOdéskotést megeldzden vagy azt kdvetben nem
szerzett kell6 informacidt olyan ligyekrdl, melyek befolyasolhatjak vallalt tevékenysége
ellatasat, nem menti fel a vallalkozdt azon kockazatok, kotelezettségek és felel6sségek
alol, amelyek jelen szerz6dés alapjan ra harulnak a kivitelezés soran.

nagy szakértelemmel rendelkezd kivitelezb cégt6l elvarhaté fokozott gondossaggal
tanulmanyozta a kiiréasi feltételeket, és a szerz8dést ezek ismeretében koti meg.

A szerzddés hatilyba 1épése, a szerzédés idotartama

Jelen szerz6dés mindkét fél altal t6rténd alairasdnak napjan 1ép hatalyba.

A munkateriilet 4tadéséra jelen szerzO6dés hatalyba 1épését kdvetden 5 munkanapon
beliil keriil sor, melyr6l a felek egyeztetnek. A munkateriilet atadasakor a felek
kotelesek az Epitési Naplét (a tovabbiakban: Epitési naplé) megnyitni, és abban az
atadas-atvételt régziteni.

A vallalkozd koteles valamennyi kivitelezési munkat legkésébb 2016. december 20-
an befejezni. A megrendel6 eloteljesitést elfogad.

A fenti hatarid6 kotbérkoteles. .

Munkavégzés csak jelen szerz6dés 1.1. pontjaban megjelslt intézmény vezetdje altal
jovahagyott iitemezés szerint torténhet, mivel a kivitelezés miik6dé intézményben
torténik. A vallalkozénak alkalmazkodnia kell a munkavégzése soran az intézmény
miikodési rendjéhez.

Teljesitéskor a miiszaki 4tadasi-atvételi eljards résztvevoit a véllalkozd kivitelezd e-
fonapléban jelzett kezdeményezésére a megrendel hivja 6ssze. A vallalkozd kételes a
tervezett miiszaki atadas-atvételi eljarast megel6zben legkésébb 5 (6t) munkanappal az
értesitést megtenni.
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27. A megrendeld vagy jovéhagyja a vallalkozé 4ltal kezdeményezett atadds-atvételi
idépontot, vagy mds id6pontot jelsl ki a miiszaki 4tadds-atvételi eljaras lefolytatasara.
A megrendeld az atadas-tvételi eljards meghatdrozott idépontjanak és az épités
helyszinének az e-fénaploba torténd bejegyzésével értesiti az illetékes épitésfeliigyeleti
hatésdgot, a véllalkozé kivitelezét és egyéb érdekelteket.

2.8. A miiszaki 4tadds-atvételi eljaras feltételeinek biztositasa a véllalkozé feleléssége.

2.9. Amennyiben a megrendeld az atadas-atvételi eljards megkezdésére fentiek szerint
meghatdrozott hataridét kévet tizenst napon beliil nem kezdi meg az 4tadds-atvételi
eljarast, vagy megkezdi, de 15 napon belill nem fejezi be, a vallalkozé kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

2.10. Haa vallalkoz6 nem végzi el a teljesitéshez sziikséges vizsgalatokat, igy a megrendel®
maga is elvégezheti/elvégeztetheti azokat. A megrendeld altal elvégzett ilyen
vizsgalatok a vallalkozé kockézatara és koltségére torténnek, és a koltségeket le kell
vonni a vallalkozési dijbl. Az ilyen vizsgalatokat Gigy kell tekinteni, hogy azokat a
vallalkoz6 jelenlétében folytattdk le és a vizsgalati eredményeket pontosnak kell
elfogadni.

2.11. Az atadas-atvételi eljarasra egyébirant az épitipari kivitelezési tevékenységrél szol6
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § (3)-(8) bekezdés az iranyado.

2.12. Megrendel6 nem tagadhatja meg az atvételt a kivitelezés olyan jelentéktelen hibai,
hidnyai miatt, melyek mas hibakkal, hidnyokkal &sszefliggésben, illetve kijavitasukkal,
potlasukkal jaré munkak folytAn nem akadélyozzak a rendeltetésszerii hasznélatot [a
Polgari Torvénykonyvrdl sz616 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:247. § (3)
bekezdése].

3. A teljesités helye
Budapest, VII. kertilet, Peterdy utca 16. (hrsz.: 33438).

Szerzddéses ar

4.1.  Jelen szerz6désben meghatérozott tevékenységek hiba- és hidnymentes elvégzéséért,
illetve teljesitéséért a vallalkozo6t (tartalékkeret nélkiil) osszesen 43.996.228,- Ft +
afa, azaz Negyvenhdrommillij-kilencszazkilencvenhatezer-kettészazhuszonnyolc
forint + afa 6sszegii vallalkozasi dij illeti meg.

4.2. Az éafa mértéke és elszamolasa a mindenkor hatalyos ad6jogszabalyok szerint torténik.

4.3.  Avillalkozasi dij egydsszegli dtalanyar. A véllalkozasi dij magaban foglalja az eljarast
megindito felhivds, a Dokumentacié és mellékletei é4ltal meghatarozott miiszaki
tartalom megvaldsitdsdnak teljes ellenértékét, beleértve az azokhoz kapcsolédd
anyagkoltségeket €s a munkadijat, a vallalkoz6 altal felhasznalt épitési viz és energia
koltségét, a vallalkoz6 valamennyi szerzddéses kotelezettsége, a garancidlis
szolgaltatasok koltségeit, igy kiilon6sen az alabbiakat:

— abefejezési hatarid6ig varhat6 arvéltozasok kihatésa,

~ asziikséges szakfelligyeletek biztositasaval kapcsolatos koltségek,

— anyagbeszerzési koltségek,

—  szallitasi, deponélasi, lerakohelyi koltségek,

— abérek és koltségei,

— valamennyi gép, felszerelés és eszkdz fenntartdsi, haszndlati, javitasi, esetleg
bérlési, lizingelési koltségei,

— az esetleges akadélyoztatds koltségei,

— adott esetben szabadalmi vagy licencia koltségek,

— jotallasi, szavatossagi igényekbol fakadé koltségek,
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— ahelyszini adottsdgok koriilmények miatti koltségek,

— adott esetben banki, finanszirozasi koltségek,

— az orszagos, agazati és egyéb szabvanyokban, miiszaki el6irasokban meghatérozott
mintavételi, vizsgalati és mérési valamint a mindsitési koltségek,

— amegvaldsulasi tervdokumentacio elkészitésének koltsége,

— az atadas-atvétel koltségei,

— azesetleges eljarasi koltségek, illetékek,

— egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvaldsitdshoz és a szerzdés teljesitéséhez
szilkséges jarulékos koltségek.

4.4. Jelen szerz6désben szerepld ar a szerz6dés iddtartama alatt fixnek tekintendd.

4.5. A szerz6désben meghatarozott munkanak a tervtdl részben eltérd tartalommal valé
elvégzése esetén sem térhetnek 4t a felek a tételes elszamolésra.

46. A megrendeld a 4.1. pont szerinti véllalkoz6i dij 5%-dnak megfelel6 Osszegii
tartalékkeretet is biztosit a rendeltetésszeri €s biztonsagos hasznalathoz sziikséges
munkdk elvégzésére és id6kozben felmeriild megrendel6i igények kielégitésére,
melynek Osszege 2.199.811,- Ft + afa, azaz Kettdmillid-egyszazkilencvenkilencezer-
nyolcszaztizenegy forint + éfa.

47. A tartalékkeret tételes elszamolasu és a végszdmlaban érvényesithetd. A tartalékkeret
terhére kizarolag a miiszaki ellenér jovahagyasat kovetden a megrendel$ képviseldjének
elézetes irdsbeli megrendelésére torténhet munkavégzés a koltségvetésben szerepld
dijakon, illetve amennyiben valamely tétel nem lelhet fel a kéltségvetésben, a felek
altal kozosen megallapitott dij(ak)on. Ha jelen szerz6dés teljesitése soran a tartalékkeret
nem, vagy nem teljes mértékben keriil felhasznélasra, ugy az, illetve a tartalékkeret
maradvanya megrendel6t illeti meg.

4.8. Azon teljesitések, amelyekre nem dllnak rendelkezésre a 4.7. pont szerinti
megrendelések, nem kerlilnek kifizetésre.

4.9. A vallalkozasi dij a magyar forint arfolyamvaltozasatol fiiggetlen.

4.10. A szamlazas és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).

4.11. Jelen szerz6dés ellenértéke a megrendeld koltségvetésében rendelkezésre 4ll.

4.12. A vallalkozo6 nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével 6sszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a vallalkozo
adokoteles jovedelmének cstkkentésére alkalmasak.

5. Fizetési feltételek

5.1. Vallalkozo6 el6leget nem igényelt.

5.2. A szamlazasi lehetOségek az alabbiak szerint alakulnak:
Az els6é részszamlazasi lehetéség akkor nyilik meg, amikor a kivitelezés a 25%-o0s
késziiltségi fokot eléri. Ezen részszdmlazasi lehetdség alkalmdval minddsszesen:
10.999.057,- Ft + afa, azaz Tizmilli6-kilencszazkilencvenkilencezer-6tvenhét forint +
afa Osszeg leszamlazasara jogosult a vallalkozo.
A masodik részszamldzasi lehetdség akkor nyilik meg, amikor a kivitelezés az 50%-
os késziiltségi fokot eléri. Ezen részszamlazasi lehet6ség alkalméaval minddsszesen:
10.999.057,- Ft + afa, azaz Tizmillié-kilencszazkilencvenkilencezer-6tvenhét forint +
afa Osszeg leszamlazésara jogosult a vallalkozo.
A harmadik részszamlazasi lehetéség akkor nyilik meg, amikor a kivitelezés a 75%-
os késziiltségi fokot eléri. Ezen részszamlazasi lehetdség alkalmaval: 10.999.057,- Ft +
afa, azaz Tizmillio-kilencszazkilencvenkilencezer-6tvenhét forint + &fa Osszeg

leszamlazasara jogosult a véllalkozo.



5.3. A részszamla benyujtasénak feltétele a részszamla Osszegének miiszaki ellendri
jovahagyasa, s az err6l szo0lo hivatalos nyilatkozatanak (miszaki igazolasinak)
csatolasa. Ezek hidnytalan kézhezvétele utdn a megrendeld kidllitja (alairja) a
részszamlahoz kapcsolddo teljesitési igazolast.

5.4. A végszamla kidllitasara csak a szerz6dés teljesitésének a megrendeld jelen szerz6dés
15.1. pontjdban meghatarozott képviseldje altal tortént elfogadds, és az ezt tanusitd
teljesitési igazolas éltala torténd aldirdsa utdn van lehet6ség. A megrendeld képviselbje
részére a teljesitést az épitési beruhdzas muszaki ellendre igazolja a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés o) pontja alapjan (miiszaki igazolas), hogy a szdmla
osszege megfelel jelen szerzodésnek és a teljesités valds allapotanak. Ennek hidnyéban
a megrendel6 képviseldje visszautasitja a teljesitési igazolas kiallitasat.

A végszamla tartalékkeret nélkiili 6sszege: 10.999.057,- Ft + 4fa, azaz Tizmillio-
kilencszazkilencvenkilencezer-6tvenhét forint + afa.

5.5. A végszamla benyujtasdnak a fenti pontban meghatarozottakon tuli feltétele a sikeres
miszaki 4tadas-atvétel.

5.6. A részszamlak és végszamla esetében is a véllalkozo kételes legkésGbb a teljesités
elismerésének idépontjaig nyilatkozni, hogy a vallalkozé mekkora 6sszegre jogosult az
ellenértékbdl, tovabba arrdl is, hogy az altala a teljesitésbe a Kbt. 138. § szerint bevont
alvallalkoz6k egyenként mekkora Osszegre jogosultak az ellenértékbél.

5.7. A megrendeld felhivja a véllalkozét, valamint a vallalkozo6 altal a Kbt. 138. § szerint
bevont alvéllalkozdkat, hogy a teljesités elismerését kovetden allitsak ki szamlaikat, és
amennyiben nem szerepelnek az addzas rendjérdl sz6lé 2003. évi XCII. torvény (a
tovabbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti kbztartozdsmentes addzdi adatbazisban, nydjtsak
be a tényleges kifizetés id6pontjatol szamitott harminc napndl nem régebbi egyiittes
adoigazolast.

5.8.  Teljesitési igazolas és a fenti dokumentumok hianyaban szamla nem nyujthato be.

5.9. A szamlékat 1 (egy) példanyban kell benytjtani.

5.10. A megrendelének jogéban all a benytjtott szamlat feliilvizsgalni. Ha a benyujtott
szamlaval Osszefliggésben kifogds meriil fel, igy a megrendel6 koteles a kifogasolt
szamlat 10 napon beliil visszajuttatni a vallalkozéhoz. Ebben az esetben az étutalasi
hataridét a korrigalt szdmla megrendel6 altali kézhezvételétdl kell szamitani.

5.11. A megrendelé a vallalkoz6i és az alvéllalkozdi teljesités ellenértékét a szamla
kézhezvételét kovetd harminc napon beliil kézvetleniil utalja 4t minden egyes
vallalkozoénak és alvallalkozoénak.

5.12. Ha a véllalkozénak vagy alvéllalkozénak a kifizetés idOGpontjaban az egylittes
adoigazolas alapjan koztartozésa van, a megrendeld az adott véllalkozdi, illetve az
alvéllalkozo6i teljesités ellenértékét a koztartozas erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése
szerint visszatartja.

5.13. A szdmlédk 0sszegének a megrendeld altali késedelmes kiegyenlitése esetén megrendeld
a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot koteles megfizetni a
vallalkozonak, illetve alvallalkozénak.

A felek jogai és kotelességei

6.1. A felek a szerz6dés teljesitése soran fokozottan egytittmiik6dni kételesek. Ennek
keretében a felek kotelesek egymast irasban értesiteni mindazon koriilményekrdl,
amelyek a szerzddésben vallalt kolcsonos kotelezettségekbdl kifolyodlag a teljesitést
érintik.

6.2. A szerz6dés megvalositasat érint6 kérdésekben a kapcsolattartas modja els6dlegesen az
Epitési Naplo, melynek vezetése az &pitSipari kivitelezési tevékenységrél szolo
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapjan térténik. Ezen tal a felek kijelentik, hogy az
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egymassal valé kommunikaciban és az egyes feladatok elvégzése soran az elektronikus
utat részesitik elényben. A felek kételezettséget vallalnak, hogy jelen kézbeszerzési
eljards nyoman kotend6 szerz6dés alapjan sziiletdé dokumentumokbdl csak a felek altal
elfogadott utolso6 verzidk keriilnek kinyomtatasra.

6.3. A fentiekkel 6sszefliggésben a felek kijelentik, hogy az Epitési Naplén vagy annak
mellékletét képezd iratokon til az egymasnak kiildott értesitések e-mailben fognak
torténni. (Csak kiilondsen fontos esetben: telefaxon, illetve ajanlott levélben is. Ezen
értesitések hatdlya az e-mail cimzetthez valé megérkezéskor, a tobbi esetben a cimzett
altali vételekor, illetéleg neki térténd kézbesitéskor all be.)

6.4. Megrendeld, valamint a megrendelé nevében eljaré miszaki ellenér jogosult, illetve
koteles a kivitelezés idészakaban szakmai, miiszaki ellendrzésre, melynek soran az ott
foly6 munkét nem zavarhatja.

6.5. A véllalkoz6 csak a megrendel6 képvisel6jétdl, illetve a miiszaki ellen6rt6l fogadhat el
utasitast. A miszaki ellendrzést végz0 személy utasitasi jogkore csak a megrendeld
ilyen irdnyu felhatalmazésa esetén terjed ki azon ligyekre, melyeket a megrendeld
jogszabaly vagy jelen szerz6dés alapjan maganak tart fenn.

6.6. Ha a megrendel6 képviselje vagy a miszaki ellendr célszeriitlen, szakszerlitlen vagy
jogszabdlyellenes utasitast ad, a vallalkozé kételes a megrendelét erre irdsban
figyelmeztetni. A megrendel6i vagy miiszaki ellenéri utasitids fenntartdsa esetén a
véllalkozé a megrendeld utasitdsa szerint koteles eljarni, de mentesiil az utasitasbol
ered6 karok megtéritése alol.

6.7. Viallalkoz6 a megrendeld utasitdsaitol abban az esetben térhet el, ha azt a megrendeld
érdeke feltétlentil megkoveteli €s a megrendeld elbzetes értesitésére mar nincs mod.
Ilyen esetben a megrendelét az utasitastol valo eltérést6l haladéktalanul értesiteni kell.

6.8.  Vallalkoz6 kérheti a megrendel6t, hogy irdsban erGsitse meg barmelyik dontését vagy
utasitasat, amelyet még nem adott irdsba. A véllalkozo6 kételes minden indokolatlan
késedelem nélkiil tajékoztatni a megrendel6t az ilyen jellegli kivansagardl.

6.9. FEllendrzési jogositvanyai és kotelezettsége korében a megrendeld joga a munkak
megvaldsitasat folyamatosan figyelemmel kisérni. A megrendel6 joga és kotelessége
miszaki-gazdasagi elgondolasait a kivitelezési értekezletek soran, illetve azokon kiviil
is k6z6Ini a vallalkozéval.

6.10. A megrendeld jogosult részt venni a miszaki ellenér vagy a vallalkozd altal a
megvaldsitassal dsszefliggésben szervezett targyaldsokon.

6.11. A megrendeld jogosult a kivitelezés teljes id6szakdban annak megvaldsitasardl vagy
egyéb kérdésekrdl barmikor irdsos tajékoztatast kérni a véllalkoz6tol, a keletkezett
iratokba betekinteni, azokrdél masolatot kérni.

6.12. A Kkivitelezés soran felmeriil6 dontést igénylé kérdésekben a megrendel a dontési
hataskorébe tartozd kérdésekben olyan id6ben és moédon foglal allast, hogy az a
véllalkozo teljesitési hataridejének betartdsat nem lehetetleniti el, illetve nem teszi
indokolatlanul terhesebbé.

6.13. Amennyiben a véllalkozé — az {igy jellege vagy més koriilmény miatt — soron kiviil
allasfoglaléast (dontést) kér, a megrendeld kdteles mindent megtenni annak érdekében,
hogy azt soron kiviil teljesitse.

6.14. A megrendelé éltali dontésekre vonatkozo irasbeli dokumentumot a miiszaki ellendrén
at kell a megrendel6 képvisel6jéhez eljuttatni.

6.15. A vallalkozé koételes biztositani a megrendeld, a megrendeld képviseldje, illetve a
miiszaki ellen6r szdmara, hogy barmely iddpontban az ellenérzési jogat gyakorolhassa,
a megrendeld, a megrendel6 képviseldje, illetve a miiszaki ellenér megtekinthesse és
megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és
berendezések mindségét. A véllalkozd koteles tovabba a hatdsdgi ellendrzéseket
lehetévé tenni, illetve intézkedni, hogy a vizsgalatokon és ellenérzéseken, amelyek a
vallalkoz6 felelosségi korébe tartoznak, a hatésagok részt vehessenek.



6.16. Megrendelé a kivitelezési munkdk kezdési id6pontjat koteles bejelenteni a
jogszabalyban meghatarozott szerveknek, hatosagoknak az eldirt idépontig.

6.17. Megrendelé biztositia a vallalkozo, illetbleg annak alvéllalkoz6éi szamara a
munkateriilet zavartalan megkdozelitését, €s lehetévé teszi, hogy a munkateriileten a
vallalkozo, illetbleg alvallalkozbja/alvallalkoz6i folyamatosan végezze/végezzék a
kivitelezési munkakat.

6.18. Vallalkoz6 a munkateriilet atadas-atvételét6l az é4tadas-atvételi eljards lezarulasdig
koteles biztositani a munkateriilet megfeleld érzését.

6.19. Az atadott munkateriileten a munkalatok id6tartama alatt a kérveszélyt a vallalkozo
viseli.

6.20. A rongalasokbol, a munkateriilt nem megfeleld Orzésébdl eredd vagy arra
visszavezethet6 hibak kijavitasa a vallalkozé feladata, amelyet téritésmentesen koteles
elvégezni.

6.21. A munkavégzéshez a megrendeld a vallalkozo részére eszk6zt nem ad &t.

6.22. Vallalkozo6 koteles helyszini képvisel6je altal biztositani a sziikséges feliigyeletet és
irdnyitdst a kivitelezés folyamén. Koteles a jogszabalyok szerinti megfeleld
jogosultsaggal rendelkez6 felelés miiszaki vezetSt biztositani, valamint az Epitési
Naplét folyamatosan vezetni és allandban az €pitkezés helyszinén tartani a munkateriilet
atadas-atvételétdl kezdve az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szo16 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet szerint. A megrendelé altal megbizott miiszaki ellenér a
naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket koteles az Epitési Napléban feltiintetni.
Az Fpitési Naplohoz csatolni kell a megrendel6 ellendrzési jogositvanyait érintd
iratokat, mellékleteket.

6.23. Vallalkozé koteles az altala elvégzett munkat az Epitési Naploban dokumentélni a
mindenkor hatélyos jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelden.

6.24. Az Epitési Napléra vonatkozé elbirdsok megszegése stlyos szerzddésszegésnek
mindstilnek.

6.25. A viéllalkozé legkés6bb a szerz6dés megkétésének idGpontjdban kételes a
megrendelének valamennyi olyan alvéllalkozét bejelenteni, amely részt vesz a
szerz6dés teljesitésében, és — ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkoz6t még nem nevezte meg — a bejelentéssel egylitt nyilatkozni arrél is, hogy
az altala igénybe venni kivant alvéllalkozé nem 4ll kizaré okok hatilya alatt. A
vallalkoz6 a szerzddés teljesitésének id6tartama alatt koteles a megrendeldnek minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot elézetesen bejelenteni, és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az 4ltala igénybe venni kivant alvéllalkozé
nem all kizar6 okok hatélya alatt.

6.26. Az alvallalkozoéi teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a véllalkozé sajat
teljesitésének ardnyat.

6.27. A teljesitésben részt vevé alvallalkoz6 nem vehet igénybe sajat teljesitésének 50%-4t
meghaladé mértékben tovabbi kozremlik6dot.

6.28. A véllalkoz6 személye kizardlag a Kbt. 139. § (1) bekezdésében foglaltak alapjan
véltozhat meg.

6.29. Ha a szerz6dés teljesitése soran barmikor a vallalkozé vagy alvéllalkozoéja olyan
feltételekkel taldlkozik, melyek akadalyozzdk a hatdridé szerinti teljesitést, a
Megrendel6t azonnal irdsban értesiteni kell a késedelem tényérdl é€s annak vérhatd
id6tartamarol.

6.30. Az értesités elmaradasa vagy késedelmes kozlés esetén annak minden kovetkezményét
a vallalkoz¢ viseli.

6.31. Vallalkozd, illetbleg alvallalkozo6i kitelesek betartani a munkavégzés helyének helyi
el6irasait, munka-, baleset-, és tlizvédelmi utasitasait, valamint a megrendel6 indokolt
specialis kdvetelményeit.
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6.32. Vallalkozo, illetve alvéllalkozéi kiilongsen kotelesek a koryezetvédelemre, illetve a
veszélyes hulladékokra vonatkozé elbirdsokat, jogszabédlyokat betartani. A
Vallalkozénak a kivitelezés soran torekednie kell arra, hogy az épitési munkak
ideiglenes helyigényét és hatésteriiletét a lehetd legkisebb mértékre minimalizalja.

6.33. Villalkozé kételes a kivitelezési munkdk végzése sordn rendszeres balesetvédelmi
szemlét tartani, munkavédelmi, tlizvédelmi, balesetvédelmi oktatdst végezni és
mindezeket a vonatkoz jogszabalyoknak megfeleléen dokumentalni.

6.34. Vallalkozé az dltala, illetve alvallalkozoi altal ellatott tevékenységért, illetve annak
eredményéért teljes kor( anyagi felel6sséget vallal, ennek keretében felel mindazon
karért, mely nem megfeleld munkavégzésére vezethetd vissza. Ezen korben vallalkozo
azon karért is felel, melyet harmadik személy a vallalkozé, illetdleg alvallalkozoi
tevékenységével Gsszefliggésben érvényesit a megrendelével szemben.

6.35. Vaillalkozo kdteles a munkavégzés sordn keletkezett karokat a megrendel®, illetdleg mas
kérosult részére dijmentesen helyreallitani. Amennyiben a helyreallitis nem lehetséges,
a karokat meg kell téritenie.

6.36. A beépitett anyagok eltakarasdra csak a megrendeld jovahagyasaval, illetve az erre
vonatkozo ellendrzési kotelezettség elmulasztasa esetén kertilhet sor. Az eltakarasrél a
vallalkoz6 koteles eldzetesen 48 oOraval eldbb a megrendelét frasban értesiteni;
amennyiben az értesitésre nem keriil sor, az ebbdl eredé valamennyi (kozvetlen és
kovetkezményes) kart a vallalkozé koteles megtériteni.

6.37. A vallalkozonak kartalanitani kell a megrendelét harmadik fél részérdl felmeriils
minden olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok
megsértésébdl szarmazik azaltal, ahogy az adott szerz6dés teljesitése sordn azt a
vallalkozé felhasznalta. A megrendelé jovahagydsa a vallalkozé szerzddéses
kotelezettségére vonatkozo teljes kori feleldsségét nem csorbitja.

6.38. Vallalkozo kateles jelen szerzodés targyara vonatkozo vallalkozéi felelésségbiztositasi
szerzodést kotni, illetve a meglévé biztositasi szerzodését jelen kozbeszerzés targyara
kiterjeszteni. A biztositast még azt megel6z6en meg kell kétni, ki kell terjeszteni, hogy
a munkateriilet dtadasa megtorténik. A biztositasi kdtvényt be kell mutatni a megrendeld
képviseldjének, aki jogosult arr6l mdsolatot késziteni.

6.39. Vaillalkozo szavatol azért, hogy a szerz6dés értelmében elvégzett munkak megfelelnek
a jogszabalyokban, az eljarast megindité felhivasban, a Dokumenticioban és jelen
szerzOdésben foglalt kovetelményeknek

6.40. Vallalkozo6 feladata a munkateriilet folyamatos, napi tisztantartdsa, pormentesitése, a
keletkezett hulladéknak a vonatkozé jogszabalyok szerinti osztalyozisa, szelektiv
kezelése és — a munkateriiletr6l torténé — folyamatos elszallitasa. A vallalkozo kételes
jelen szerzOdés teljesitésekor keletkezd hulladékot az ajanlatdban bemutatott
engedéllyel rendelkezé kezel6hoz széllitani, illetve szallittatni. A vallalkoz6 a
kornyezetterhelés csokkentése érdekében vallalja, hogy kibontasra kertil6 épitdanyagok
legalabb 80%-anak elszéllitdsa 50 km-nél rovidebb kozuti szallitissal torténik. A
véllalkoz6 azt is vallalja, hogy ennek ellen6rzésre a megrendeld kérésére a megfeleld
dokumentumokat atadja.

6.41. A vallalkozénak torekednie kell a keletkezett hulladékmennyiség csokkentésére, a
hulladékok megfeleld kezelésére. A vallalkozd kételes betartani az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyair6l szold 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM
egylittes rendeletben foglaltakat.

6.42. A kivitelezési munkak befejezése, illetdleg a sikeres miiszaki atadas-atvétel utan a
vallalkozonak el kell szallitania a munkaeszkozeit, és a munkateriiletet tisztdn és
rendezett 4llapotban kell 4tadnia.

6.43. Villalkozé kételes a kivitelezés soran olyan anyagokat beépiteni, amelyek megfelelnek
a magyar és az agazati szabvinyok mindségi elGirdsainak, a vonatkozé miszaki
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irAnyelveknek és elbirasoknak, a gyartéi miiszaki feltételeknek valamint a jovahagyott
kiviteli tervnek.

A felhasznalt anyagok megfelel6ségének igazoldsara a hatdlyos jogszabélyok eldirasait
kell alkalmazni. A mindségtanisitassal kapcsolatos, esetlegesen felmeriilé vizsgalatok,
szakvélemények ¢és engedélyek beszerzésének koltségei a vallalkozo6t terhelik,
amennyiben azok el$ vannak irva. A megrendeldnek joga van ezeken feliil is elrendelni
vizsgalatokat a vallalkozé egyidejli értesitése mellett. Amennyiben a vizsgalatra nem
megfelelés, vagy mindségi hiba gyanija miatt van sziikség és ez a vizsgalat soran
beigazolodik, ennek koltségei is a vallalkozot terhelik. A vallalkozo koteles a
vizsgalathoz sziikséges koriilményeket biztositani és az elvarhatd egytittmiikodést,
segitséget megadni. Ellenkez$ esetben a megrendelé a kérdéses termék, szerkezet
atvételét megtagadhatja.

6.44. A vallalkoz6 koteles az atadéds-atvételi eljards sikeres lezérdsa utdn megfelel6ségi
nyilatkozatot tenni.

6.45. A viallalkoz6 a kornyezetterhelés cs6kkentése érdekében véllalja, hogy a beépitésre
keriilé épitbanyagok legaldbb 50%-a 50 km-nél rovidebb kozuti szallitdssal torténik a
kivitelezés helyszinére. A véllalkoz6 azt is véllalja, hogy ennek ellenbrzésre a
megrendeld kérésére a megfelelé dokumentumokat atadja.

6.46. A vallalkozo6 koteles a megvaldsulasi dokumentaciot 2 (kettd) papirpélddnyban és 1
(egy) példanyban elektronikus forméban (CD-n vagy DVD-n szerkeszthet6 formaban:
pla, .dwg Kiterjesztésti f4jl, de az aldirt valtozatot .pdf forméatumban) étadni a
megrendelének.

6.47. A szerzbi jogrol szolé 1999. évi LXXVL torvény (a tovabbiakban: Szjt.) 9. § (6)
bekezdése és V. fejezete alapjan a megrendeld a szerz6dés teljesitése soran keletkezett,
szerzdi jogi védelem ald esé valamennyi alkotassal kapcsolatban hatdrozatlan ideji,
korlatlan és kizarolagos felhasznaldsi jogot szerez az atruhdzhatd szerz6i jogok
vonatkozésiban, mely magaban foglalja az Szjt. 46. §. szerinti harmadik személyre
atruhazhatdsag jogat, valamint az Szjt. 47. § szerinti, a mil 4tdolgozhatosdgahoz és a mii
tobbszorozéséhez valé felhasznalasi jogosultsagot is. A vallalkozé csak a megrendeld
eldzetes irasbeli hozzdjarulasaval adhatja tovabb a dokumentacié barmely munkarészét
harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerz6dés alapjan nyujtott szolgéltatasrol.

6.48. A felek megallapodnak abban, hogy az atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetden 1 (egy)
évvel uto-feliilvizsgalati eljarast tartanak, melyen megrendelé és véllalkozo6 képvisel6i
megjelennek. Az uté-feliilvizsgalati eljaras soran a felek a miiszaki ellen6r bevondséval
ismételten ellendrizik az elvégzett munka és a beépitett anyagok mindségét, illetve az
épitmény allapotat. Az eljarasrol jegyz6konyvet, illetve hibajegyzéket vesznek fel, mely
alapjan a véllalkozo koteles a hibakat kijavitani. A felek az uté-feliilvizsgélati eljarast
kovetben a fenti célbdl a jotallds tartama alatt évenként garanciélis bejarast tartanak,
melyeken jegyzOkonyvet vesznek fel. Az utolsé garancidlis bejardson felvett
jegyzokonyvre jelen szerzodés 7.7. pontja is irdnyado.

6.49. A vallalkozo6 vallalja, hogy szerzddés teljesitésének teljes idOtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a megrendeld szdmdara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés
szerinti iigyletekr6l a megrendel6t haladéktalanul értesiti.

6.50. A vallalkozd a jelen szerzédés aldirasaval kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrél sz6l6
2011. évi CXCVL. térvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti atlathato szervezetnek
mindsiil, melynek valtozasarol a véllalkozé koteles haladéktalanul a megrendel6t
irasban értesiteni.

7. Jotallas
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

7.7.

8.2

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Vallalkozé 36. hénap, azaz harminchat honap garanciat (jotallast) vallal az altala

elvégzett munkaért és a beépitett eszk6zokért. Ezzel Osszefiiggésben a vallalkoz6

koteles a megrendel6 irasbeli értesitésétdl szamitott 48 oran beliil megkezdeni a hiba
elharitasat, illetve a karelharitas érdekében a sziikséges intézkedéseket a miszakilag

indokolt legrovidebb id6n beliil megtenni. A jotallasi idén beliil vallalkozo koteles a

hibat sajat koltségén kijavitani.

Vallalkozé jotallasi kotelezettsége fenndll az alvallalkozdkkal, a szerz6dés

teljesitésében egyébként kozremiikodokkel elvégeztetett munkara is.

A jotéallasi kotelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha

— avallalkoz6 bizonyitja, hogy a hiba oka az atadas-atvételt kovetden keletkezett,

— amikodtetés nem rendeltetésszeriien torténik,

— ameghibasodas szakszerfitlen beavatkozés kovetkezménye,

— agarancialis javitast nem a véllalkozd, illet6leg alvallalkozoja végzi el, kivéve, ha
a vallalkozd, illet6leg alvallalkozdja mulasztasa miatt a javitast harmadik féllel kell
elvégeztetni a vallalkozé koltségén.

A jotallasi kotelezettség nem terjed ki az elemi csapasbol eredd meghibasodésra sem.

A jotallas id6tartama a sikeres atadas-atvételi eljarast kovetden kezdddik.

Azok a jotallasi kovetelések, amelyeket a jotallasi id6 alatt bejelentettek, érvényben

maradnak a jotallasi id6 letelte utan is mindaddig, mig azokat ki nem elégitik.

Ha a 7.1. pontban meghatarozott idén beliil a vallalkoz6 nem kezdi meg és a lehetd

legrovidebb id6n beliil nem gondoskodik a hiba elharitisarél, a megrendelé megteheti

a sziikséges intézkedéseket a hiba kikiiszobolésére a vallalkozd kockazat és

koltségviselése mellett anélkiil, hogy a megrendelének a véllalkozéval szembeni

barmely mads, e szerz6dés szerinti joga sérelmet szenvedne. Ebben az esetben a

megrendeld a felmertilt koltségeit jogosult a véllalkozdval szemben érvényesiteni.

A jotallasi id6 leteltekor a felek kozdsen alairt jegyzOkonyvben rogzitik a jotallasi

id6szak igénymentes lezardsat. E jegyzékoényv tanisitja a szerz6dés maradéktalan

teljesitését.

Szerzodésszegés

Szerzbdésszegésnek mindsiil minden olyan magatartds vagy mulasztés, amelynek soran
barmelyik fél jogszabaly, illetve a szerz6dés alapjan 6t terhelé barmely
kotelezettségének teljesitését elmulasztja.

Amennyiben a vallalkoz6 a szerzOdést megszegi, kotbér és kartéritési felelosséggel
tartozik, kivéve, ha bizonyitja, hogy a szerzddés teljesitése soran ugy jart el, ahogy az
gazdalkodé szervezettdl altaldban elvarhatd.

A fenti szerz6désszegés kovetkezményei alol nem mentesit az a koriilmény, hogy a
szerzOdésszegést a véllalkozé mint gazdalkodd szervezet irdnyitasara, felligyeletére
jogosult szerv intézkedése okozza.

Villalkozonak felrohaté okok miatti késedelmes teljesitése esetén a megrendeld kotbér
felszamitasara jogosult, a Ptk. vonatkozé szabdlyainak megfelelen.

Amennyiben a véllalkozo neki felréhatéan nem tudja tartani jelen szerz6dés 2.3. pontjédban
meghatarozott teljesitési hatarid6t, a megrendel6t késedelmi kotbér illeti meg, melynek
mértéke a tartalékkeret nélkiili nettd véllalkozasi dij 0,3%-a/nap.

Amennyiben az 4tadas-atvétel soran megallapitast nyer, hogy a véllalkozé jelen
szerzOdésben szerepld feladatait hidnyosan, illetve hibdsan latta el, a megrendeld a
hidnyossdgok potlasara, illetve a hibdk kijavitdsara pothataridét allapit meg. A
megallapitott id6szakra a megrendel6t hibas teljesitési kotbér illeti meg, melynek
mértéke megegyezik a késedelmi kotbérével.
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8.7. A villalkozé nem teljesitése (a szerz6dés teljesitésének a vallalkozénak felrohatd
lehetetlenné valdsa, meghitisulasa, illet6leg a szerz6dés teljesitésének a vallalkozé éltali
megtagaddsa, a vallalkozé jogutdod nélkili megsziinése) esetén megrendeld a
tartalékkeret nélkiili nettd vallalkozasi dij 20%-anak megfeleld6 meghitsuléasi kotbérre
jogosult. A megrendelé szintén jogosult meghitsuldsi kotbérre, ha a szerzédést a
megrendeld jelen szerzédésben foglalt okbol felmondéassal megsziinteti.

8.8. Amennyiben a megrendel( a vallalkoz6 késedelme miatt a szerz6dést felmondja, Ggy a
megrendel6t megilleti a felmondas kozléséig terjedd idétartamra szadmitott késedelmi
kotbér is.

8.9. Amennyiben k6tbér felszamitasara sor kertil, arr6l a megrendeld Gn. kétbérszamlat allit
ki, melyet a véllalkoz6 koteles 30 napon beliil megfizetni.

8.10. A megrendel6 fenntartja a jogat, hogy a ko6tbért meghaladé karat a véllalkozdval
szemben érvényesitse. A vallalkozé kizarélagosan felelés minden olyan karért, melyet
alkalmazottai, alvallalkozdi, vagy egyéb kozremi(ikodéi a megrendeldnek, mas
alvallalkozdknak, illetve harmadik személynek okoztak. Vallalkoz6 az altala okozott
karokat koteles kozvetleniil rendezni, illetve a megrendel6t mentesiteni minden
karigény kovetelés alol, amelyek az éltala okozott karokkal kapcsolatban mertiltek fel.
A villalkozé koteles megfizetni a megrendelé szaméara minden olyan birsagot, hatosagi
dijat, egyéb koltséget, amelyet a megrendelére a véllalkozonak, illetve
alvallalkozojanak, egyéb kdzremiik6ddinek magatartdsa, vagy mulasztisa miatt szabtak
ki.

8.11. Megrendeld részér6l barmely nem szerzOdésszerli teljesités jogi fenntartds nélkiili
elfogaddsa nem értelmezheté joglemondasként azon igényérél vagy igényeirdl,
mely/melyek a megrendelét a szerz6désszegés jogkovetkezményeként megilletik.

8.12. A vallalkoz6 jotallasi kotelezettsége nem teljesitése vagy a vallalkoz6 jogutdd nélkiili
megsziinése esetére a vallalkozd a teljesités idépontjaban a tartalékkeret nélkiili nettd
vallalkozasi dij értékének 5%-aval megegyezd Osszegl jotallasi biztositékot koteles
szolgaltatni a megrendel® részére. A biztositék formajat illetden a vallalkozo6 a Kbt. 134,
§ (6) bekezdés a) pontjaban szabalyozott médok koziil valaszthat:

a) amegrendeld fizetési szdmlajéra torténd befizetés vagy atutalds,

b) pénziigyi intézmény altal véllalt garancia,

¢) biztosit6 éltal vallalt garancia,

d) pénziigyi intézmény altal véllalt készfizetd kezesség,

e) Dbiztosito altal vallalt készfizetd kezesség,

f) a biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott (készfizetd kezességvallalast tartalmazo)
kotelezvény.

8.13. A 8.12. pont b-f) pontok esetében a megrendel6t kell megnevezni kedvezményezettként,
targyként fel kell tiintetni a kdzbeszerzési eljaras cimét. A biztositék rendelkezésre
bocsétasaval kapesolatos kéltségek a vallalkozét terhelik.

8.14. Amennyiben a vallalkozo jelen szerz6dés 8.12. pontjanak b)-f) alpontja szerinti
formajaban nyujtja at a biztositékot, annak feltétel nélkiilinek, visszavonhatatlan és jelen
szerz6dés 7.1. pontja szerinti idépontig érvényesnek kell lennie. A megrendeld
kizarolag olyan biztositékot fogad el, amelyben a pénziigyi intézmény/biztosité vallalja,
hogy amennyiben a megrendel6 arr6l tajékoztatja, miszerint a véllalkozé barmely okbol
nem tett eleget szerz6désben foglalt jotallasi kotelezettségeinek vagy jogutod nélkiil
megsziint, ugy a véllalkozé helyett a megrendel elsé felszolitdsdra 4tutalja a
biztositékot a megrendels bankszamlajra. A pénziigyi intézmény, vagy a biztosité altal
vallalt garancidban, illetve pénziigyi intézmény vagy biztosit6 altal véllalt készfizetd
kezességben, vagy a biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott (készfizetd kezességvallalast
tartalmaz6) kotelezvényben rogziteni kell, hogy a pénziigyi intézmény/biztositd a
kovetelést nem vitatja, lemond a szolgéltatds visszautasitisara, visszatartasdra, annak
vitatisara vagy beszamitasdra vonatkozé valamennyi jogérél, az alapjogviszonyt nem
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8.15.

8.16.

9.2.

9.3.

10.
10.1.

10.2.

11.

vizsgélja, tovabba arrdl is, hogy a vallalkozénak a szerz6désbol vagy azzal kapcsolatban
illetve més jogviszonybol ered6, a megrendelével szembeni koveteléseit érvényesitse.
A megrendel§ tehét lehivhatja a biztositékot, ha a véllalkoz6 felszdlitasra nem jelenik
meg a helyszinen garancidlis kotelezettségei elharitdasa érdekében, illetSleg, ha a
vallalkozé garancidlis kotelezettségeit nem teljesiti, beleértve az uto-feliilvizsgalati
eljarason, illetve garancidlis bejarason felvett hibajegyzékben szereplé hibak
kijavitasanak elmulasztasat, tovdbb4, ha a vallalkozé jogut6d nélkiil megsziinik.

A jotallasi biztositék rendelkezésre bocsatdsa nem érinti az adott szerkezetekre
(munkanemekre) eldirt szavatossagi, illetve a kételez$ alkalmassagi id6ben jelentkezd
vallalkoz6i kotelezettségeket.

Vis maior

Vis maior-on a felek ellendrzési képességét meghaladd koriilményeket kell érteni,

beleértve, de nem kizardlagosan az alabbiakat:

— akér meglizent, akdr meg nem tizent haboru és ellenségeskedés, megszallas, idegen
ellenség akcidi, mozgdsitas, rekvirdlas vagy embargd

— nukledris izemanyagbo6l, vagy a nukledris anyag lebomlasabol keletkezé nuklearis
hulladékbdl szédrmazdé ionizalé sugdrzas vagy radioaktiv szennyez$dés, vagy
radioaktiv mérgezd robbands, vagy egyéb veszélyes tulajdonsidg a
robbandsveszélyes nukledris tizemekben vagy azok nukledris részlegeiben,

— lazadés, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorlé hatalomatvétel, polgarhabord,

— zendiilés, tlintetés vagy rendzavaras, kivéve, ha az kizarélag a vallalkozd
alkalmazottaira terjed ki,

— természeti katasztrofa.

Ha barmelyik fél ugy véli, hogy vis maior kévetkezett be, s ez akadédlyozza a

kotelezettségeinek végrehajtasdban, azonnal koteles irasban (els6sorban e-mailen és

egyidejlileg faxon is) értesiteni a masik felet, s k6zo6Ini vele az esemény koriilményeit,

okat és feltehet6en varhato idtartamat.

Ha vis maior koriilmény bekovetkezett, mindkét fél, de kiiléndsen a vallalkozd koteles

torekedni a szerz6désbodl ered6 kotelezettségeinek folyamatos teljesitésére, amennyire

az ésszeriien elvarhato.

Szerz6désmaddositas

A szerz6dést mindkét fél belegyezésével, kizarolag a Kbt. 141. §-ban foglaltak alapjan
irdsban lehet mddositani.

Nem mindsiil a szerz6dés modositasanak a felek nyilvantartott adataiban, igy kiilsnésen
a székhelyében, képviseldiben, bankszamla szdmdban, adészaméban, tovabba jelen
szerz8désben meghatarozott képviseldi személyében bekbvetkezé valtozas. Az emlitett
véltozasokrdl az érintett fél a masik felet — az eset koriilményeitdl fliggben — vagy
elézetesen irasban 10 napos hataridével vagy a valtozas bekovetkezését (bejegyzését)
kovetd 10 napon beliil kételes értesiteni.

Ervényesség, részleges érvénytelenség

Amennyiben jelen szerzodés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben
érvénytelen lenne vagy érvénytelenné vélna, a szerz6dés érvényessége egyebekben
azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkiil a felek a szerz6dést nem kot6tték volna
meg.
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12. A szerzddés megsziinése

12.1. Jelen szerzédés megsziinik a 7.7. pontban meghatirozott jegyz6konyv alairdsanak
napjan.

12.2. A szerz6dés k6zos megegyezéssel barmikor megsziintethetd.

12.3. A szerzdédés barmilyen okbdl torténd megszlinése, a kézds megegyezésen, illetve a
szerz8désteljesitéssel torténé megszinésén tilmenden a felek a szerzddést azonnali
hatéllyal egyoldaltan is megsziintethetik, ha
— feltétleniil sziikséges a szerzddés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt.

141. § alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

— a szerzddés megkotését kovetben jut a megrendeld tudomasara, hogy a vallalkozo6
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna
zarni a kdzbeszerzési eljarasbol;

— sulyos szerz6désszegés torténik;

— bir6sagi dontés szerint a vallalkozd csddeljarasa soran a hitelezdkkel nem jon létre
egyezseg;

— a vallalkoz6 az illetékes birosagndl sajat maga ellen felszdmolasi eljaras
meginditasat kéri a vonatkoz6 jogszabalyok alapjan;

—  barmelyik fél fizetésképtelenségét a birdsdg a vonatkozd jogszabalyok alapjan
megallapitja;

— avallalkozo végelszamolasat az erre jogosult szerv elhatarozza.

12.4. A vallalkozé sulyos szerzOdésszegésének mindsiil valamely, a szerzodés lényegi
tartalmét képez6, a projekt megvaldsitasat veszélyeztetd, annak koltségeit noveld
kotelezettségszegése, igy kiilondsen az alabbiak:

— a vallalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a
véllalkozoként szerzddd fél személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett
be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak,

— avallalkoz6 nem mindsiil a nemzeti vagyonrol sz616 2011. évi CXCVL. torvény 3.
§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti atlathat6 szervezetnek,

— az Bpitési Naplo vezetésére vonatkoz6 el8irasok megszegése, amennyiben korabban
mér egy izben a véllalkozé vagy a miiszaki ellendr a megfeleld teljesitésre a
vallalkozot felszélitotta,

— a vallalkozd, illetve alvallalkozoja jelen szerz6désbdl eredd kotelezettségei
barmelyikét a megrendeld és/vagy a miiszaki ellendr ismételt irasbeli felhivasara
nem vagy nem a felhivasban szereplé médon teljesiti,

— vallalkozd késedelme meghaladja a 30 napot,

— a hibas teljesitési kotbérként a vallalkoz6 felé kiszdmlazott 6sszeg meghaladja a
tartalékkeret nélkiili nett6 vallalkozasi dij 15%-4t,

— a szerzbdés teljesitése soran egyértelmiien bizonyitast nyer, hogy a vallalkozo
teljesitése nem felel meg az altala a kozbeszerzési eljards sordn a 3. és/vagy 4.
értékelési részszempontban vallaltaknak,

— a vallalkozd, illetve alvéallalkozéja a megrendelé és/vagy a miiszaki ellendr
jovahagyasa hidnydban végez jelen szerzédés szerint a megrendeld dontési
jogkorébe tartoz6 feladatokat,

— avallalkozd, illetve alvallalkoz6ja nem tesz eleget a megrendel és/vagy a miiszaki
ellendr felé az értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetve alvallalkozoéja barmely
médon akadélyozza, késlelteti vagy ellehetetleniti a megrendeld és/vagy a miiszaki
ellendr, illetve a hatdsagok ellenbrzési jogai gyakorlasat.

12.5. A megrendelé sulyos szerzddésszegésének minésiil, ha a véllalkozot megilleté dijat
indokolatlanul nem fizeti meg, s annak kifizetésével 60 napot meghalad6an késlekedik.
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12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

13.

14.

15.
15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

A megrendelé a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben koteles a
szerzOdést felmondani — ha szitkséges olyan hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a
szerz8déssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon — ha

— a vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb)
alpontjaban meghatarozott valamely feltétel,

— avallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) alpontjaban
meghatarozott valamely feltétel.

A szerz6dés barmely ok alapjén t6rténé megsziintetése esetén a felek egymaéssal

elszamolnak. A véllalkoz6t a felmondasig elvégzett, szerzodésszeriien teljesitett

szolgéltatasaiért ellenérték illeti meg.

A felmondasi jog jogellenesen (szerz6désellenesen) térténd gyakorolasaval okozott kart

a szerz6désszegésért felelds fél koteles megtériteni.

A vallalkozé kotelezettséget véllal arra, hogy jelen szerz6désnek barmilyen okbdl

tortén6 megsziinése esetén a megrendeld altal rendelkezésre bocsétott iratokat,

feljegyzéseket, barmely adathordozé berendezést vagy eszk6zt a megrendeld részére
legkésébb a szerz6dés megsziinését6l szamitott 15 napon beliil visszaszolgéltatja,
amennyiben erre a megrendel6 igényt tart.

Alkalmazandoé jog

Jelen szerz6dést Magyarorszag jogrendje szerint kell értelmezni. A szerzédésben nem
szabalyozott kérdésekben elsésorban a kdvetkez6 jogszabalyokat kell figyelembe venni:
— aPitk,

— akKbt,,

— az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szo16 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet.

Eljaras jogvita esetén
Jelen szerz6dés végrehajtasaval kapcsolatos minden vitas kérdést a felek békés titon
kisérelnek megoldani. Felek megéllapodnak abban, hogy a szerzddéses jogviszonybél

keletkez6 vitdjuk rendezése érdekében medidtori kozremiik6dést, illetve valasztott
birésagot nem vesznek igénybe.

Képviseldk, illetve az Epitési Naploba bejegyzésre jogosultak:

Megrendeld képviselbje, aki egyben jogosult a teljesitésigazolas kiallitasara is:
Név: Dr. Maté Katalin (Véarosgazdalkodasi Iroda vezetdje)

Tel: 462-3215

Vallalkozé képviseldje:

Aparicio Zoltan

Tel: 70/636-89-89

Megrendeld részérdl az Epitési Naploba bejegyzésre jogosult(ak):

Név: Csombordi Sandor beruhazasi referens

Tel: 462-3268

Név: Szantd Zsolt miiszaki ellenér

Tel: 20/980-9644

Vallalkoz6 felelés miiszaki vezeti, akik az Epitési Naploba bejegyzésre jogosultak:
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16.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

Budapest, 2016. ..... .. caaken N

Aparicio Zoltan
Tel: 70/636-89-89

Egyéb

Jelen szerz0dés kozbeszerzési eljards lefolytatds nyomén jott lére, mely épitési
beruhézasra iranyult.

A kovetkez8 dokumentumok a szerz6dés elvélaszthatatlan részét képezik és ezzel egyiitt
kezelend6k:

— az eljarést meginditd ajanlattételi felhivas,

— akozbeszerzési dokumentum,

— Villalkoz6 ajanlata.

A fenti dokumentumok és a szerzddés egymast elvalaszthatatlanul értelmezik, azaz
amennyiben a jelen szerz6dés és a fenti dokumentumok tartalma kozétt ellentmondas
van, akkor a jelen szerz6dés az iranyado. A jelen szerz6désben nem érintett kérdésekben
— amennyiben azokra vonatkozdéan a felsorolt dokumentumok tartalmaznak
rendelkezéseket — a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesiilnek. A tartalmuk
kozotti ellentmondds esetén a dokumentumok felsorolasuk sorrendjében irdnyadoéak.
Jelen szerz6dés 5 db egymassal sz6 szerint megegyezé példanyban késziilt. A szerzédés
3 db eredeti példanya a megrendelét és 2 eredeti példénya pedig a vallalkozét illeti meg.
Alulirott felek a jelen szerz6dést akaratukkal megegyezonek talaltdk, és jovahagydlag

alairtak.
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