

**Ajánlat**

**„EREDETI”**

**Ajánlatkérő:  
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros  
Önkormányzata  
(1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.)**

**Ajánlat tárgya:  
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros,  
Dob utca Kazinczy utca – Csányi utca közötti  
szakaszának felújítása”**

**Ajánlattevő:  
Penta Általános Építőipari Kft.  
(2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.)**



## Tartalomjegyzék

Előlap .....	1. oldal
Tartalomjegyzék.....	2. oldal
Felolvasólap .....	3. oldal
Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (4) bekezdés tekintetében .....	5. oldal
Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) pontja tekintetében .....	6. oldal
Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (6) bekezdés b) pontja tekintetében .....	7. oldal
Aláírási címpéldány .....	8. oldal
Nyilatkozat a kizáró okok hiányáról .....	9. oldal
Nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében.....	10. oldal
Nyilatkozat az előlegről .....	11. oldal
Nyilatkozat a jótállási biztosítékról.....	12. oldal
Nyilatkozat a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről .....	13. oldal
Nyilatkozat a felelősségbiztosításról.....	14. oldal
Biztosítási kötvény másolata.....	15. oldal
Díj megfizetéséről szóló igazolás .....	20. oldal
<b>SZERZŐDÉSTERVEZET .....</b>	<b>22. oldal</b>
Ajánlattevő által kitöltött szerződéstervezet .....	23. oldal
<b>SZAKMAI AJÁNLAT.....</b>	<b>40. oldal</b>
Aszfaltkeverő-üzem bemutatása .....	41. oldal
Nyilatkozat hulladék szállításáról .....	42. oldal
<b>Árazott költségvetés .....</b>	<b>43. oldal</b>
Ajánlattevő árazott költségvetése.....	44. oldal


## Felolvasólap

1. Az ajánlattevő neve:  
Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság  
Az ajánlattevő székhelye:  
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.  
Telefon: +36 28 529 050                      Telefax: +36 28 529 070  
Kapcsolattartó neve:  
Kasza Gyula, vállalkozási igazgató  
Kapcsolattartó telefonszáma:  
+36 28 529 050  
Kapcsolattartó e-mail címe:  
vallalkozas@pentakft.hu
  
2. Ajánlati ár (tartalékkeret nélküli egyösszegű átalányár):  
59.979.736 Ft + áfa, azaz ötvenkilencmillió-kilencszázhetvenkilencezer-hétszázharminchat forint + áfa.
  
3. A vállalt jótállás időtartama:  
50 hónap, azaz ötven hónap.
  
4. Ajánlattevő a környezetterhelés csökkentése érdekében vállalja-e, hogy a beépítésre kerülő aszfalt 50 km-nél rövidebb közúti szállítással kerül a kivitelezés helyszínére?  
igen    ~~nem~~  
[A megfelelő aláhúzendő.]
  
5. Ajánlattevő a környezetterhelés csökkentése érdekében vállalja-e, hogy kibontásra kerülő építőanyagok legalább 80%-ának elszállítása 50 km-nél rövidebb közúti szállítással történik?  
igen    ~~nem~~  
[A megfelelő aláhúzendő.]
  
6. Ajánlattevői nyilatkozat:  
Alulírott Somogyiné Szilágyi Anikó, mint a(z) Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.) cégjegyzésre jogosult képviselője – az eljárást megindító ajánlattételi felhívásban és a kiegészítő közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és leírás gondos áttekintése után kijelentem, hogy az eljárást megindító ajánlattételi felhívásban és a kiegészítő közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Ennek megfelelően az ajánlatra vonatkozó szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – a fent megjelölt összegű ellenszolgáltatásért teljesítjük. Kijelentjük továbbá, hogy nyertességünk esetén a szerződést az ajánlatkérővel megkötjük, s azt az abban foglaltak szerint teljesítjük.

Jelen nyilatkozatot Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata ajánlatkérő által „*Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros, Dob utca Kazinczy utca – Csányi utca közötti szakaszának felújítása*” tárgyban megindított, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként tettem.

Kelt: Gödöllő. 2017. év február hó 14. napján

  
Somogyiné Szilágyi Anikó  
Penta Kft.

**Penta Általános Építőipari Kft.**  
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.  
Budapesti Környéki Törvényszék Cégbírósága  
Cg. 12/01-07/2017/3

## Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése tekintetében

Alulírott Somogyiné Szilágyi Anikó, mint a(z) Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.) cégjegyzésre jogosult képviselője – az eljárást megindító ajánlattételi felhívásban és a kiegészítő közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után

**kijelentem,**

hogy az ajánlattevő\*:

mikrovállalkozás,


kisvállalkozás,


középvállalkozás

nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá

Jelen nyilatkozatot Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata ajánlatkérő által „*Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros, Dob utca Kazinczy utca – Csányi utca közötti szakaszának felújítása*” tárgyban megindított, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként tettem.

Kelt: Gödöllő. 2017. év február hó 14. napján

  
Somogyiné Szilágyi Anikó  
Penta Kft.



\* A megfelelő aláhúzendő.

## Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja tekintetében

Alulírott Somogyiné Szilágyi Anikó, mint a(z) Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.) cégjegyzésre jogosult képviselője – az eljárást megindító ajánlattételi felhívásban és a kiegészítő közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után


### kijelentem,


hogy az ajánlattevő a közbeszerzésnek az alábbi részéhez/részeihez vesz igénybe alvállalkozót:

mérnöki szolgáltatások;  
tervezés;  
tervezői művezetés;  
geodéziai munkák;  
állapotfelfvétel;  
őrzés, vagyonvédelem;  
szakfelügyelet;  
közműigénybevétellel összefüggő szolgáltatások;  
minőségvizsgálatok, minősítő vizsgálatok;  
forgalomtechnikai munkák;  
bontási munkák;  
földmunka;  
közmszerelvények szintbe emelése;  
hírközlési aknák szintbe emelése;  
szállítás;  
daruzási munkák;  
hulladék kezelés, szállítás, lerakás;  
helyreállítási munkák;  
burkolatépítés;  
térburkolat építés;  
utcabútorok elhelyezése;  
burkolat alépitményi munkák;  
aszfaltmarás

Jelen nyilatkozatot Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata ajánlatkérő által „*Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros, Dob utca Kazinczy utca – Csányi utca közötti szakaszának felújítása*” tárgyban megindított, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként tettem.

Kelt: Gödöllő. 2017. év február hó 14. napján

  
Somogyiné Szilágyi Anikó  
Penta Kft.



## Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja tekintetében

Alulírott Somogyiné Szilágyi Anikó, mint a(z) Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.) cégjegyzésre jogosult képviselője – az eljárást megindító ajánlattételi felhívásban és a kiegészítő közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után –, valamint a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatommal összefüggésben ezennel

**kijelentem,**

hogy

az ajánlattevő a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) szerint megadott részek tekintetében a következő, az ajánlattételkor ismert alvállalkozókat kívánja igénybe venni:

„Az ajánlat benyújtásakor még nincs ismert alvállalkozó”

*[Az alvállalkozók felsorolása az ajánlatnak megfelelően bővíthető. Amennyiben viszont az ajánlattevő a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pont tekintetében úgy nyilatkozott, hogy nem kíván alvállalkozót igénybe venni a szerződés teljesítéséhez, a fenti sorok közül a legfelsőt ki kell húzni, vagy a sorokat át kell húzni.]*

Jelen nyilatkozatot Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata ajánlatkérő által „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros, Dob utca Kazinczy utca – Csányi utca közötti szakaszának felújítása” tárgyban megindított, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként tettem.

Kelt: Gödöllő. 2017. év február hó 14. napján


Penta Általános Építőipari Kft.  
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.  
Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága  
Cg. 18-09-079473

Somogyiné Szilágyi Anikó  
Penta Kft.

## ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott SOMOGYINÉ SZILÁGYI ANIKÓ született: SZILÁGYI ANIKÓ (született: Budapest 08., 1954. április 08., anyja neve: Bakos Irén) 1112 Budapest, Igmándi utca 18. 2. em. 2. a. szám alatti lakos, magyar állampolgár, mint a PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E) más munkavállalója, képviselője, a társaságot akként jegyzem, hogy a társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott teljes, vagy rövidített cégneve alá nevemet a képviseleti jogosultságomnak megfelelően az alábbiak szerint önállóan írom:

*Somogyi Anikó*



Dr. HAJDI LÁSZLÓ  
1. sz. KÖZJEGYZŐ  
2100 Gödöllő, Remsey krt. 6., Pf. 167.  
Tel.: /28/ 430-063, Mobiltel.: 06 309 489 426  
**TANÚSÍTVÁNY**

Hitelesítések könyve:-----

Ügyszám: 14019/H/450/2014.-----

Alulírott Simonné doktor Lakatos Mária közjegyzőhelyettes, doktor Hajdi László gödöllői közjegyző helyettese tanúsítom, hogy az előttem személyesen megjelent SOMOGYINÉ SZILÁGYI ANIKÓ született: SZILÁGYI ANIKÓ (született: Budapest 08., 1954. április 08., anyja neve: Bakos Irén) 1112 Budapest, Igmándi utca 18. 2. em. 2. a. szám alatti lakos, magyar állampolgár, - aki személy azonosságát a felmutatott 267832IA számú személyi igazolványával és lakcímét a felmutatott 820213NL számú lakcímét igazoló hatósági igazolványával igazolta, és a felmutatott okiratok tanúsága szerint a Társaságot igazoltan képviseli, - ezen fenti „ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY” megjelölésű okiratot előttem, saját kezűleg írta alá a mai napon.-----

A személyazonosság ellenőrzésével érintett fél tudomásul vette a közjegyzőhelyettes tájékoztatását a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. Törvény 122. § (2)-(10) bekezdéseiben foglaltakról, azaz a személyazonosság on-line ellenőrzésének céljáról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői közreműködés megtagadásának kötelezettségéről, bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről.-----  
Kelt Gödöllőn, 2014. (kettőezer-tizenharmadik) év március hónap 20. (huszadik) napján.-----



*Simonné dr. Lakatos Mária*

Simonné dr. Lakatos Mária  
közjegyzőhelyettes



# Nyilatkozat a kizáró okok hiányáról

[Ajánlattevő részéről]

Alulírott Somogyiné Szilágyi Anikó, mint a(z) Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.) cégjegyzésre jogosult képviselője az eljárást megindító ajánlattételi felhívásban és a kiegészítő közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után

**kijelentem,**

hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés d) pontjának hatálya alá.

Nyilatkozom továbbá, hogy az alvállalkozó(k) és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet(ek), személy(ek) vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok.

Jelen nyilatkozatot Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata ajánlatkérő által „*Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros, Dob utca Kazinczy utca – Csányi utca közötti szakaszának felújítása*” tárgyban megindított, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként tettem.

Kelt: Gödöllő. 2017. év február hó 14. napján

Penta Általános Építőipari Kft.  
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.

Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Cg. 13-09-079473

Somogyiné Szilágyi Anikó

Penta Kft.

## Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

Alulírott Somogyiné Szilágyi Anikó, mint a(z) Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.) cégjegyzésre jogosult képviselője – az eljárást megindító ajánlattételi felhívásban és a kiegészítő közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után – ezennel

### kijelentem,

hogy az ajánlattevő

- a) olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén\*.
- b) olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek\*.

\*\* Tekintettel arra, hogy az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, kijelentem, hogy az ajánlattevő tényleges tulajdonosa(i)\*\*\* az alábbi(ak):

Tulajdonos neve: Nagy Gábor Lajos


Állandó lakcíme: 2097 Pilisborosjenő, Márton Áron utca 1.

[A tényleges tulajdonosok felsorolása a tulajdonosi körnek megfelelően bővíthető.]

\*\*\*\* Az ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa.

Jelen nyilatkozatot Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata ajánlatkérő által „*Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros, Dob utca Kazinczy utca – Csányi utca közötti szakaszának felújítása*” tárgyban megindított, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként tettem.

Kelt: Gödöllő. 2017. év február hó 14. napján

  
Somogyiné Szilágyi Anikó  
Penta Kft.

Penta Általános Építőipari Kft.  
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.  
Budapest Környéki Törvényszék, Cégbírósága  
09-13-09-079471

\* A megfelelő aláhúzendő.

\*\* Csak akkor töltendő ki, ha a céget szabályos tőzsdén nem jegyzik, s a tényleges tulajdonosa(i) megismerhető(k).

\*\*\* A tényleges tulajdonos definíciójára a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja az irányadó.

\*\*\*\* Csak akkor húzandó alá, ha az ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa

## Nyilatkozat az előlegről

Alulírott Somogyiné Szilágyi Anikó, mint a(z) Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.) cégjegyzésre jogosult képviselője az eljárást megindító ajánlattételi felhívásban és a kiegészítő közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után

**kijelentem,**

hogy az ajánlattevő

a) előleget nem kíván igénybe venni\*.

b) előleget kíván igénybe venni\*.

\*\* Az igényelt előleg mértéke: a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 5 %-a + áfa, azaz a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás öt százaléka + áfa.

Jelen nyilatkozatot Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata ajánlatkérő által „*Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros, Dob utca Kazinczy utca – Csányi utca közötti szakaszának felújítása*” tárgyban megindított, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként tettem.

Kelt: Gödöllő, 2017. év február hó 14. napján

Penta Általános Építőipari Kft.  
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.

Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága  
Cégjegyzékszám: 079473

Somogyiné Szilágyi Anikó  
Penta Kft.

\* A megfelelő aláhúzendő.

\*\* Csak akkor töltendő ki, ha az ajánlattevő igényel előleget. Az igényelni kívánt előleg mértéke nem haladhatja meg a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 5%-át.

## Nyilatkozat a jótállási biztosítékról

Alulírott Somogyiné Szilágyi Anikó, mint a(z) Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.) cégjegyzésre jogosult képviselője az eljárást megindító ajánlattételi felhívásban és a kiegészítő közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után

**kijelentem,**

hogy az ajánlattevő a jótállási biztosítékot a szerződés teljesítésekor (a jótállási kötelezettség kezdetekor) az ajánlatkérő (megrendelő) rendelkezésére bocsátja.

Jelen nyilatkozatot Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata ajánlatkérő által „*Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros, Dob utca Kazinczy utca – Csányi utca közötti szakaszának felújítása*” tárgyban megindított, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként tettem.

Kelt: Gödöllő, 2017. év február hó 14. napján

Penta Általános Építőipari Kft.  
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.  
Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága  
Cg. 13-09-079473

*Somogyiné Szilágyi Anikó*  
Somogyiné Szilágyi Anikó  
Penta Kft.

## Nyilatkozat a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelmények figyelembevételéről

Alulírott Somogyiné Szilágyi Anikó, mint a(z) Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.) cégjegyzésre jogosult képviselője az eljárást megindító ajánlattételi felhívásban és a kiegészítő közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után

**kijelentem,**

hogy az ajánlattevő az ajánlattétel során figyelembe vette azokat a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeket, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.

Jelen nyilatkozatot Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata ajánlatkérő által „*Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros, Dob utca Kazinczy utca – Csányi utca közötti szakaszának felújítása*” tárgyban megindított, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként tettem.

Kelt: Gödöllő. 2017. év február hó 14. napján

Penta Általános Építőipari Kft.  
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.  
Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága  
Cg.13-09-079473


*Somogyiné Szilágyi Anikó*  
.....  
Somogyiné Szilágyi Anikó  
Penta Kft.

## Nyilatkozat a felelősségbiztosításról

Alulírott Somogyiné Szilágyi Anikó, mint a Penta Általános Építőipari korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.), mint ajánlattevő képviselője kijelentem, hogy legalább 50.000.000 Ft/év és legalább 5.000.000,- Ft összegű egyedi kárértékre kiterjedő, a jelen közbeszerzés tárgyára felelősségbiztosítással rendelkezem, és a jelen ajánlathoz csatolom a felelősségbiztosítási kötvényem és a díj megfizetésére vonatkozó igazolás másolatát. Továbbá nyilatkozom, hogy a meglévő felelősségbiztosításunkat kiterjesztjük jelen közbeszerzés tárgyára.

Kelt: Gödöllő, 2017. év február hó 14. napján

*Somogyiné Szilágyi Anikó*  
.....  
Somogyiné Szilágyi Anikó  
Penta Kft.





Generali Biztosító Zrt.  
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.  
Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888  
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333  
generali.hu

## BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

### Keret építés- és szerelésbiztosítás

Szerződésszám: 95219011909261700

Szerződő:	Penta Kft. (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E)
Biztosítottak:	Penta Kft. (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E) Tarjánvölgyi Kft. (3100 Salgótarján, Katona József utca 7.)
Együttbiztosítottak köre:	A kivitelezésben résztvevő alvállalkozók, ill. további személyek eseti meghatározások szerint (külön díjvonzat nélkül)
Biztosítási módozat:	Contractor's All Risks (C.A.R.) építés- és szerelésbiztosítás I. és II. fejezet (vagyon- és felelősségbiztosítás), a magyar jogszabályoknak megfelelően, kiegészítő záradékokkal.
A biztosítás tárgya:	A Szerződő és a Biztosítottak teljes építési tevékenységének vagyon- és felelősségbiztosítása. A kockázatba lépés időpontja előtt megkezdett munkákra nem terjed ki a biztosítási fedezet.
Tevékenységi kör:	Mélyépítés, út-, közmű-, szennyvíztisztító-telep és távközlési hálózat építése.
Elszámolás módja:	Mérleg-elszámolásos
Kockázatviselés helye:	Magyarország változó telephelyei
A biztosítás tartama:	határozatlan, felmondásig folyamatos
A biztosítás fordulónapja:	minden év január hó 01. napja
Biztosítás időszaka:	1 év
Szerződés kezdete:	2010. október 23.
Utolsó módosítás hatálya:	2016. szeptember 22.

#### 1. Biztosítási összegek

##### I. Fejezet - Vagyonbiztosítás:

Tervezett építési teljesítés (biztosítási összeg):	17.000.000.000,-Ft/bizt. időszak
Önrészesedés:	100.000,-Ft/káresemény
Káreseménnyel kapcsolatos többletköltség:	200.000.000,-Ft/év de max. a projekt értékének a 10%-a
Építéshelyszíni berendezések, segédszerkezetek:	50.000.000,-Ft (új értéken) Önrészesedés: 100.000,-Ft/káresemény
Építőgépek:	150.000.000,-Ft (első kockázatra) Önrészesedés: 100.000,-Ft/káresemény

Csak a saját tulajdonú eszközök biztosíthatóak! Késgépek- és kéziszerszámok nem biztosíthatóak!

## II. Fejezet - Felelősségbiztosítás:

Kártérítési limit:	1.200.000.000,-Ft/bizt. időszak
Dologi és személysérülési károknál:	600.000.000,-Ft/káresemény
Önrészesedés:	Dologi kárnál: 100.000,-Ft/káresemény Személysérülésnél: nincs önrész

- Záradékok:**
002. Keresztfelelősség  
Önrészesedés: II. fejezet szerint
003. Szavatossági munkák  
Szavatossági időszak: **12 hónap a 004. záradékot követően**  
Kártérítési limit:  
**50.000.000,-Ft/káresemény, 100.000.000,-Ft/bizt. időszak**  
Önrészesedés: I. fejezet szerint
004. Szavatossági munkák kiterjesztett fedezete  
Szavatossági időszak: **24 hónap**  
Önrészesedés: I. fejezet szerint
006. Túlórák, éjszakai munkák, expressz-szállítmányok  
Kártérítés felső határa: **20.000.000,-Ft/bizt. időszak**  
Önrészesedés: I. fejezet szerint
013. Építési helyen kívüli tárolás  
Az egyes telephelyekre abban az esetben terjed ki a fedezet, amennyiben a biztosítandó telephelyek címét Szerződő bejelenti, és azt a Biztosító visszaigazolja.  
Kártérítés felső határa: **50.000.000,-Ft /bizt. időszak**  
Önrészesedés: 10% de min. I. fejezet szerint
100. Gépek és berendezések próbaüzeme  
Próbaüzem: **4 hét**  
Önrészesedés: 100.000,-Ft/káresemény
- a.) változat: Alapdíjas variáció  
Próbaüzem időtartama: **4 hét (28 nap)**  
Önrészesedés: I. fejezet szerint
- b.) változat: Pótdíjas variáció  
Próbaüzem időtartama: **3 hónap (90 nap)**  
Kártérítési limit: A projekt értékének a 20%-a  
Önrészesedés: 10% de min. 300.000,-Ft/káresemény
- c.) változat: Pótdíjas variáció  
Próbaüzem időtartama: **6 hónap (180 nap)**  
Kártérítési limit: A projekt értékének a 20%-a  
Önrészesedés: 10% de min. 300.000,-Ft/káresemény
102. Földkábelek, csővezetékek, egyéb berendezések  
Önrészesedés: a.) 20%, de min. 200.000,-Ft/káresemény  
b.) 200.000,-Ft/káresemény  
Kártérítési limit a jelen záradék keretében keletkezett dologi károkhöz kapcsolódó következményi károkra:  
**2.000.000,-Ft/káresemény, 4.000.000,-Ft/bizt. időszak**
112. Tűzoltó berendezések  
Raktáregységenként tárolható max. érték: **50.000.000,-Ft**  
Önrészesedés: I. fejezet szerint



- 113. Belföldi szállítás  
Szállítmányonként max. érték: **20.000.000,-Ft**  
Önrészesedés: I. fejezet szerint
- 115. Tervezői kockázat  
Kártérítési limit: **100.000.000,-Ft/bizt. időszak**  
Önrészesedés: 200.000,-Ft
- 116. Részátadással átvett, vagy üzembe helyezett létesítményrészek  
Önrészesedés: I. fejezet szerint
- 119. Meglévő tulajdon  
Elsőkockázati értéke: **100.000.000,-Ft/bizt. időszak**  
Önrészesedés: 10%, de min. 200.000,-Ft
- 120. Teherhordó elemek rezgése, eltávolítása vagy meggyengítése  
Kártérítési limit: **100.000.000,-Ft/bizt. időszak**  
Önrészesedés: 10%, de min. 200.000,-Ft

## 2. Egyéb rendelkezések:

### - A biztosítás tárgyát képező építési teljesítések fedezetbevétele, bejelentése:

Jelen szerződés feltételeivel a Biztosító a Szerződő biztosítási időtartam alatt megvalósítandó építési projektjeit bejelentés nélkül, automatikusan biztosítási fedezet alá vonja.

Bejelenteni csak abban az esetben kell egy adott munkát, amennyiben annak nettó vállalási értéke meghaladja a **6MrdFt**-ot. Ebben az esetben a biztosítónak jogában áll a szerződéstől eltérő díjkalkulációt készíteni a viszontbiztosítási feltételek szerint.

Microtunelling-, metró- és alagútépítésre jelen biztosítás csak egyedi megállapodás alapján terjedhet ki!

- Bejelentés formája: A Szerződő a projektet az erre rendszeresített mellékelt bejelentő adatlapon a Biztosító részére bejelenti. (1. sz. melléklet)

- **Fedezetigazolás:** A Biztosító vállalja, hogy igény esetén egy-egy adott munka vonatkozásában a munka tárgyának pontos megnevezésével fedezetigazolást állít ki jelen keretszerződésre hivatkozva.

- **Kedvezményezett:** A Biztosító egyedi igénybejelentés alapján kedvezményezett jog igazolást állít ki a biztosított mindenkor megbízója, vagy hitelintézete részére.

Az építési teljesítések vonatkozásában a biztosítási védelem a munkák megkezdésétől az építető átvételéig, ill. a biztosítási szerződés lejártáig tart, melyet követ a szavatossági fedezet a 004. záradék alapján.

### Konzorciumi munkák fedezetbevétele:

1. A biztosítási fedezet adott projekt biztosítása vonatkozásában kiterjed a konzorciumi tagokra és azok alvállalkozóira, amennyiben ezt az igényt a Szerződő a Biztosító felé előzetesen bejelenti és a biztosító a fedezetet visszaigazolja.
2. A bejelentésnél Szerződőnek közölnie kell a projektben lévő konzorciumi tagok részesedését, és vállalnia kell a konzorciumi tagok teljesítésére vetített pótdíj megfizetését. A pótdíj számításánál jelen szerződésben alkalmazott díjtételeket kell alkalmazni.
3. A Biztosító az adott projekt biztosítási fedezetbe vonásáról minden esetben fedezetigazolást állít ki, melyben szerepelteti a projekttagok nevét és címét is.
4. A pótdíj megfizetésének határideje, az adott projekt bejelentését követő 30 nap.

#### Vagyonvédelmi előírások:

A Biztosító az eltulajdonított vagyontárgyakkal kapcsolatban csak akkor fizet kártérítést, ha azok lezárt helységben voltak elhelyezve. A szabadban tárolt értékekre a biztosítási fedezet csak akkor terjed ki, ha a biztosított területen 24 órás folyamatos őrzés/őrszolgálat működött.

#### Szerződés felmondása:

A keretszerződést a Szerződő és a Biztosító is felmondhatja az adott biztosítási év december 31-ével, legkésőbb a tárgyidőszak november hó végéig bejelentve a szándékát.

A Szerződő felmondása esetén a folyamatban lévő teljesítésekre kiterjeszthető a biztosítási védelem, melyek fenntartási igényét adott projekteknél Szerződő a felmondási időn belül jelenti. A bejelentett projektek vonatkozásában a keretszerződés a projekt befejezéséig az eredeti tartalommal hatályban marad.

#### Közúti közlekedésre alkalmas járművek kötelező felelősségbiztosítása:

A felelősségbiztosítás közúti közlekedési járművekre vonatkozó kizárása hatályon kívülnek tekintendő azoknál az eseteknél, amelyeknél a gépjármű felelősségbiztosítás nem fizet kártérítést.

### **3. Biztosítási díj és a díjfizetéssel kapcsolatos eljárás:**

Vetítési alap: Építési teljesítés értéke, azaz: 17.000.000.000,-Ft

**Díjtétel: 1,19 ‰**

**Vagyon- és felelősségbiztosítás éves díja: 20.230.000,-Ft**

Minimumdíj: Az éves tervezett díj 70%-a

100-as (próbaüzem) záradék változatainak választása esetén:

**Pótdíj mértéke: 100. záradék, próbaüzemnél:**

- 3 hónap próbaüzem esetén: 0,12‰ (a projekt nettó vállalási árára vetítve)
- 6 hónap próbaüzem esetén: 0,3‰ (a projekt nettó vállalási árára vetítve)

#### **Díjfizetés üteme és módja:**

Negyedéves díjfizetéssel, a biztosító által készített díjbekérők és számlák alapján.

Az első részlet a kötvény kézhezvételét követő 8 napon belül fizetendő.

### **4. A Biztosítási díj elszámolása:**

A biztosítási díj tekintetében a felek a Szerződő által ténylegesen teljesített forgalom és kiegészítő pótdíjak alapján a biztosítási év végén számolnak el egymással.

Az elszámolás adatbázisát a Szerződő vállalati mérlegében, eredmény-kimutatásában szerepeltetésre kerülő adatok képezik (Nettó árbevétel), mely adatokat a Szerződő külön kérés nélkül, a végleges mérlegadat elkészültekor, de legkésőbb a tárgyévet követő május hó végéig köteles a Biztosító rendelkezésére bocsátani.

Az elszámoláskor a nettó árbevételből kikerülhetnek a nem építési tevékenységből származó, valamint az igazoltan más biztosítótársaságnál elhelyezett projektek bevételei. Ebben az esetben csak azon projektek kerülhetnek ki az elszámolásból, melyeket a munkálatok megkezdése előtt a Szerződő a Biztosítónak bejelentett és kérte a biztosítási fedezet elhagyását.

Az elszámolást a Biztosító a Szerződő által megküldött adatok alapján elkészíti, figyelembe véve az évközben bejelentett egyéb módosításokat és megállapodásokat.

Amennyiben az év közben teljesített forgalom az előre tervezett nagyságot 25%-ot meghaladó mértékben túllépi, a Szerződő köteles a túllépés mértékét a Biztosítóval közölni. A biztosítási szerződés ebben az esetben a megváltozott biztosítási összeg tekintetében módosításra kerül, az arányosan elmaradt díjakat pedig a Szerződő 15 napon belül köteles a biztosítónak utalni. A következő negyedéves időszakokra esedékes díjak a megnövelt összeggel kerülnek kiszámlázásra.

**Biztosításközvetítő:**

BB Alkusz Kft.

Budapest, 2016-09-23



GENERALI Biztosító Zrt.




69005746 PENTA ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐIPARI KFT

Electra Corporate Banking

Tranzakció

1

Forgalom típusa	620+FT - PÉNZÜGYI TRANZA
Tranzakció típusa (ISO)	
Kód	620/620/FT
Összeg	-5 057 500,00 HUF
Kezdeményező	
Név	PENTA ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐIPARI KFT
Megbízó számlaszáma	11710002-20128249 HUF "PENTA ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐIPARI KFT"
BIC (SWIFT) kód	OTPVHUHB
Kedvezményezett	
Név	Providencia Biztosító
Kedvezményezett számlaszáma	12001008-00132065-00100000
Bankfiók	Raiffeisen Bank Zrt. Budapesti Fiók
Közlemény	17-01-0001, 201602945005
Értéknapi/Terhelési nap	2016/12/30
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2016/12/30
Partnerek közti egyedi azonosító	NOTPROVIDED
Azonosító adatok	NOTPROVIDED
Narratív	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS

  
PENTA ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐIPARI  
KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG

## **Szerződéstervezet**

## II. SZERZŐDÉSTERVEZET

### Kivitelezési szerződés

Szerződő Felek (a továbbiakban: felek)

egyrésről

Név: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

Cím: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

Levelezési címe: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

Képviseli: Vattamány Zsolt polgármester

Számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt.

Számlaszáma: 11784009-15507008

Számlázási cím: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

Adószáma: 15735708-2-42

Kapcsolattartó: Havassy Pál

tel.: 06-1- 462-3165

fax: 06-1-321-3974

mint **megrendelő**

másrészről

Név: Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.

Képviseli: Kasza Gyula, vállalkozási igazgató

Levelezési cím: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.

Számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt.

Számlaszáma: 11710002-20128249

Számlázási cím: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.

Adószáma: 10452556-2-44

Statisztikai jelzőszáma: 10452556 4221 113 13

Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzék száma: 13-09-079473

mint **vállalkozó**

*[Ajánlattevő által ajánlatának megfelelően töltendő ki.]*

között, az alábbi feltételekkel:

### PREAMBULUM

Megrendelő mint ajánlatkérő ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével kezdődő hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást indított a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés alapján. A vállalkozó mint ajánlattevő az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, amely az eljárást megindító ajánlattételi felhívás szerinti értékelési szempont alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatként került kiválasztásra, és megrendelő a vállalkozót nevezte meg az eljárás nyerteseként.

A Felek rögzítik, hogy a szerződést a Kbt. 131. § (1) bekezdés rendelkezései alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá.

## **1. A szerződés tárgya**

- 1.1. A megrendelő megrendeli, vállalkozó pedig elvállalja Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros, Dob utca Kazinczy utca – Csányi utca közötti szakaszának felújítását.
- 1.2. Jelen szerződés tárgyát képező – beruházási és felújítási – munkák részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: Dokumentáció) és mellékletei, továbbá a vállalkozó ajánlata tartalmazza.
- 1.3. A vállalkozó köteles azon munkákat is elvégezni a megrendelő utasításai alapján, melyek a szerződés tárgyában meghatározott feladat megvalósításához szükségesek, s amelyek műszaki előírásokban, szabványokban vagy jogszabályokban kerültek rögzítésre. A vállalkozó a munkákat megtervezi, elvégzi, befejezi és legkésőbb a teljesítési határidő utolsó napján a megrendelő rendelkezésére bocsátja. A vállalkozó köteles a megvalósításhoz, a befejezéshez vagy a hibák, hiányosságok orvoslásához szükséges minden ideiglenes vagy állandó felügyeletet, munkaerőt, berendezést, árut, szállítást, szolgáltatást, munka- és egyéb eszközt, erőforrást biztosítani.
- 1.4. Megrendelő nyilatkozik, hogy jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési tevékenység nem hatósági engedélyköteles tevékenység.
- 1.5. Amennyiben bármely munkarész viszont hatósági engedélyhez kötött, a vonatkozó engedély(ek) beszerzése a vállalkozó feladata.
- 1.6. Bármely engedély megszerzésekor a vállalkozó köteles együttműködni a hatóságokkal/jóváhagyókkal, az egyeztetéseket a lehető leghamarabb köteles megkezdeni, s folyamatosan folytatni, egészen a jóváhagyás megszerzéséig, illetve köteles minden tőle elvárhatót megtenni annak érdekében, a jóváhagyásokat az arra illetékesek mihamarabb megadják.
- 1.7. A vállalkozó nyilatkozik, hogy a munkaterületet és a munkakörülményeket teljes körűen megismerte, azt a szerződés hibátlan és hiánytalan teljesítéséhez, a megalapozott ajánlata megtételéhez szükséges mértékben, eredményfelelőssége tudatában megvizsgálta. Bármilyen mulasztás, amelyet a vállalkozó amiatt követ el, hogy a közbeszerzési eljárás során, a szerződéskötést megelőzően vagy azt követően nem szerzett kellő információt olyan ügyekről, melyek befolyásolhatják vállalt tevékenysége ellátását, nem menti fel a vállalkozót azon kockázatok, kötelezettségek és felelősségek alól, amelyek jelen szerződés alapján rá hárulnak a kivitelezés során.
- 1.8. A vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező építési munkákban jártas, nagy szakértelemmel rendelkező kivitelező cégtől elvárható fokozott gondossággal tanulmányozta a kiírási feltételeket, és a szerződést ezek ismeretében köti meg.

## **2. A szerződés hatályba lépése, a szerződés időtartama**

- 2.1. Jelen szerződés mindkét fél által történő aláírásának napján lép hatályba.
- 2.2. A munkaterület átadásáról a felek egyeztetnek. A munkaterület átadásakor a felek kötelesek az Építési Naplót (a továbbiakban: Építési napló) megnyitni, és abban az átadás-átvételt rögzíteni.
- 2.3. A vállalkozó köteles valamennyi kivitelezési munkát legkésőbb a munkaterület átadását követő 180. napon befejezni. A megrendelő előteljesítést elfogad.
- 2.4. A fenti határidő kötbérköteles.
- 2.5. Teljesítéskor a vállalkozó köteles a megrendelőt a tervezett műszaki átadás-átvételi eljárást megelőzően legkésőbb 5 (öt) munkanappal írásban értesíteni, mely készre-jelentésnek minősül.
- 2.6. A készre-jelentés után a megrendelő vagy jóváhagyja a vállalkozó által megjelölt átadás-átvételi időpontot, vagy válaszfelvételeben más időpontot jelöl ki a műszaki



- átadás-átvételi eljárás lefolytatására. Ez esetben a megrendelő – lehetőség szerint – 5 (öt) napon belüli időpontot jelöl ki az átadás-átvételi eljárás lefolytatására.
- 2.7. Amennyiben a megrendelő az átadás-átvételi eljárás megkezdésére fentiek szerint meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezd, de a szerződésben – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel – meghatározott határidőben nem fejezi be, a vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni.
  - 2.8. A műszaki átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása a vállalkozó felelőssége. A vállalkozó kötelessége a műszaki átadáshoz szükséges okmányok biztosítása is.
  - 2.9. Ha a műszaki átadás-átvételi eljárást a vállalkozó ok nélkül késlelteti, a megrendelő írásban szólítja fel a vállalkozót, hogy ezen értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül közösen folytassák le az eljárást.
  - 2.10. Ha a vállalkozó nem végzi el a teljesítéshez szükséges vizsgálatokat, úgy a megrendelő maga is elvégezheti/elvégeztetheti azokat. A megrendelő által elvégzett ilyen vizsgálatok a vállalkozó kockázatára és költségére történnek, és a költségeket le kell vonni a vállalkozási díjból. Az ilyen vizsgálatokat úgy kell tekinteni, hogy azokat a vállalkozó jelenlétében folytatták le és a vizsgálati eredményeket pontosnak kell elfogadni.
  - 2.11. Az átadás-átvételi eljárásra egyébiránt az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § (3)-(8) bekezdés az irányadó azzal, hogy az e-naplóra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni.
  - 2.12. Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a kivitelezés olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, melyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot [Ptk. 6:247. § (3) bekezdése].

### **3. A teljesítés helye**

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros, Dob utca Kazinczy utca – Csányi utca közötti szakasz (hrs-ok: 34223, 34302).

### **4. Szerződéses ár**

- 4.1. Jelen szerződésben meghatározott tevékenységek hiba- és hiánymentes elvégzéséért, illetve teljesítéséért a vállalkozót (tartalékkeret nélkül) összesen 59.979.736,- Ft + áfa, azaz ötvenkilencmillió-kilencszázhetvenkilencezer-hétszázharminchat forint + áfa összegű vállalkozási díj illeti meg.

*[Az ajánlattevő ajánlatának megfelelően töltendő ki.]*

- 4.2. Az áfa mértéke és elszámolása a mindenkor hatályos adójogszabályok szerint történik.
- 4.3. A vállalkozási díj egyösszegű átalányár. A vállalkozási díj magában foglalja az eljárást megindító felhívás, a Dokumentáció és mellékletei által meghatározott műszaki tartalom megvalósításának teljes ellenértékét, beleértve az azokhoz kapcsolódó anyagköltségeket és a munkadíjat, a vállalkozó által felhasznált építési víz és energia költségét, a vállalkozó valamennyi szerződéses kötelezettsége, a garanciális szolgáltatások költségeit, így különösen az alábbiakat:

- a befejezési határidőig várható árváltozások kihatása,
- a szükséges szakfelügyelet biztosításával kapcsolatos költségek,
- anyagbeszerzési költségek,

- szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségek,
  - a bérek és költségei,
  - valamennyi gép, felszerelés és eszköz fenntartási, használati, javítási, esetleg bérleti, lízingelési költségei,
  - az esetleges akadályoztatás költségei,
  - adott esetben szabadalmi vagy licencia költségek,
  - jótállási, szavatossági igényekből fakadó költségek,
  - a helyszíni adottságok körülmények miatti költségek,
  - adott esetben banki, finanszírozási költségek,
  - az országos, ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban meghatározott mintavételi, vizsgálati és mérési valamint a minősítési költségek,
  - a megvalósulási tervdokumentáció elkészítésének költsége,
  - az átadás-átvétel költségei,
  - az esetleges eljárási költségek, illetékek,
  - egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a szerződés teljesítéséhez szükséges járulékos költségek.
- 4.4. Jelen szerződésben szereplő ár a szerződés időtartama alatt fixnek tekintendő.
- 4.5. A szerződésben meghatározott munkának a tervtől részben eltérő tartalommal való elvégzése esetén sem térhetnek át a felek a tételes elszámolásra.
- 4.6. A megrendelő a 4.1. pont szerinti vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összegű tartalékkeretet is biztosít a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák elvégzésére és időközben felmerülő megrendelői igények kielégítésére, melynek összege 2.998.986,8- Ft + áfa, azaz kettőmillió-kilencszázkilencvennyolcezer-kilencszáznyolcvanhat forint nyolcvan fillér + áfa.  
*[Az ajánlattevő ajánlatának megfelelően töltendő ki.]*
- 4.7. A tartalékkeret tételes elszámolású és a végszámlában érvényesíthető. A tartalékkeret terhére kizárólag a műszaki ellenőr jóváhagyását követően a megrendelő képviselőjének előzetes írásbeli megrendelésére történhet munkavégzés a költségvetésben szereplő díjakon, illetve amennyiben valamely tétel nem lelhető fel a költségvetésben, a felek által közösen megállapított díj(ak)on. Ha jelen szerződés teljesítése során a tartalékkeret nem, vagy nem teljes mértékben kerül felhasználásra, úgy az, illetve a tartalékkeret maradványa megrendelőt illeti meg.
- 4.8. Azon teljesítések, amelyekre nem állnak rendelkezésre a 4.7. pont szerinti megrendelések, nem kerülnek kifizetésre.
- 4.9. A vállalkozási díj a magyar forint árfolyamváltozásától független.
- 4.10. A számlázás és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).
- 4.11. Jelen szerződés ellenértéke a megrendelő költségvetésében rendelkezésre áll.
- 4.12. A vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

## 5. Fizetési feltételek

- 5.1. Amennyiben a vállalkozó ajánlatában jelezte, a tartalékkeret nélküli vállalkozási díj 5%-ának megfelelő, azaz kettőmillió-kilencszázkilencvennyolcezer-kilencszáznyolcvanhat forint nyolcvan fillér + áfa összegű előlegre jogosult.  
*[Az ajánlattevő által ajánlatának megfelelően töltendő ki. Amennyiben az ajánlattevő úgy nyilatkozik az ajánlatában, hogy nem kér előleget, szerződéskötéskor az 5.1. pont*

szövege a következő lesz: „Vállalkozó előleget nem igényelt.”. Ebben az esetben a szerződéskötés előtt a szerződéstervezet 5.2.-5.4. pontok törlésre kerülnek.]

5.2. A vállalkozói előleg igénybevétele esetén a vállalkozó köteles előlegbekérőt benyújtani a megrendelő felé, aki a munkaterület átadását követő 15 napon belül átutalja az előleg összegét.

5.3. A vállalkozó az előleg összegének beérkezését követően köteles előlegszámlát kiállítani.

5.4. Az előleg összege a végszámlából kerül levonásra.

5.5. A számlázási lehetőségek az alábbiak szerint alakulnak:

Az első részszámlázási lehetőség akkor nyílik meg, amikor a kivitelezés a 25%-os készütségi fokot eléri. Ezen részszámlázási lehetőség alkalmával mindösszesen: 14.994.934 Ft + áfa, azaz tizennégymillió-kilencszázkilencvennégyezer-kilencszázharmincnégy forint + áfa összeg leszámolására jogosult a vállalkozó.

A második részszámlázási lehetőség akkor nyílik meg, amikor a kivitelezés az 50%-os készütségi fokot eléri. Ezen részszámlázási lehetőség alkalmával mindösszesen: 14.994.934 Ft + áfa, azaz tizennégymillió-kilencszázkilencvennégyezer-kilencszázharmincnégy forint + áfa összeg leszámolására jogosult a vállalkozó.

A harmadik részszámlázási lehetőség akkor nyílik meg, amikor a kivitelezés a 75%-os készütségi fokot eléri. Ezen részszámlázási lehetőség alkalmával: 14.994.934 Ft + áfa, azaz tizennégymillió-kilencszázkilencvennégyezer-kilencszázharmincnégy forint + áfa összeg leszámolására jogosult a vállalkozó.

[Az ajánlattevő által ajánlatának megfelelően töltendő ki.]

5.6. A részszámla benyújtásának feltétele a részszámla összegének műszaki ellenőri jóváhagyása, s az erről szóló hivatalos nyilatkozatának (műszaki igazolásának) csatolása. Ezek hiánytalan kézhezvétele után a megrendelő kiállítja (aláírja) a részszámlához kapcsolódó teljesítési igazolást.

5.7. A végszámla kiállítására csak a szerződés teljesítésének a megrendelő jelen szerződés 15.1. pontjában meghatározott képviselője által történt elfogadás, és az ezt tanúsító teljesítési igazolás általa történő aláírása után van lehetőség. A megrendelő képviselője részére a teljesítést az építési beruházás műszaki ellenőre igazolja a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés o) pontja alapján (műszaki igazolás), hogy a számla összege megfelel jelen szerződésnek és a teljesítés valós állapotának. Ennek hiányában a megrendelő képviselője visszautasítja a teljesítési igazolás kiállítását.

A végszámla tartalékkeret nélküli összege: 14.994.934 Ft + áfa, azaz tizennégymillió-kilencszázkilencvennégyezer-kilencszázharmincnégy forint + áfa.

[Az ajánlattevő által ajánlatának megfelelően töltendő ki.]

5.8. A végszámla benyújtásának a fenti pontban meghatározottakon túli feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel.

5.9. A részszámlák és végszámla esetében a vállalkozó köteles legkésőbb a teljesítésigazolás kiadásáig nyilatkozni, hogy az ellenszolgáltatás (számla) összegéből az alvállalkozó(ka)t (egyenként) mekkora összeg illeti meg, s egyidejűleg felhívja az alvállalkozó(ka)t, hogy állítsa/állítsák ki ezen számlá(ika)t.

[Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor jelen szerződés 5.9. pontjának a szövege a következő:

A részszámlák és végszámla esetében a közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek egyenként nyilatkozatot tenni egyrészt arról, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból (az adott számla értékéből), másrészt arról, hogy az ellenszolgáltatás (számla) összegéből az alvállalkozó(ka)t mekkora összeg illeti meg, s egyidejűleg kötelesek felhívni az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat.]

- 5.10. Teljesítésigazolás és a fenti dokumentumok hiányában számla nem nyújtható be.
- 5.11. A vállalkozó (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók egyenként) a teljesítés elismerését követően kiállítja a számláját, melyben részletezi az alvállalkozói teljesítés, valamint a saját teljesítés mértékét.
- 5.12. A számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a megrendelő tizenöt naptári napon belül átutalja a vállalkozónak (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozóknak).
- 5.13. A vállalkozó (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók egyenként) haladéktalanul kiegyenlíti(k) az alvállalkozók számláit, vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja/visszatartják, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja/visszatartják.
- 5.14. A vállalkozó (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók egyenként) ezt követően átadja/átadják a megrendelőnek fenti pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát.
- 5.15. A vállalkozó által (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók által egyenként) benyújtott számlában megjelölt fővállalkozói teljesítés ellenértékét a megrendelő tizenöt napon belül átutalja vállalkozónak (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozóknak), ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették.
- 5.16. Amennyiben vállalkozó (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók valamelyike) jelen szerződés 5.14. vagy 5.15. pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg a vállalkozót ((közös ajánlattevőként szerződő vállalkozókat), ha a vállalkozó (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók közül az érintett) a megrendelő részére igazolja, hogy jelen szerződés 5.14. vagy 5.15. pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult a vállalkozó által az 5.9. pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére.
- 5.17. Jelen szerződés 5.11. pontja szerinti számlában szereplő vállalkozói teljesítés ellenértékének kifizetésére továbbá csak akkor kerül sor, ha a vállalkozó (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók egyenként) bemutat(nak), átad(nak) vagy megküld(enek) a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy amennyiben a kifizetés időpontjában szerepel(nak) a köztartozásmentes adózói adatbázisban, erről értesíti a megrendelőt, melyet az lekér az adatbázisból. Amennyiben az együttes adóigazolás köztartozást mutat, az azt követő eljárásra az Art. 36/A. § (6) bekezdésére tekintettel a 36/A. § (3)-(4) bekezdései az irányadók.
- 5.18. A számlákat egyébiránt 1 (egy) példányban kell benyújtani.
- 5.19. A megrendelőnek jogában áll a benyújtott számlát felülvizsgálni. Ha a benyújtott számlával összefüggésben kifogás merül fel, úgy a megrendelő köteles a kifogásolt számlát 10 napon belül visszajuttatni a vállalkozóhoz (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozókhoz). Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált számla megrendelő általi kézhezvételétől kell számítani.
- 5.20. A számlák összegének a megrendelő általi késedelmes kiegyenlítése esetén megrendelő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni a vállalkozónak (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozóknak).

## **6. A felek jogai és kötelességei**

- 6.1. A felek a szerződés teljesítése során fokozottan együttműködni kötelesek. Ennek keretében a felek kötelesek egymást írásban értesíteni mindazon körülményekről, amelyek a szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést érintik.
- 6.2. A szerződés megvalósítását érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja elsődlegesen az Építési Napló, melynek vezetése az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján történik. Ezen túl a felek kijelentik, hogy az egymással való kommunikációban és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus utat részesítik előnyben. A felek kötelezettséget vállalnak, hogy jelen közbeszerzési eljárás nyomán kötendő szerződés alapján születő dokumentumokból csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra.
- 6.3. A fentiekkel összefüggésben a felek kijelentik, hogy az Építési Naplón vagy annak mellékletét képező iratokon túl az egymásnak küldött értesítések e-mailben fognak történni. (Csak különösen fontos esetben: telefaxon, illetve ajánlott levélben is. Ezen értesítések hatálya az e-mail címzethez való megérkezéskor, a többi esetben a címzett általi vételekor, illetőleg neki történő kézbesítéskor áll be.)
- 6.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezési munkát I. osztályú minőségben, I. osztályú anyagok felhasználásával, az Ütügyi Műszaki Előírások, továbbá valamennyi, a szerződéskötés időpontjában hatályos vonatkozó magyar szabvány előírásainak megfelelően, a hatósági előírások maradéktalan betartásával végzi el.
- 6.5. Megrendelő, valamint a megrendelő nevében eljáró műszaki ellenőr jogosult, illetve köteles a kivitelezés időszakában szakmai, műszaki ellenőrzésre, melynek során az ott folyó munkát nem zavarhatja. A vállalkozó csak a megrendelő képviselőjétől, illetve a műszaki ellenőrtől fogadhat el utasítást. A műszaki ellenőrzést végző személy utasítási jogköre csak a megrendelő ilyen irányú felhatalmazása esetén terjed ki azon ügyekre, melyeket a megrendelő jogszabály vagy jelen szerződés alapján magának tart fenn.
- 6.6. Ha a megrendelő képviselője vagy a műszaki ellenőr célszerűtlen, szakszerűtlen vagy jogszabályellenes utasítást ad, a vállalkozó köteles a megrendelőt erre írásban figyelmeztetni. A megrendelői vagy műszaki ellenőri utasítás fenntartása esetén a vállalkozó a megrendelő utasítása szerint köteles eljárni, de mentesül az utasításból eredő károk megtérítése alól.
- 6.7. Vállalkozó a megrendelő utasításaitól abban az esetben térhet el, ha azt a megrendelő érdeke feltétlenül megköveteli és a megrendelő előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a megrendelőt az utasítástól való eltéréstől haladéktalanul értesíteni kell.
- 6.8. Vállalkozó kérheti a megrendelőt, hogy írásban erősítse meg bármelyik döntését vagy utasítását, amelyet még nem adott írásba. A vállalkozó köteles minden indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a megrendelőt az ilyen jellegű kívánságáról.
- 6.9. Ellenőrzési jogosítványai és kötelezettsége körében a megrendelő joga a munkák megvalósítását folyamatosan figyelemmel kísérni. A megrendelő joga és kötelessége műszaki-gazdasági elgondolásait a kivitelezési értekezletek során, illetve azokon kívül is közölni a vállalkozóval.
- 6.10. A megrendelő jogosult részt venni a műszaki ellenőr vagy a vállalkozó által a megvalósítással összefüggésben szervezett tárgyalásokon.
- 6.11. A megrendelő jogosult a kivitelezés teljes időszakában annak megvalósításáról vagy egyéb kérdésekről bármikor írásos tájékoztatást kérni a vállalkozótól, a keletkezett iratokba betekinteni, azokról másolatot kérni.
- 6.12. A kivitelezés során felmerülő döntést igénylő kérdésekben a megrendelő a döntési hatáskörébe tartozó kérdésekben olyan időben és módon foglal állást, hogy az a

- vállalkozó teljesítési határidejének betartását nem lehetetleníti el, illetve nem teszi indokolatlanul terhesebbé.
- 6.13. Amennyiben a vállalkozó – az ügy jellege vagy más körülmény miatt – soron kívül állásfoglalást (döntést) kér, a megrendelő köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy azt soron kívül teljesítse.
- 6.14. A megrendelő által hozandó döntésekre vonatkozó igény esetén az annak kezdeményezésére irányuló írásbeli dokumentumot a műszaki ellenőr útján kell a megrendelő képviselőjéhez eljuttatni.
- 6.15. A vállalkozó köteles biztosítani a megrendelő, a megrendelő képviselője, illetve a műszaki ellenőr számára, hogy bármely időpontban az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, a megrendelő, a megrendelő képviselője, illetve a műszaki ellenőr megtekinthesse és megvizsgálhassa a munkavégzés helyszínét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések minőségét. A vállalkozó köteles továbbá a hatósági ellenőrzéseket lehetővé tenni, illetve intézkedni, hogy a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a vállalkozó felelősségi körébe tartoznak a hatóságok részt vehessenek.
- 6.16. Megrendelő biztosítja a vállalkozó, illetőleg annak alvállalkozói számára a munkaterület zavartalan megközelítését, és lehetővé teszi, hogy a munkaterületen a vállalkozó, illetőleg alvállalkozója/alvállalkozói folyamatosan végezze/végezzék a kivitelezési munkákat.
- 6.17. Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételétől az átadás-átvételi eljárás lezárulásáig köteles biztosítani a munkaterület megfelelő őrzését.
- 6.18. Az átadott munkaterületen a munkálatok időtartama alatt a kárveszélyt a vállalkozó viseli.
- 6.19. A rongálásokból, a munkaterület nem megfelelő őrzéséből eredő vagy arra visszavezethető hibák kijavítása a vállalkozó feladata, amelyet térítésmentesen köteles elvégezni.
- 6.20. A munkavégzéshez a megrendelő a vállalkozó részére eszközt nem ad át.
- 6.21. Vállalkozó köteles helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges felügyeletet és irányítást a kivitelezés folyamán. Köteles a jogszabályok szerinti megfelelő jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetőt biztosítani, valamint az Építési Naplót folyamatosan vezetni és állandóan az építkezés helyszínén tartani a munkaterület átadás-átvételétől kezdve az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint. A megrendelő által megbízott műszaki ellenőr a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket köteles az Építési Naplóban feltüntetni. Az Építési Naplóhoz csatolni kell a megrendelő ellenőrzési jogosítványait érintő iratokat, mellékleteket.
- 6.22. Vállalkozó köteles az általa elvégzett munkát az Építési Naplóban dokumentálni a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.
- 6.23. Az Építési Naplóra vonatkozó előírások megszegése súlyos szerződésszegésnek minősülnek.
- 6.24. A vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

- 6.25. Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a vállalkozó saját teljesítésének arányát.
- 6.26. A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.
- 6.27. A vállalkozó személye kizárólag a Kbt. 139. § (1) bekezdésében foglaltak alapján változhat meg.
- 6.28. Ha a szerződés teljesítése során bármikor a vállalkozó vagy alvállalkozója olyan feltételekkel találkozik, melyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, a Megrendelőt azonnal írásban értesíteni kell a késedelem tényéről és annak várható időtartamáról.
- 6.29. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden következményét a vállalkozó viseli.
- 6.30. Vállalkozó, illetőleg alvállalkozói kötelesek betartani a munkavégzés helyének helyi előírásait, munka-, baleset-, és tűzvédelmi utasításait, valamint a megrendelő indokolt speciális követelményeit.
- 6.31. Vállalkozó, illetve alvállalkozói különösen kötelesek a környezetvédelemre, illetve a veszélyes hulladékokra vonatkozó előírásokat, jogszabályokat betartani. A Vállalkozónak a kivitelezés során törekednie kell arra, hogy az építési munkák ideiglenes helyigényét és hatásterületét a lehető legkisebb mértékre minimalizálja.
- 6.32. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák végzése során rendszeres balesetvédelmi szemlét tartani, munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatást végezni és mindezeket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően dokumentálni.
- 6.33. Vállalkozó az általa, illetve alvállalkozói által ellátott tevékenységért, illetve annak eredményéért teljes körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében felel mindazon kárért, mely nem megfelelő munkavégzésére vezethető vissza. Ezen körben vállalkozó azon kárért is felel, melyet harmadik személy a vállalkozó, illetőleg alvállalkozói tevékenységével összefüggésben érvényesít a megrendelővel szemben.
- 6.34. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett károkat a megrendelő, illetőleg más károsult részére díjmentesen helyreállítani. Amennyiben a helyreállítás nem lehetséges, a károkat meg kell térítenie.
- 6.35. A beépített anyagok eltakarására csak a megrendelő jóváhagyásával, illetve az erre vonatkozó ellenőrzési kötelezettség elmulasztása esetén kerülhet sor. Az eltakarásról a vállalkozó köteles előzetesen 48 órával előbb a megrendelőt írásban értesíteni; amennyiben az értesítésre nem kerül sor, az ebből eredő valamennyi (közvetlen és következményes) kárt a vállalkozó köteles megtéríteni.
- 6.36. A vállalkozónak kártalanítani kell a megrendelőt harmadik fél részéről felmerülő minden olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok megsértéséből származik azáltal, ahogy az adott szerződés teljesítése során azt a vállalkozó felhasználta. A megrendelő jóváhagyása a vállalkozó szerződéses kötelezettségére vonatkozó teljes körű felelősségét nem csorbítja.
- 6.37. Vállalkozó köteles jelen szerződés tárgyára vonatkozó vállalkozói felelősségbiztosítási szerződést kötni, illetve a meglévő biztosítási szerződését jelen közbeszerzés tárgyára kiterjeszteni. A biztosítást még azt megelőzően meg kell kötni, ki kell terjeszteni, hogy a munkaterület átadása megtörténik. A biztosítási kötvényt be kell mutatni a megrendelő képviselőjének, aki jogosult arról másolatot készíteni.
- 6.38. Vállalkozó feladata a munkaterület folyamatos, napi tisztántartása, a keletkezett hulladéknak a vonatkozó jogszabályok szerinti osztályozása, szelektív kezelése és – a munkaterületről történő – folyamatos elszállítása. A vállalkozó köteles jelen szerződés teljesítésekor keletkező hulladékot az ajánlatában bemutatott engedéllyel rendelkező kezelőhöz szállítani, illetve szállíttatni. A vállalkozó köteles jelen szerződés

teljesítésekor keletkező hulladékot az ajánlatában bemutatott engedéllyel rendelkező kezelőhöz szállítani, illetve szállíttatni. A vállalkozó a környezetterhelés csökkentése érdekében vállalja, hogy kibontásra kerülő építőanyagok legalább 80%-ának elszállítása 50 km-nél rövidebb közúti szállítással történik. A vállalkozó azt is vállalja, hogy ennek ellenőrzésre a megrendelő kérésére a megfelelő dokumentumokat átadja.

*[Amennyiben az ajánlattevő a közbeszerzési eljárás során a 4. értékelési részszerzőpont tekintetében nemleges választ ad, az utolsó két mondat törlésre kerül.]*

- 6.39. A vállalkozónak törekednie kell a keletkezett hulladékmennyiség csökkentésére, a hulladékok megfelelő kezelésére. A vállalkozó köteles betartani az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben foglaltakat.
- 6.40. A kivitelezési munkák befejezése, illetőleg a sikeres műszaki átadás-átvétel után a vállalkozónak el kell szállítania a munkaeszközait, és a munkaterületet tisztán és rendezett állapotban kell átadnia.
- 6.41. Vállalkozó szavatol azért, hogy a szerződés értelmében elvégzett munkák megfelelnek a jogszabályokban, az eljárást megindító felhívásban, a Dokumentációban és jelen szerződésben foglalt követelményeknek.
- 6.42. Vállalkozó köteles a kivitelezés során olyan anyagokat beépíteni, amelyek megfelelnek a magyar és az ágazati szabványok minőségi előírásainak, a vonatkozó műszaki irányelveknek és előírásoknak, a gyártói műszaki feltételeknek valamint a kiviteli tervnek.
- 6.43. Vállalkozó környezetterhelés csökkentése érdekében vállalja, hogy a beépítésre kerülő aszfalt 50 km-nél rövidebb közúti szállítással kerül a kivitelezés helyszínére.  
*[Amennyiben az ajánlattevő a közbeszerzési eljárás során a 3. értékelési részszerzőpont tekintetében nemleges választ ad, a szerződéskötést megelőzően ez a pont törlésre kerül.]*
- 6.44. A felhasznált anyagok megfelelőségének igazolására a hatályos jogszabályok előírásait, beleértve a közvetlenül hatályosuló európai uniós jogot is, kell alkalmazni. A minőségtanúsítással kapcsolatos, esetlegesen felmerülő vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének költségei a vállalkozót terhelik, amennyiben azok elő vannak írva. A megrendelőnek joga van ezeken felül is elrendelni vizsgálatokat a vállalkozó egyidejű értesítése mellett.
- 6.45. Amennyiben a vizsgálatra nem megfelelés, vagy minőségi hiba gyanúja miatt van szükség és ez a vizsgálat során beigazolódik, ennek költségei is a vállalkozót terhelik. A vállalkozó köteles a vizsgálatához szükséges körülményeket biztosítani és az elvárható együttműködést, segítséget megadni. Ellenkező esetben a megrendelő a kérdéses termék, szerkezet átvételét megtagadhatja.
- 6.46. Vállalkozó biztosítja az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben meghatározott alkalmassági időt.
- 6.47. A vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása után megfelelőségi nyilatkozatot tenni.
- 6.48. A vállalkozó köteles a megvalósulási dokumentációt 2 (kettő) papírpéldányban és 1 (egy) példányban elektronikus formában (CD-n vagy DVD-n szerkeszthető formában: .pla, .dwg kiterjesztésű fájl, de az aláírt változatot .pdf formátumban) átadni a megrendelőnek.
- 6.49. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapján a megrendelő a szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez az átruházható szerzői jogok



vonatkozásában, mely magában foglalja az Szjt. 46. §. szerinti harmadik személyre átruházhatóság jogát, valamint az Szjt. 47. § szerinti – a mű átdolgozhatóságához és a mű többszörözéséhez való felhasználási jogosultságot is. A vállalkozó csak a megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a dokumentáció bármely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról.

- 6.50. A felek megállapodnak abban, hogy az átadás-átvételi eljárás lezárását követően 1 (egy) évvel utó-felülvizsgálati eljárást tartanak, melyen megrendelő és vállalkozó képviselői megjelennek. Az utó-felülvizsgálati eljárás során a felek a műszaki ellenőr bevonásával ismételten ellenőrizik az elvégzett munka és a beépített anyagok minőségét, illetve az építmény állapotát. Az eljárásról jegyzőkönyvet, illetve hibajegyzéket vesznek fel, mely alapján a vállalkozó köteles a hibákat kijavítani. A felek az utó-felülvizsgálati eljárást követően a fenti célból a jótállás tartama alatt évenként garanciális bejárást tartanak, melyeken jegyzőkönyvet vesznek fel. Az utolsó garanciális bejáráson felvett jegyzőkönyvre jelen szerződés 7.7. pontja is irányadó.
- 6.51. A vállalkozó vállalja, hogy szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a megrendelőt haladéktalanul értesíti.
- 6.52. A vállalkozó a jelen szerződés mellékletét képező külön nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül, melynek változásáról a vállalkozó köteles haladéktalanul a megrendelőt írásban értesíteni.

## **7. Jótállás**

- 7.1. Vállalkozó 50 hónap, azaz 50 hónap garanciát (jótállást) vállal az általa elvégzett munkáért és a beépített eszközökért. Ezzel összefüggésben a vállalkozó köteles a megrendelő írásbeli értesítésétől számított 48 órán belül megkezdeni a hiba elhárítását, illetve a kárelhárítás érdekében a szükséges intézkedéseket a műszakilag indokolt legrövidebb időn belül megtenni. A jótállási időn belül vállalkozó köteles a hibát saját költségén kijavítani.  
*[Az ajánlattevő által ajánlatának megfelelően töltendő ki.]*
- 7.2. Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozókkal, a szerződés teljesítésében egyébként közreműködőkkel elvégeztetett munkára is.
- 7.3. A jótállási kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha
- a vállalkozó bizonyítja, hogy a hiba oka az átadás-átvételt követően keletkezett,
  - az üzemeltetés nem rendeltetésszerűen történik,
  - a meghibásodás szakszerűtlen beavatkozás következménye,
  - a garanciális javítást nem a vállalkozó, illetőleg alvállalkozója végzi el, kivéve, ha a vállalkozó, illetőleg alvállalkozója mulasztása miatt a javítást harmadik féllel kell elvégeztetni a vállalkozó költségén.
- A jótállási kötelezettség nem terjed ki az elemi csapásból eredő meghibásodásra sem.
- 7.4. A jótállás időtartama a sikeres átadás-átvételi eljárást követően kezdődik.
- 7.5. Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben maradnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik.
- 7.6. Ha a 7.1. pontban meghatározott időn belül a vállalkozó nem kezdi meg és a lehető legrövidebb időn belül nem gondoskodik a hiba elhárításáról, a megrendelő megteheti a szükséges intézkedéseket a hiba kiküszöbölésére a vállalkozó kockázat és költségviselése mellett anélkül, hogy a megrendelőnek a vállalkozóval szembeni

bármely más, e szerződés szerinti joga sérelmet szenvedne. Ebben az esetben a megrendelő a felmerült költségeit jogosult a vállalkozóval szemben érvényesíteni.

- 7.7. A jótállási idő leteltekor a felek közösen aláírt jegyzőkönyvben rögzítik a jótállási időszak igénymentes lezárását. E jegyzőkönyv tanúsítja a szerződés maradéktalan teljesítését.

## **8. Szerződésszegés**

- 8.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését elmulasztja.
- 8.2. Amennyiben a vállalkozó a szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik, kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződés teljesítése során úgy járt el, ahogy az gazdálkodó szervezettől általában elvárható.
- 8.3. A fenti szerződésszegés következményei alól nem mentesít az a körülmény, hogy a szerződésszegést a vállalkozó mint gazdálkodó szervezet irányítására, felügyeletére jogosult szerv intézkedése okozza.
- 8.4. Vállalkozónak felróható okok miatti késedelmes teljesítése esetén a megrendelő kötbér felszámítására jogosult, a Ptk. vonatkozó szabályainak megfelelően.
- 8.5. Amennyiben a vállalkozó neki felróhatóan nem tudja tartani jelen szerződés 2.3. pontjában meghatározott teljesítési határidőt, a megrendelőt késedelmi kötbér illeti meg, melynek mértéke a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozási díj 0,3%-a/nap.
- 8.6. Amennyiben az átadás-átvétel során megállapítást nyer, hogy a vállalkozó jelen szerződésben szereplő feladatait hiányosan, illetve hibásan látta el, a megrendelő a hiányosságok pótlására, illetve a hibák kijavítására póthatáridőt állapít meg. A megállapított időszakra a megrendelőt hibás teljesítési kötbér illeti meg, melynek mértéke megegyezik a késedelmi kötbérével.
- 8.7. A vállalkozó nem teljesítése (a szerződés teljesítésének a vállalkozónak felróható lehetetlenné válása, meghiúsulása, illetőleg a szerződés teljesítésének a vállalkozó általi megtagadása, a vállalkozó jogutód nélküli megszűnése) esetén megrendelő a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozási díj 20%-ának megfelelő meghiúsulási kötbérre jogosult. A megrendelő szintén jogosult meghiúsulási kötbérre, ha a szerződést a megrendelő jelen szerződésben foglalt okból felmondással megszünteti.
- 8.8. Amennyiben a megrendelő a vállalkozó késedelme miatt a szerződést felmondja, úgy a megrendelőt megilleti a felmondás közléséig terjedő időtartamra számított késedelmi kötbér is.
- 8.9. Amennyiben kötbér felszámítására sor kerül, arról a megrendelő ún. kötbérszámlát állít ki, melyet a vállalkozó köteles 30 napon belül megfizetni.
- 8.10. A megrendelő fenntartja a jogát, hogy a kötbért meghaladó kárát a vállalkozóval szemben érvényesítse. A vállalkozó kizárólagosan felelős minden olyan kárért, melyet alkalmazottai, alvállalkozói, vagy egyéb közreműködői a megrendelőnek, más alvállalkozóknak, illetve harmadik személynek okoztak. Vállalkozó az általa okozott károkat köteles közvetlenül rendezni, illetve a megrendelőt mentesíteni minden kárigény követelés alól, amelyek az általa okozott károkkal kapcsolatban merültek fel. A vállalkozó köteles megfizetni a megrendelő számára minden olyan bírságot, hatósági díjat, egyéb költséget, amelyet a megrendelőre a vállalkozónak, illetve alvállalkozójának, egyéb közreműködőinek magatartása, vagy mulasztása miatt szabtak ki.

- 8.11. Megrendelő részéről bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről vagy igényeiről, mely/melyek a megrendelőt a szerződésszegés jogkövetkezményeként megilletik.
- 8.12. A vállalkozó jótállási kötelezettsége nem teljesítése vagy a vállalkozó jogutód nélküli megszűnése esetére a vállalkozó a teljesítés időpontjában a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozási díj értékének 5%-ával megegyező összegű jótállási biztosítékot köteles szolgáltatni a megrendelő részére. A biztosíték formáját illetően a vállalkozó a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában szabályozott módok közül választhat:
- a) a megrendelő fizetési számlájára történő befizetés vagy átutalás,
  - b) pénzügyi intézmény által vállalt garancia,
  - c) biztosító által vállalt garancia,
  - d) pénzügyi intézmény által vállalt készfizető kezesség,
  - e) biztosító által vállalt készfizető kezesség,
  - f) a biztosítási szerződés alapján kiállított (készfizető kezességvállalást tartalmazó) kötelezvény.
- [A megfelelő sor alá húzandó.]*
- 8.13. A 8.12. pont b-f) pontok esetében a megrendelőt kell megnevezni kedvezményezettként, tárgyként fel kell tüntetni a közbeszerzési eljárás címét. A biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos költségek a vállalkozót terhelik.
- 8.14. Amennyiben a vállalkozó jelen szerződés 8.12. pontjának b)-f) alpontja szerinti formájában nyújtja át a biztosítékot, annak feltétel nélkülinek, visszavonhatatlan és jelen szerződés 7.1. pontja szerinti időpontig érvényesnek kell lennie. A megrendelő kizárólag olyan biztosítékot fogad el, amelyben a pénzügyi intézmény/biztosító vállalja, hogy amennyiben a megrendelő arról tájékoztatja, miszerint a vállalkozó bármely okból nem tett eleget szerződésben foglalt jótállási kötelezettségeinek vagy jogutód nélkül megszűnt, úgy a vállalkozó helyett a megrendelő első felszólítására átutalja a biztosítékot a megrendelő bankszámlájára. A pénzügyi intézmény, vagy a biztosító által vállalt garanciában, illetve pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezességben, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított (készfizető kezességvállalást tartalmazó) kötelezvényben rögzíteni kell, hogy a pénzügyi intézmény/biztosító a követelést nem vitatja, lemond a szolgáltatás visszautasítására, visszatartására, annak vitatására vagy beszámítására vonatkozó valamennyi jogáról, az alapjogviszonyt nem vizsgálja, továbbá arról is, hogy a vállalkozónak a szerződésből vagy azzal kapcsolatban illetve más jogviszonyból eredő, a megrendelővel szembeni követeléseit érvényesítse.
- 8.15. A megrendelő tehát lehívhatja a biztosítékot, ha a vállalkozó felszólításra nem jelenik meg a helyszínen garanciális kötelezettségei elhárítása érdekében, illetőleg, ha a vállalkozó garanciális kötelezettségeit nem teljesíti, beleértve az utó-felülvizsgálati eljáráson, illetve garanciális bejáráson felvett hibajegyzékben szereplő hibák kijavításának elmulasztását, továbbá, ha a vállalkozó jogutód nélkül megszűnik.
- 8.16. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása nem érinti a szavatossági, illetve a kötelező alkalmassági időben jelentkező vállalkozói kötelezettségeket.

## 9. Vis maior

- 9.1. Vis maior-on a felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell érteni, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat:
- akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, idegen ellenség akciói, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó

- nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező nukleáris hulladékból származó ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyeződés, vagy radioaktív mérgező robbanás, vagy egyéb veszélyes tulajdonság a robbanásveszélyes nukleáris üzemekben vagy azok nukleáris részlegeiben,
  - lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború,
  - zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a vállalkozó alkalmazottaira terjed ki,
  - természeti katasztrófa.
- 9.2. Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elsősorban e-mailen és egyidejűleg faxon is) értesíteni a másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát.
- 9.3. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél, de különösen a vállalkozó köteles törekedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek folyamatos teljesítésére, amennyire az ésszerűen elvárható.

## **10. Szerződésmódosítás**

- 10.1. A szerződést mindkét fél beleegyezésével, kizárólag a Kbt. 141. §-ban foglaltak alapján írásban lehet módosítani.
- 10.2. Nem minősül a szerződés módosításának a felek nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámla számában, adószámában, továbbá jelen szerződésben meghatározott képviselői személyében bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 8 napon belül köteles értesíteni.

## **11. Érvényesség, részleges érvénytelenség**

Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelen lenne vagy érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna meg.

## **12. A szerződés megszűnése**

- 12.1. Jelen szerződés megszűnik a 7.7. pontban meghatározott jegyzőkönyv aláírásának napján.
- 12.2. A szerződés közös megegyezéssel bármikor megszüntethető.
- 12.3. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése, a közös megegyezésen, illetve a szerződésteljesítéssel történő megszűnésén túlmenően a felek a szerződést azonnali hatállyal egyoldalúan is megszüntethetik, ha
- feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
  - a szerződés megkötését követően jut a megrendelő tudomására, hogy a vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból;
  - súlyos szerződésszegés történik;

- bírósági döntés szerint a vállalkozó csődeljárása során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség;
  - a vállalkozó az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján;
  - bármelyik fél fizetéseképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján megállapítja;
  - a vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza.
- 12.4. A vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül valamely, a szerződés lényegi tartalmát képező, a projekt megvalósítását veszélyeztető, annak költségeit növelő kötelezettségszegése, így különösen az alábbiak:
- a vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a vállalkozóként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak,
  - a vállalkozó nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek,
  - az Építési Napló vezetésére vonatkozó előírások megszegése, amennyiben korábban már egy ízben a vállalkozó vagy a műszaki ellenőr a megfelelő teljesítésre a vállalkozót felszólította,
  - a vállalkozó, illetve alvállalkozója jelen szerződésből eredő kötelezettségei bármelyikét a megrendelő és/vagy a műszaki ellenőr ismételt írásbeli felhívására nem vagy nem a felhívásban szereplő módon teljesíti,
  - vállalkozó késedelme meghaladja a 30 napot,
  - a hibás teljesítési kötbérként a vállalkozó felé kiszámlázott összeg meghaladja a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozási díj 15%-át,
  - a szerződés teljesítése során egyértelműen bizonyítást nyer, hogy a vállalkozó teljesítése nem felel meg az általa a közbeszerzési eljárás során a 3. és/vagy 4. értékelési részszerződéspontban vállaltaknak,
  - a vállalkozó, illetve alvállalkozója a megrendelő és/vagy a műszaki ellenőr jóváhagyása hiányában végez jelen szerződés szerint a megrendelő döntési jogkörébe tartozó feladatokat,
  - a vállalkozó, illetve alvállalkozója nem tesz eleget a megrendelő és/vagy a műszaki ellenőr felé az értesítési kötelezettségének, vagy ő, illetve alvállalkozója bármely módon akadályozza, késlelteti vagy ellehetetleníti a megrendelő és/vagy a műszaki ellenőr, illetve a hatóságok ellenőrzési jogai gyakorlását.
- 12.5. A megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha a vállalkozót megillető díjat indokolatlanul nem fizeti meg, s annak kifizetésével 60 napot meghaladóan késlekedik.
- 12.6. A megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
- a vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel,
  - a vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.

- 12.7. A szerződés bármely ok alapján történő megszüntetése esetén a felek egymással elszámolnak. A vállalkozót a felmondásig elvégzett, szerződésszerűen teljesített szolgáltatásaiért ellenérték illeti meg.
- 12.8. A felmondási jog jogellenesen (szerződésellenesen) történő gyakorolásával okozott kárt a szerződésszegésért felelős fél köteles megtéríteni.
- 12.9. A vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a megrendelő részére legkésőbb a szerződés megszűnésétől számított 15 napon belül visszaszolgáltatja, amennyiben erre a megrendelő igényt tart.

### 13. Alkalmazandó jog

Jelen szerződést Magyarország jogrendje szerint kell értelmezni. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a következő jogszabályokat kell figyelembe venni:

- a Ptk.,
- a Kbt.,
- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet.

### 14. Eljárás jogvita esetén

Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton kísérelnek megoldani. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéses jogviszonyból keletkező vitájuk rendezése érdekében mediátori közreműködést, illetve választott bíróságot nem vesznek igénybe.

### 15. Képviselők, illetve az Építési Naplóba bejegyzésre jogosultak:

- 15.1. Megrendelő képviselője, aki egyben jogosult a teljesítésigazolás kiállítására is:  
Név: .....  
Tel: .....  
*[Szerződéskötéskor töltendő ki.]*
- 15.2. Vállalkozó képviselője:  
Név: Somogyiné Szilágyi Anikó  
Tel: +36 28 529 050  
*[A vállalkozó által ajánlata alapján töltendő ki.]*
- 15.3. Megrendelő részéről az Építési Naplóba bejegyzésre jogosult(ak):  
Név: .....  
Tel: .....  
*[Szerződéskötéskor töltendő ki.]*
- 15.4. Vállalkozó felelős műszaki vezetői, akik az Építési Naplóba bejegyzésre jogosultak:  
Név: .....  
Tel: .....  
*[A vállalkozó által töltendő ki. A felsorolás bővíthető.]*

### 16. Egyéb

- 16.1. Jelen szerződés közbeszerzési eljárás lefolytatás nyomán jött létre, mely építési beruházásra irányult.
- 16.2. A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és ezzel együtt kezelendők:
- az eljárást megindító ajánlattételi felhívás,
  - a Dokumentáció,
  - Vállalkozó ajánlata.
- 16.3. A fenti dokumentumok és a szerződés egymást elválaszthatatlanul értelmezik, azaz amennyiben a jelen szerződés és a fenti dokumentumok tartalma között ellentmondás van, akkor a jelen szerződés az irányadó. A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben – amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok tartalmazznak rendelkezéseket – a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek. A tartalmuk közötti ellentmondás esetén a dokumentumok felsorolásuk sorrendjében irányadóak.
- 16.4. Jelen szerződés 5 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződés 3 db eredeti példánya a megrendelőt és 2 eredeti példánya pedig a vállalkozót illeti meg.
- 16.5. Alulírott felek a jelen szerződést akaratukkal megegyezőnek találták, és jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2016. ....

Melléklet: 1 db

.....  
Megrendelő

.....  
Vállalkozó

Ellenjegyző:

.....

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....

## **Szakmai ajánlat**





## Nyilatkozat aszfaltkeverő-üzem bemutatása

Alulírott Somogyiné Szilágyi Anikó, mint a Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e.) cég jelen eljárásban cégjegyzésre jogosult képviselője a **„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros, Dob utca, Kazinczy utca – Csányi utca közötti szakaszának felújítása”** tárgyú közbeszerzési eljárás során kötendő szerződés teljesítésekor a következő aszfaltkeverő-üzemből kívánjuk szállítani a beépítésre kerülő aszfaltot:

<b><u>Aszfaltkeverő neve:</u></b>	Amman Global 160Q Aszfaltkeverő telep
Elérhetősége:	2131 Göd, Nemeskéri-Kiss M. út 112.
Kapacitás:	160t/h
<b><u>Tulajdonos:</u></b>	Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.)
Cégjegyzékszám:	13-09-079473
Adószáma:	10452556-2-44

Kelt: Gödöllő, 2017. év február hó 14. napján

  
Somogyiné Szilágyi Anikó  
Penta Kft.




## Nyilatkozat hulladék szállításáról

Alulírott Somogyiné Szilágyi Anikó, mint a Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e.) cég jelen eljárásban cégjegyzésre jogosult képviselője a **„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros, Dob utca, Kazinczy utca- Csányi utca közötti szakaszának felújítása”** tárgyú közbeszerzési eljárás során kötendő szerződés teljesítésekor keletkező hulladékot, érvényes engedéllyel rendelkező kezelőkhöz szállítjuk/szállítatjuk el.

Hulladékkezelő megnevezése:	Tápegység Kft.
elérhetősége:	1211 Budapest, Szabadjikótó út 210012/2 Hrsz
cégjegyzékszám:	01-09-078460
adószáma:	10595631-2-43

Kelt: Gödöllő, 2017. február hó 14. napján

  
Somogyiné Szilágyi Anikó  
Penta Kft.

**Penta Általános Építőipari Kft.**  
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.  
Budaörsi Községi Társasági Cégbírósága  
Cg. 3-89-078460-73  
2017.02.14.

## **Árazott költségvetés**

**Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros**  
**Dob utca (Kazinczy utca- Csányi utca közötti szakasz)**

Megnevezés		
Kazinczy utca- Kisdiófa utca közötti szakasz		31 245 929
Kisdiófa utca- Csányi utca közötti szakasz		28 733 807
ÁFA vetítési alap		59 979 736
Áfa	27,00%	16 194 529
A munka ára		76 174 265

*Budapesti Könyvelő és Törvényszék Cégbírósága*  
Aláírás

Penta Általános Építőipari Kft. 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E. Budapesti Könyvelő és Törvényszék Cégbírósága Cg.134094079473
--

**OutSys Kft.**

**H- 4028 Debrecen, Apafi utca 42-44., fsz. 11.**

Adószám: 12459360-2-09

cégj.sz.: 09-09-018643

Bankszámlaszám:

18400010-03535127-90100019

**Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros**

**Dob utca útburkolatának, útszegélyének, járdájának felújítása**

**Kazinczy utca- Kisdiófa utca közötti szakasz**

költségvetés a TERC Kft KING VIP GOLD programcsomagjával készült, az ÖN rendszeréből  
M' és 'K' tételek felhasználásával, gyakorlati árképzés alkalmazásával.

A költségvetésben szereplő tételeket és mennyiségeket ellenőrizni szükséges.

A költségvetésben szereplő képleteket ellenőrizni szükséges.

**Költségvetés főösszesítő**

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	11 677 130	19 568 799
1.1 Közvetlen önköltség összesen	11 677 130	19 568 799
2.1 ÁFA vetítési alap	31 245 929	
2.2 Áfa	27,00%	8 436 401
3. A munka ára	39 682 330	

*Somogyi Róbert*  
Aláírás

**Penta Általános Építőipari Kft.**  
2109 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.  
Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága  
Cg. 13-09-079473

### Munkanem összesítő

<b>Munkanem megnevezése</b>	<b>Anyag összege</b>	<b>Díj összege</b>
Felvonulási létesítmények	145 550	203 770
Költségtérítések	0	1 527 038
Irtás, föld- és sziklamunka	350 090	1 255 603
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése	1 152 745	896 588
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	1 034 148	733 058
Kőburkolat készítése	1 455 840	9 210 880
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	6 665 070	4 913 157
Útpályatartozékok készítése	873 687	828 705
<b>Összesen:</b>	<b>11 677 130</b>	<b>19 568 799</b>

Felvonulási létesítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	120060009 276	Hirdetőpalánk talpgerendával, szilárd burkolatra fém táblával, 2x1,5 m	1	db	72 775	72 775	72 775	72 775 M	
2	120060009 303	Útfelújítás során ideiglenes gyalogosközlekedés biztosítása járda,- és útprovizóriumokkal.	1	klt	72 775	72 775	72 775	72 775 M	
3	120112051 476	Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj, a kivitelezés teljes időtartamára	1	db	0	58 220	0	58 220 M	
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>145 550</b>	<b>203 770</b>	

Költségtérítések

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	190102244 302	Általános teendők befejezés szakaszában, átadás - átvétel, jegyzőkönyv elkészítése	1	db	0	36 388	0	36 388	[Y][ÖN]
2	190102244 314	Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése	1	db	0	436 650	0	436 650	[Y][ÖN]
3	190212244 364	Ellenőrző vizsgálatok, talajok tömörségi vizsgálata, radiometriális eljárással	3	db	0	15 501	0	46 503	[Y][ÖN]
4	19-064-1.99	Szakfelügyelet megrendelése	6	db	0	29 110	0	174 660	M
5	190642244 735	Útpályaszerkezetek teherbíró képességének vizsgálata, tárcsás vizsgálat	2	db	0	16 156	0	32 312	[Y][ÖN]
6		Forgalomtechnikai terv készítése, jóváhagyatása	1	db	0	436 650	0	436 650	K
7		Disszemináció költsége	1	db	0	363 875	0	363 875	K
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>0</b>	<b>1 527 038</b>	



## Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	210040015 663	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	130	m2	0	291	0	37 830 [ÖN]	
2	210082245 170	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 96%	65	m3	0	437	0	28 405 [ÖN]	
3	210110016 406	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. Lerakóhelyre történő elszállítással	65	m3	0	7 132	0	463 580 [ÖN]	
4	210112614 083	Talajjavító réteg készítése. Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/24 OTT, KÓKA. Alsózsolca	65	m2	5 386	1 455	350 090	94 575 [ÖN]	
5	210110016 791	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m <sup>3</sup> -es konténerbe	11	db	0	51 559	0	567 149 [ÖN]	
6	210110016 825	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	88	m3	0	728	0	64 064 [ÖN]	
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>350 090</b>	<b>1 255 603</b>	

Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	54-006- 449.99- 0158201	Szerelvények kiegészítő elemei- tolózárszekrény szintbeemelése. Ivóvíz, gáz zárszekrény	22	db	1 455	11 644	32 010	256 168	M
2	54-006- 449.99- 0158203	Szerelvények kiegészítő elemei- hírközlő aknafedlapok szintbehelyezése.	11	db	101 885	58 220	1 120 735	640 420	M
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>1 152 745</b>	<b>896 588</b>	

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	61001067472 6	Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, kézi erővel, légkalapáccsal, 4 m <sup>2</sup> -nél nagyobb foltokban	9 m3	0	8 005	0	72 045 [ÖN]	
2	61001067473 1	Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	26 m3	0	8 005	0	208 130 [ÖN]	
3	61001067488 1	Útpálya letakarítása, géppel	686 m2	0	364	0	249 704 [ÖN]	
4	61-004-1.1- 0110812	M20 zúzottkő védőréteg építése és tömörítése burkolatok alá 15 cm vastagságban.	26 m3	10 189	2 329	264 914	60 554 M	
5	61005067551 5	Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m sávszélességig C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D <sub>max</sub> = 16 mm, m = 6,2 finomsági modulussal	9 m3	18 194	4 075	163 746	36 675 [ÖN]	
6	61005232795 4	Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m sávszélességig C25/30 - X0v(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. D <sub>max</sub> = 16 mm, m = 5,8 finomsági modulussal	26 m3	23 288	4 075	605 488	105 950 [ÖN]	
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>1 034 148</b>	<b>733 058</b>	

## Kőburkolat készítése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	620010677 290	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelésével, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből. Gránit belvárosi szegély. Meglévő szegélykövek bontása, teljes állagmegóvással. Telepre történő szállítással.	280 m		728	2 445	203 840	684 600 M	
2	620020677 413	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, 100 cm hosszú elemekből. Gránit belvárosi szegély. Meglévő szegélykövek beépítése C12 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max}=32$ mm, $m=6,8$ finomsági modulussal	280 m		2 184	9 024	611 520	2 526 720 M	
3		Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelésével, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből. Gránit belvárosi szegély. Meglévő szegélykövek csiszolása, főzölása. Használható vágási maradék visszaszállítása Megrendelő VII. kerületi telephelyére	280 m		728	15 501	203 840	4 340 280	K
4	620031265 566	Vakvezető és jelzőkő készítése, homokagyazatra fektetve, 20x20x8 cm-es méretben KK KAVICS BETON Párizs segítőkö 20x20x8 cm, homok	40 m		5 094	3 639	203 760	145 560 [ÖN]	
5		Nagykockakő növénykazetta építése, szükséges bontási előkészítésekkel, építéssel, fugázással. Nagykokakő Megrendelő által biztosítva, Budapest, VII. Kerületi telephelyről, válogatás, rakodás, szállítás Kivitelező feladata. Növénykazetta bazalt nagykokakő építési mennyisége darabonként 1,9 m3, termőföld feltöltés 1,5 m3, növénykazettánként 15 cserje telepítésével.	8 klt		29 110	189 215	232 880	1 513 720	K
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>1 455 840</b>	<b>9 210 880</b>	

Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	630010690 175	Zúzalékos aszfaltszönyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi erővel. léekalapáccsal	34 m3	0	8 005	0	272 170 [ÖN]	
2	630010690 180	Zúzalékos aszfaltszönyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel. hidraulikus bontófejjel	6 m3	0	8 005	0	48 030 [ÖN]	
3	630010690 202	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, 2,0 cm vastagságig, 200 m <sup>2</sup> -nél nagyobb felületen	686 m2	0	291	0	199 626 [ÖN]	
4	630010690 226	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, további 1,0 cm vastagságban, 200 m <sup>2</sup> -nél nagyobb felületen	2058 m2	0	146	0	300 468 [ÖN]	
5	630011696 342	Meglévő útpálya profilbahozaása aszfaltkeverékekkel, a felület letisztításával, makadám, aszfalt- vagy betonfelület kiegyenlítésével Alapréteg AC22 alap 35/50, AC22 alap 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. alapréteg zúzott kővel, homokos kavicsos homokkal	14 m3	48 031	28 673	672 434	401 422 [ÖN]	
6	630010691 025	Aszfaltburkolatok repedéseinek javítása, hidegen beépíthető hézagkitöltő anyaggal (bitumennel), 10 mm-nél keskenyebb repedések esetén Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT, Délegyháza	73 m	583	728	42 559	53 144 [ÖN]	
7	631022332 352	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 8 méter szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 35-50 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC11(F) kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, zúzott kővel, visszanyert aszfalttal	27 m3	48 031	28 673	1 296 837	774 171 [ÖN]	
8	K	Öntött aszfaltburkolat készítése (MA), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, kézzel, MA 11 aszfaltkeverékből, 40 mm vastagságban terítve vezetősávnak	3 m3	94 608	65 498	283 824	196 494	K
9	631022332 754	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 8 m szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-65 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11(F) kopó 50/70 típusú bitumennel, F igénybevételi kategóriájú útszakaszok kopórétege, zúzalékkal, visszanyert aszfalttal	24 m3	48 031	28 673	1 152 744	688 152 [ÖN]	
10	631032334 964	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, öntött aszfaltburkolat készítése (MA), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, kézzel, MA 8 aszfaltkeverékből, 25-35mm vastagságban terítve MA8 20/30, MA8 35/50 jelű öntött aszfaltkeverék, homokkal, zúzottkővel	34 m3	94 608	58 220	3 216 672	1 979 480 [ÖN]	
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>6 665 070</b>	<b>4 913 157</b>	

Útpályatartozékok készítése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anvag egységár	Díj egységre	Anvag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	680010693 960	Közúti táblák oszlopainak bontása, földmunkával, I-IV. oszt. talajban, 89 mm átmérőjű csőoszlop, előregyártott betonlappal	5 db	0	2 184	0	10 920 [ÖN]	
2	680010694 001	Közúti /KRESZ/ jelzőtáblák és közúti útbaigazító táblák leszerelése oszlopról, jelző- és útbaigazító táblák, 2-2 bilincskészlettel	10 db	0	873	0	8 730 [ÖN]	
3	680010694 025	Közúti /KRESZ/ jelzőtáblák és közúti útbaigazító táblák leszerelése oszlopról, kiegészítő táblák, 1-1 bilincskészlettel	4 db	0	873	0	3 492 [ÖN]	
4	680022338 264	Közúti jelző- és útbaigazító táblák fényanyagú oszlopainak elhelyezése betonalappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5- 5,5 m hosszú, előregyártott betonlappal Hőreanvzott tartóoszlop 89x3500	5 db	10 043	3 639	50 215	18 195 [ÖN]	
5	680022338 453	Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonalítást, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel	10 db	13 100	873	131 000	8 730 [ÖN]	
6	680022339 666	Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, kiegészítő táblák, 1-1 bilincskészlettel Alumínium kiegészítő jelzőtábla, fényviszaverő, 350x175 mm EG	4 db	6 113	873	24 452	3 492 [ÖN]	
7	68-003- 1.1.1- 0020287	Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, gépi jel Csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Plastiroute HSB fehér	60 m2	1 018	1 018	61 080	61 080	
8	68-003-2.3- 0020479	Útburkolati jelek készítése előregyártott jelzőanyagok felhasználásával, előregyártott burkolati jelek, burkolatra rögzítve Előregyártott útburkolati jel (Plastiroute), Kerékpáros jel, 0.6x0.55 m. sárga	8 db	5 567	5 567	44 536	44 536	
9	68-004- 13.99	Városszépítő Kft Jászberény II. típusú szeméthyűjtő, leemelhető kivitelben. Közterületi hulladékgyűjtő edény acéllemez kosárral csőcsomagos kivitelben, öntvény oszlopcsúcs lezáró elemmel, a kívánt RAL színskála szerinti színre porfestve. Csikkartóval, kutya ürülék tárolóval	6 db	93 734	14 555	562 404	87 330	
		Építés ideje alatt ideiglenes forgalomkorlátozások készítése	1 klt	0	582 200	0	582 200	
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>873 687</b>	<b>828 705</b>	

**OutSys Kft.**

**H- 4028 Debrecen, Apafi utca 42-44., fsz. 11.**

Adószám: 12459360-2-09

cégj.sz.: 09-09-018643

Bankszámlaszám:

18400010-03535127-90100019

**Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros**

**Dob utca útburkolatának, útszegélyének, járdájának felújítása**

**Kisdíófa utca- Csányi utca közötti szakasz**

költségvetés a TERC Kft KING VIP GOLD programcsomagjával készült, az ÖN rendszerben M' és 'K' tételek felhasználásával, gyakorlati árképzés alkalmazásával.

A költségvetésben szereplő tételeket és mennyiségeket ellenőrizni szükséges.

A költségvetésben szereplő képleteket ellenőrizni szükséges.

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	12 135 644	16 598 163
1.1 Közvetlen önköltség összesen	12 135 644	16 598 163
2.1 ÁFA vetítési alap	28 733 807	
2.2 Áfa	27,00% 7 758 128	
3. A munka ára	36 491 935	

*Balogh Róbert*  
Aláírás

Penta Általános Építőipari Kft.  
2100 Gödöllő, Kányagyári út 1/E.  
Gödöllői Törvényszék Cégbírósága  
Cg. 13-09-079473

## Munkanem összesítő

<b>Munkanem megnevezése</b>	<b>Anyag összege</b>	<b>Díj összege</b>
Felvonulási létesítmények	145 550	203 770
Költségtérítések	0	1 511 537
Irtás, föld- és sziklamunka	530 521	1 692 171
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése	1 245 900	884 944
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	1 555 516	1 061 091
Kőburkolat készítése	895 360	5 269 860
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	6 950 198	5 180 245
Útpályatartozékok készítése	812 599	794 545
<b>Összesen:</b>	<b>12 135 644</b>	<b>16 598 163</b>



**Felvonulási létesítmények**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	120060009 276	Hirdetőpalánk talpgerendával, szilárd burkolatra fém táblával, 2x1,5 m	1	db	72 775	72 775	72 775	72 775	M
2	120060009 303	Útfelújítás során ideiglenes gyalogosközlekedés biztosítása járda,- és útprovizóriumokkal.	1	klt	72 775	72 775	72 775	72 775	M
3	120112051 476	Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj, a kivitelezés teljes időtartamára	1	db	0	58 220	0	58 220	M
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>145 550</b>	<b>203 770</b>	

Költségtérítések

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	190102244 302	Általános teendők befejezés szakaszában, átadás - átvétel, jegyzőkönyv elkészítése	1	db	0	36 388	0	36 388	[Y][ÖN]
2	190102244 314	Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése	1	db	0	436 650	0	436 650	[Y][ÖN]
3	190212244 364	Ellenőrző vizsgálatok, talajok tömörségi vizsgálata, radiometriális eljárással	2	db	0	15 501	0	31 002	[Y][ÖN]
4	19-064-1.99	Szakfelügyelet megrendelése	6	db	0	29 110	0	174 660	M
5	190642244 735	Útpályaszerkezetek teherbíró képességének vizsgálata, tárcsás vizsgálat	2	db	0	16 156	0	32 312	[Y][ÖN]
6		Forgalomtechnikai terv készítése, jóváhagyatása	1	db	0	436 650	0	436 650	K
7		Disszemináció költsége	1	db	0	363 875	0	363 875	K
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>0</b>	<b>1 511 537</b>	

## Irtás, föld- és sziklamunka

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	210040015 663	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	197 m2	0	291	0	57 327 [ÖN]	
2	210082245 170	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 96%	98,5 m3	0	437	0	43 045 [ÖN]	
3	210110016 406	Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, talajosztály I-IV. Lerakóhelyre történő elszállítással	98,5 m3	0	7 132	0	702 502 [ÖN]	
4	210112614 083	Talajjavító réteg készítése. Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/24 OTT. KÖKA. Alsózsolca	98,5 m2	5 386	1 455	530 521	143 318 [ÖN]	
5	210110016 791	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m <sup>3</sup> -es konténerbe	13 db	0	51 559	0	670 267 [ÖN]	
6	210110016 825	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	104 m3	0	728	0	75 712 [ÖN]	
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>530 521</b>	<b>1 692 171</b>	

Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	54-006- 449.99- 0158201	Szerelvények kiegészítő elemei- tolózárszekrény szintbeemelése. Ivóvíz, gáz zárszekrény	16	db	1 455	11 644	23 280	186 304	M
2	54-006- 449.99- 0158203	Szerelvények kiegészítő elemei- hírközlő aknafedlapok szintbehelyezése.	12	db	101 885	58 220	1 222 620	698 640	M
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>1 245 900</b>	<b>884 944</b>	

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	61001067472 6	Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, kézi erővel, légkalapáccsal, 4 m <sup>2</sup> -nél nagyobb foltokban	13	m3	0	8 005	0	104 065 [ÖN]	
2	61001067473 1	Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	39,4	m3	0	8 005	0	315 397 [ÖN]	
3	61001067488 1	Útpálya letakarítása, géppel	924	m2	0	364	0	336 336 [ÖN]	
4	61-004-1.1- 0110812	M20 zúzottkő védőréteg építése és tömörítése burkolatok alá 15 cm vastagságban.	39,4	m3	10 189	2 329	401 447	91 763 M	
5	61005067551 5	Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m sáv szélességig C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D <sub>max</sub> = 16 mm, m = 6,2 finomsági modulussal	13	m3	18 194	4 075	236 522	52 975 [ÖN]	
6	61005232795 4	Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m sáv szélességig C25/30 - X0v(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. D <sub>max</sub> = 16 mm, m = 5,8 finomsági modulussal	39,4	m3	23 288	4 075	917 547	160 555 [ÖN]	
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>1 555 516</b>	<b>1 061 091</b>	

## Kőburkolat készítése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1.	620010677 290	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelésével, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből. Gránit belvárosi szegély. Meglévő szegélykövek bontása, teljes állagmegóvással. Telepre történő szállítással.	190 m		728	2 445	138 320	464 550 M	
2	620020677 413	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, 100 cm hosszú elemekből. Gránit belvárosi szegély. Meglévő szegélykövek beépítése C12 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max}=32$ mm, $m=6,8$ finomsági modulussal	190 m		2 184	9 024	414 960	1 714 560 M	
3		Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelésével, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből. Gránit belvárosi szegély. Meglévő szegélykövek csiszolása, főzölása. Használható vágási maradék visszaszállítása Megrendelő VII. kerületi telenhelvére	190 m		728	15 501	138 320	2 945 190	K
4	620031265 566	Vakvezető és jelzőkő készítése, homokagyazatra fektetve, 20x20x8 cm-es méretben KK KAVICS BETON Párizs segítő 20x20x8 cm, homok	40 m		5 094	3 639	203 760	145 560 [ÖN]	
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>895 360</b>	<b>5 269 860</b>	

Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1.	630010690 175	Zúzalékos aszfaltszönyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi erővel, légkalapáccsal	28 m3	0	8 005	0	224 140 [ÖN]	
2	630010690 180	Zúzalékos aszfaltszönyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejjel	4 m3	0	8 005	0	32 020 [ÖN]	
3	630010690 202	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, 2,0 cm vastagságig, 200 m <sup>2</sup> -nél nagyobb felületen	924 m2	0	291	0	268 884 [ÖN]	
4	630010690 226	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, további 1,0 cm vastagságban, 200 m <sup>2</sup> -nél nagyobb felületen	2772 m2	0	146	0	404 712 [ÖN]	
5	630011696 342	Meglévő útpálya profilbáhozása aszfaltkeverékkel, a felület letisztításával, makadám, aszfalt- vagy betonfelület kiegyenlítésével Alapréteg AC22 alap 35/50, AC22 alap 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. alapréteg zúzott kővel, homokos kavicsal homokkal	13 m3	48 031	28 673	624 403	372 749 [ÖN]	
6	630010691 025	Aszfaltburkolatok repedéseinek javítása, hidegen beépíthető hézagkitöltő anyaggal (bitumennel), 10 mm-nél keskenyebb repedések esetén Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT, Délegyháza	84 m	583	728	48 972	61 152 [ÖN]	
7	631022332 352	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 8 méter szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 35-50 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC11(F) kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, zúzott kővel, visszanyert aszfalttal	37 m3	48 031	28 673	1 777 147	1 060 901 [ÖN]	
8	K	Öntött aszfaltburkolat készítése (MA), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, kézzel, MA 11 aszfaltkeverékből, 40 mm vastagságban terítve vezetősávnak	2,3 m3	94 608	65 498	217 598	150 645	K
9	631022332 754	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 8 m szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-65 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11(F) kopó 50/70 típusú bitumennel, F igénybevételi kategóriájú útszakaszok kopórétege, zúzalékkal, visszanyert aszfalttal	34 m3	48 031	28 673	1 633 054	974 882 [ÖN]	
10	631032334 964	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, öntött aszfaltburkolat készítése (MA), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, kézzel, MA 8 aszfaltkeverékből, 25-35mm vastagságban terítve MA8 20/30, MA8 35/50 jelű öntött aszfaltkeverék, homokkal, zúzottkővel	28 m3	94 608	58 220	2 649 024	1 630 160 [ÖN]	
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>6 950 198</b>	<b>5 180 245</b>	

Út pályatartozékok készítése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anvag egységár	Díj egységre	Anvag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	680010693 960	Közúti táblák oszlopainak bontása, földmunkával, I-IV. oszt. talajban, 89 mm átmérőjű csőoszlop előregyártott betonlappal	4 db	0	2 184	0	8 736 [ÖN]	
2	680010694 001	Közúti /KRESZ/ jelzőtáblák és közúti útbaigazító táblák leszerelése oszlopról, jelző- és útbaigazító táblák, 2-2 bilincskészlettel	8 db	0	873	0	6 984 [ÖN]	
3	680010694 025	Közúti /KRESZ/ jelzőtáblák és közúti útbaigazító táblák leszerelése oszlopról, kiegészítő táblák, 1-1 bilincskészlettel	4 db	0	873	0	3 492 [ÖN]	
4	680022338 264	Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémnyagú oszlopainak elhelyezése betonlappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-5,5 m hosszú, előregyártott betonlappal Horzánvott tartóoszlop 89x3500	4 db	10 043	3 639	40 172	14 556 [ÖN]	
5	680022338 453	Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonalítást, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel	8 db	13 100	873	104 800	6 984 [ÖN]	
6	680022339 666	Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, kiegészítő táblák, 1-1 bilincskészlettel Alumínium kiegészítő jelzőtábla, fényvisszaverő, 350x175 mm EG	4 db	6 113	873	24 452	3 492 [ÖN]	
7	68-003- 1.1.1- 0020287	Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, gépi jel Csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék PlastiRoute HSB fehér	52 m2	1 018	1 018	52 936	52 936	
8	68-003-2.3- 0020479	Útburkolati jelek készítése előregyártott jelzőanyagok felhasználásával, előregyártott burkolati jelek, burkolatra rögzítve Előregyártott útburkolati jel (PlastiRoute), Kerékpáros jel, 0.6x0.55 m. sárga	5 db	5 567	5 567	27 835	27 835	
9	68-004- 13.99	Városszépítő Kft Jászberény II. típusú szemétygyűjtő, leemelhető kivitelben. Közterületi hulladékgyűjtő edény acéllemez kosárral csőcsontos kivitelben, öntvény oszlopcsúcs lezáró elemmel, a kívánt RAL színskála szerinti színre porfestve. Csikktartóval, kutya ürülék tárolóval	6 db	93 734	14 555	562 404	87 330	
		Építés ideje alatt ideiglenes forgalomkorlátozások készítése	1 klt	0	582 200	0	582 200	
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>812 599</b>	<b>794 545</b>	