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Ajanlat

Ajanlatkéro:
Budapest Fovaros VII. keriilet Exzsébetvaros
Onkorményzata
(1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.)

Ajanlat targya:
,» Budapest Fovaros VII. keriilet Erzsébetvaros,
AKkacfa utca Rakoczi ut- Wesselényi u. kozotti
szakaszanak felujitasa”

_ Ajanlattevé:
Penta Altalanos Epitéipari Kft.
(2100 Godollo, Kenyérgyari at 1/E.)
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Felolvasoélap

Az ajanlattevd neve:

Penta Altaldnos Epitéipari Korlatolt Felel8sségli Tarsasag

Az ajénlattevd székhelye:

2100 Godolls, Kenyérgyari ut 1/E.

Telefon: Telefax:
+36 28 529 050 +36 28 529 070

Kapcsolattartd neve:

Kasza Gyula, vallalkozési igazgatd

Kapcsolattarté telefonszama:

+36 28 529 050

Kapcsolattarté e-mail cime:

vallalkozas@pentakft.hu

Ajanlati ar (tartalékkeret nélkiili egyosszegil atalanyar):
83.821.134 Ft + 4fa, azaz nyolcvanharommillié-nyolcszdzhuszonegyezer-
egyszdzharmincnégy forint + afa.

A vallalt jotallas idStartama:
50 hénap, azaz Gtven hénap.

Ajénlattevé’) a kornyezetterhelés csokkentése érdekében véllalja-e, hogy a beépitésre
keriild aszfalt 50 km-nél révidebb koziti szallitassal keriil a kivitelezés helyszinére?

igen nem
[A megfeleld aldhvizando.]

Ajanlattevé a kornyezetterhelés csokkentése érdekében vallalja-e, hogy kibontdsra keriild
épitdanyagok legalabb 80%-anak elszéllitdsa 50 km-nél rovidebb kozuti szallitassal
torténik?

igen nem

[A megfelel6 alahiizando.]

Ajanlattevéi nyilatkozat:

Alulirott Somogyiné Sziladgyi Anikdé, mint a(z) Penta Altalanos Epitéipari Korlétolt
Felelésségli Térsasag cégjegyzésre jogosult képviseldje — az eljarast megindité ajanlattcteli
felhivasban és a kiegészitd kozbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi
kovetelmény, utasitds, kikotés és leirds gondos attekintése utan kijelentem, hogy az eljarast
megindité ajénlattételi felhivasban és a kiegészitd kozbeszerzési dokumentumban foglalt
valamennyi feltételt megismertiik, megértettiik és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Ennek
megfeleléen az ajénlatra vonatkozd szerzddést — amennyiben mint nyertes ajanlattevd
kivalasztasra keriilink — a fent megjelolt osszegii ellenszolgaltatasért teljesitjiik. Kijelentjiik



tovabba, hogy nyertességiink esetén a szerzddést az ajanlatkérével megkatjiik, s azt az abban
foglaltak szerint teljesitjiik.

Jelen nyilatkozatot Budapest Févéros VII. keriilet Erzsébetvaros Onkormanyzata ajénlatkérd
altal ,,Budapest Févdros VII. keriilet Erzsébetvdros, Akdcfa utca Rdkdczi it — Wesselényi u.
kozotti szakaszdnak felijitdsa” targyban meginditott, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény nélkiili kozbeszerzési eljarasban, az ajanlat részeként tettem.

Kelt: Godollos. 2017. év februar hé 15. napjan

Penta Altaiinos Epl’liﬁpari Kft.
2100 Godollo, Kenyérgyari ut 1/E.

udapestkginy el Aoivinyszik Cégbirésiga

0

Penta Kft.




Ajanlattevoi nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése tekintetében

Alulirott Somogyiné Szildgyi Aniké, mint a(z) Penta Altalanos Epitéipari Korlatolt
Felel6sségli Térsasag (Székhely: 2100 G6dollé, Kenyérgyari ut 1/E.) cégjegyzésre jogosult
képviselbje — az eljarast megindité ajanlattételi felhivasban és a kiegészitd kozbeszerzési
dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi kovetelmény, utasitas, kikotés gondos

attekintése utan

kijelentem,

hogy az ajanlattevé:
mikrovallalkozas,
kisvallalkozés,

kozépvallalkozas

nem tartozik a kis- és koézépvallalkozéasokrol,
fejlodésiik tamogatdsardl szold 2004. évi
XXXIV. térvény hatéalya ald

Jelen nyilatkozatot Budapest Févéaros VII. keriilet Erzsébetvaros Onkormdanyzata ajanlatkérd
altal ,,Budapest Févdros VII keriilet Erzsébetvdros, Akdcfa utca Rdkdczi it — Wesselényi u.
kozotti szakaszdnak felijitdsa™ targyban meginditott, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti

hirdetmény nélkiili k6zbeszerzési eljarasban, az ajanlat részeként tettem.

Kelt: Godol16. 2017. év februdr h6 15. napjén

-------------

Penta Altalinos Epitﬁipari Kift.
2100 Gﬁdﬁll, Kenyérgyari at 1/E.

< ys{(ék Cégbirosiga
e s

1hé bzuag}f} ]

iko

Penta Kft.

* A megfeleld alahfizando.




ALAfRASI CIMPELDANY

Alulirott SOMOGYINE SZILAGYI ANIKO sziiletett: SZILAGYI ANIKO (sziiletett:
Budapest 08., 1954. 4prilis 08., anyja neve: Bakos Irén) 1112 Budapest Igméndi utca 18. 2.
em. 2. a. szam alatti lakos, magyar allampolgir, mint a PENTA Altalanos Ep1t01par1
Korlatolt FelelGsségli Tarsasdg (2100 Godolls, Kenyérgyari it 1/E) mas munkavallaléja,
képviselbje, a tarsasigot akként jegyzem, hogy a tarsasig elSirt, elényomott, vagy
nyomtatott teljes, vagy roviditett cégneve ald nevemet a képviseleti jogosultsigomnak
megfelelGen az alabbiak szerint énilléan irom:

Dr. HAJDI LASZLO
1. sz. KOZJEGYZO
2100 G5dsll8, Remsey krt. 6., Pf. 167.
Tel.: /28/ 430-068, Mobiltel.: 06 309 489 426

TANUSITVANY
Hitelesitések konyve-----
Ugyszam: 14019/H/450/2014.-----=======m====nm=mmemmcmmm oo

Alulirott Simonné doktor Lakatos Maria kozjegyzdhelyettes, doktor Hajdi Lészld g6dsl8i
kozjegyz8 helyettese tanisitom, hogy az elbttem személyesen megjelent SOMOGYINE
SZILAGYI ANIKO sziiletett: SZILAGYI ANIKO (sziiletett: Budapest 08., 1954. aprilis
08., anyja neve: Bakos Irén) 1112 Budapest, Igméndi utca 18. 2. em. 2. a. szdm alatti lakos,
magyar allampolgar, - aki személy azonossigit a felmutatott 267832IA szdml személyi
igazolvanyaval és lakcimét a felmutatott 820218NL -szami lakcimét igazolé hatdsagi
igazolvanyaval igazolta, és a felmutatott oklratok tandsiga szerint a Tarsasigot igazoltan
képviseli,~ ezen fenti ,,ALAIRASI CIMPELDANY” megjelolés okiratot elbttem, sajat
keziileg irta ald a mai napom.==--===sssremssrsmsrsn oo e it n s
A személyazonossdg ellendrzésével érintett fél tudoméasul vette a kozjegyz8helyettes
téjékoztatisit a kozjegyzbkrdl széld 1991. évi XLI. Torvény 122. § (2)-(10) bekezdéseiben
foglaltakrél, azaz a személyazonossig on-line ellenbrzésének céljardl, mddjardl és
tartalmardl, a kozjegyzdi kozremiikodés megtagadésénak kotelezettségérsl, bejelentési
kotelezettségérdl, valamint az ellendrzés sorin meglsmert adatok kezelésérgl.-------=---=--==---
Kelt G6d6116n,2014. (kettSezer-tizennegyedik) év marcius hénap 20.(huszadik) napjan.-<---

Simonné dr. Lakatos Maria
kézjegyzbhelyettes




Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja tekintetében

Alulirott Somogyiné Szildgyi Anik6é, mint a(z) Penta Altaldnos Epitéipari Korlatolt
Feleldsségi Tarsasag (Székhely: 2100 Godolls, Kenyérgyari ut 1/E.) cégjegyzésre jogosult
képviseldje — az eljardst meginditd ajéanlattételi felhivasban és a kiegészité kozbeszerzési
dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi kévetelmény, utasitas, kikotés gondos
attekintése utan

kijelentem,

hogy az ajanlattevd a koOzbeszerzésnek az aldbbi részéhez/részeihez vesz igénybe
alvéllalkozot:

mérndki szolgaltatasok;

tervezés;

tervez6i milvezetés;

geodéziai munkak;

allapotfelvétel;

6rzés, vagyonvédelem;
szakfeliigyelet;
kozmiigénybevétellel 6sszefiiggd szolgaltatasok;
minbdségvizsgalatok, mindsitd vizsgalatok;
forgalomtechnikai munkak;

bontasi munkak;

foldmunka;

kézmiszerelvények szintbe emelése;
hirk6zlési aknak szintbe emelése;
szallitas;

daruzasi munkak;

hulladék kezelés, szallitas, lerakas;
helyreallitasi munkak;
burkolatépités;

térburkolat épités;

utcabttorok elhelyezése;

burkolat alépitményi munkak;
aszfaltmaras

Jelen nyilatkozatot Budapest Févaros VIL keriilet Erzsébetvaros Onkormanyzata ajanlatkéré
altal ,,Budapest Févdros VII. keriilet Erzsébetvdros, Akdcfa utca Rdkoczi ut — Wesselényi wu.
kozétti szakaszdnak felijitdsa” targyban meginditott, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény nélkiili kozbeszerzési eljarasban, az ajanlat részeként tettem.

/

Kelt: Godollé. 2017. év februér ho 15. napjan

Penta Altalanos Epitsipari
Altaldy pari Kft,
2100( Godolls Kenyérgyari it 1/E.
3

.‘@r S n PRarszék Céphirgsipa
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Penta Kft.



Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja tekintetében

Alulfrott Somogyiné Szildgyi Aniké, mint a(z) Penta Altaldnos Epitéipari Korltolt
Felelsségii Tarsasdg (Székhely: 2100 Go6dolld, Kenyérgyari ut 1/E.) cégjegyzésre jogosult
képviselsje — az eljarast megindité ajanlattételi felhivasban és a kiegészité kozbeszerzési
dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi kévetelmény, utasitas, kik6tés gondos
attekintése utin —, valamint a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatommal
Osszefiiggésben ezennel

kijelentem,

hogy

az ajanlattevé a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) szerint megadott részek tekintetében a kovetkezd,
az ajanlattételkor ismert alvallalkozokat kivanja igénybe venni:

,» Az ajanlat benyujtasakor még nincs ismert alvallalkozo6.”

[Az alvdllalkozok felsoroldsa az ajdnlatnak megfelelGen bévithetd. Amennyiben viszont az
ajanlattevd a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pont tekintetében 1gy nyilatkozott, hogy nem kivdn
alvdllalkozot igénybe venni a szerz8dés teljesitéséhez, a fenti sorok kozil a legfelsét ki kell
hiizni, vagy a sorokat dt kell hiizni.]

Jelen nyilatkozatot Budapest Févaros VII. kertilet Erzsébetvéros Onkorményzata ajanlatkérd
altal ,,Budapest Févdros VIL keriilet Erzsébetvdros, Akdcfa utca Rdkdczi it — Wesselényi .
kozotti szakaszdnak felujitdsa” targyban meginditott, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény nélkiili kozbeszerzési eljarasban, az ajanlat részeként tettem.

Kelt: G6doll6. 2017. év februar ho 15. napjan

-~

Penta Altalanos Epitéipari Kft,
100 Godolls, Kenyérgyari at 1/E.
t L g {

fﬁ YekATiphénszék Cépbirdsiga

h Luc'tg Y uéuu}\\;
Penta Kft.



Nyilatkozat a kizaré okok hianyarol

[Ajanlattevd részérdl]

Alulirott Somogyiné Szildgyi Aniké, mint a(z) Penta Altaldnos Epitdipari Korlatolt
Felel6sségli Tarsasag (Székhely: 2100 Godolld, Kenyérgyari ut 1/E.) cégjegyzésre jogosult
képviseldje az eljarast megindité ajénlattételi felhivasban és a kiegészitd kozbeszerzési
dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi kvetelmény, utasitas, kikétés gondos
attekintése utan

kijelentem,

hogy az ajanlattev nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdesenek valamint a Kbt. 63. § (1)
bekezdés d) pontjanak hatélya ala.

Nyilatkozom tovébba, hogy az alvéllalkozd(k) és adott esetben az alkalmassig igazolasédban
résztvevd més szervezet(ek), személy(ek) vonatkozasdban nem allnak fenn a Kbt. 62. § (1)-
(2) bekezdése valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizar6 okok.

Jelen nyilatkozatot Budapest Févéros VII. keriilet Erzsébetvaros Onkorményzata ajanlatkérd
altal ,,Budapest Févdros VIIL keriilet Erzsébetvdros, Akdcfa utca Rdkoczi ut — Wesselényi u.
kozotti szakaszdnak felujitdsa” targyban meginditott, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény nélkiili kozbeszerzési eljarasban, az ajanlat részeként tettem.

Kelt: G6dollé. 2017. év februar hé 15. napjan

.......... Te. Mo éuy a2 8 Sahiricio

Somog ¢ SAk JH()A‘MIQ
Penta Kft.

glent'l Ahﬂ tros Epi tfinari
&\ P0G 0 E£nyérgyari ut I/L.



Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja
tekintetében

Alulirott Somogyiné Szildgyi Anik6é, mint a(z) Penta Altalanos Epitsipari Korlatolt
Felel6sségli Térsasag (Székhely: 2100 Go6dolls, Kenyérgyari ut 1/E.) cégjegyzésre jogosult
képviseléje — az eljarast meginditd ajénlattételi felhivasban és a kiegészité kozbeszerzési
dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi kévetelmény, utasitas, kikotés gondos
attekintése utan — ezennel

kijelentem,

hogy az ajanlattevd

a) olyan térsasdgnak mindsiil, melyet nem jegyeznek szabdlyozott tézsdén.

** Tekintettel arra, hogy az ajanlattevdt nem jegyzik szabalyozott tézsdén, kijelentem, hogy az
ajanlattevd tényleges tulajdonosa(i)™* az albbi(ak):

Tulajdonos neve: Nagy Gabor Lajos

Allandé lakcime: 2097 Pilisborosjend, Mérton Aron utca 1.

[A tényleges tulajdonosok felsoroldsa a tulajdonosi kornek megfelelGen bévithetd. ]

*kokK

Az ajanlattevének nincs a pénzmosasrol sz6lé 2007. évi CXXXVI. térvény 3. § ) pont
ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa.

Jelen nyilatkozatot Budapest Févaros VII. keriilet Erzsébetvaros Onkorményzata ajnlatkérd
altal ,,Budapest Févdros VIL keriilet Erzsébetvdros, Akdcfa utca Rakoczi ut — Wesselényi u.
kozotti szakaszdnak feldjitdsa” targyban meginditott, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény nélkiili k6zbeszerzési eljarasban, az ajanlat részeként tettem.

Kelt: Godollo. 2017. év februar ho 15. napjan

Penta Kft.

* A megfelel aldhtizandé.

** Csak akkor toltendd ki, ha a céget szabalyos t6zsdén nem jegyzik, s a tényleges tulajdonosa(i) megismerhetd(k).

™" A tényleges tulajdonos definici6jara a pénzmosés és a terrorizmus finanszirozisa megel6zésérdl és megakadalyozaséardl
52616 2007. évi CXXXVI. torvény 3. § ») pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja az irdnyado.

**** Csak akkor htzandé al4, ha az ajanlattevének nincs a pénzmosasrél sz616 2007. évi CXXXVL torvény 3. § ) pont ra)-rb)
vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa
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Nyilatkozat az elélegrol

Alulirott Somogyiné Szildgyi Aniké, mint a(z) Penta Altalénos Epitéipari Korlétolt
Felel6sségli Tarsasag (Székhely: 2100 Godollo, Kenyérgyéri ut 1/E.) cégjegyzésre jogosult
képviseléje az eljarast megindité ajanlattételi felhivasban és a kiegészité kozbeszerzési
dokumentumban foglalt valamennyi formai €s tartalmi kovetelmény, utasités, kikotés gondos
attekintése utan

kijelentem,

hogy az ajanlattevo

a) eléleget nem kivéan igénybe venni'.

b) eléleget kivan igénybe venni”.

** Az igényelt el6leg mértéke: a szerzédésben foglalt teljes ellenszolgéltatds 5 %-a + afa, azaz
a szerz6désben foglalt teljes ellenszolgaltatas 6t szazaléka + afa.

romn

Jelen nyilatkozatot Budapest Févaros VII. keriilet Erzsébetvaros Onkormanyzata ajanlatkérd
altal ,,Budapest Févdros VI keriilet Erzsébetvdros, Akdcfa utca Rdkdczi 1t — Wesselényi u.
kozotti szakaszdnak felijitdsa” targyban meginditott, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény nélkiili k6zbeszerzési eljarasban, az ajanlat részeként tettem.

Kelt: Godolls. 2017. év februar ho 15. napjén

12
4 g
................. Budapshrs

Somogyine Szitag{i

Penta élt?!énos Epit(’)’ipari Kft.
\ ( dgll@&érgyéri at 1/E.

z;(('ki 'Eign-ényszc'k Cégbiréssga

Penta Kft.

* A megfeleld alahtizandé.
** Csak akkor toltendd ki, ha az ajanlattevd igényel eldleget. Az igényelni kivant elleg mértéke nem haladhatja meg a
szerzOdésben foglalt teljes ellenszolgéltatds 5%-at.

A



Nyilatkozat a jotallasi biztositékrol

Alulirott Somogyiné Szildgyi Aniké, mint a(z) Penta Altaldnos Epitdipari Korlatolt
Felelosségli Tarsasag (Székhely: 2100 GodsllS, Kenyérgyari ut 1/E.) cégjegyzésre jogosult
képvisel6je az eljarast megindito ajénlattételi felhivasban és a kiegészitd k6zbeszerzési
dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi kovetelmény, utasités, kikotés gondos
attekintése utan

kijelentem,

hogy az ajénlattevd a jotallasi biztositékot a szerzbdés teljesitésekor (a jotallasi kotelezetiség
kezdetekor) az ajanlatkérd (megrendeld) rendelkezésére bocsétja.

Jelen nyilatkozatot Budapest Févaros VII. kertilet Erzsébetvaros Onkormanyzata ajénlatkérd
&ltal , Budapest Févdros VII keriilet Erzsébetvdros, Akdcfa utca Rdkdczi it — Wesselényi u.
kozotti szakaszdnak feldjitdsa” targyban meginditott, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény nélkiili kozbeszerzési eljarasban, az ajanlat részeként tettem.

Kelt: G6dol16. 2017, év februar hé 15. napjan

Penta Altalinos Epia;
Adtalanos EnitGipari Kft,
2100 Godolio, Kenyérgyari op lt}tE

Bu(iapml\'b‘r i Pohvinyszk Cénbirdes
o R
Somogy%n Szilég}&A.niké |
Penta Kft.
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Nyilatkozat a kérnyezetvédelmi, szocialis és munkajogi
kovetelmények figyelembevételérol

Alulirott Somogyiné Szilagyi Aniké, mint a(z) Penta Altaldnos Epitdipari Korlatolt
Felel6sségli Tarsasag (Székhely: 2100 G6dollo, Kenyérgyari Gt 1/E.) cégjegyzésre jogosult
képvisel6je az eljarast megindité ajanlattételi felhivasban és a kiegészité kdzbeszerzési
dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi kovetelmény, utasitas, kikotés gondos
attekintése utan

kijelentem,

hogy az ajanlattevé az ajanlattétel soran figyelembe vette azokat a kornyezetvédelmi,
szocidlis €s munkajogi koOvetelményeket, amelyeket a jogszabédlyok vagy kotelezben
alkalmazandé kollektiv szerz6dés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt kdrnyezetvédelmi,
szocidlis és munkajogi rendelkezések irnak eld.

Jelen nyilatkozatot Budapest Févéros VII. keriilet Erzsébetvaros Onkorményzata ajanlatkérd
altal ,,Budapest Févdros VII keriilet Erzsébetvdros, Akdcfa utca Rékoczi ut — Wesselényi u.
kozotti szakaszdnak felijitdsa” targyban meginditott, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény nélkiili kozbeszerzési eljardsban, az ajanlat részeként tettem.

Kelt: G6dollo. 2017. év februar ho 15. napjén

Pent'i Altalinos E
pitSipari Kft,
2100 Godalie, Kenyérgyari at 1/E.

a ‘ ) 1\1'(:1;\ ényszék Cé égbirésiga
Somogrgi Szﬂag‘w AIIIKO
Penta Kft.
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Nyilatkozat a felel6sségbiztositasrol

Alulirott Somogyiné Szilagyi Aniké, mint a Penta Altalanos Epitéipari korlatolt Felel6sségli
Térsasag (székhelye: 2100 Godolls. Kenyérgyari ut 1/E.), mint ajanlattevé képviseldje
kijelentem, hogy legalabb 50.000.000 Ft/év és legalabb 5.000.000,- Ft Osszegli egyedi
karértékre kiterjedd, a jelen kozbeszerzés targyéra felel6sségbiztositdssal rendelkezem, és a
jelen ajanlathoz csatolom a felelésségbiztositasi kotvényem és a dij megfizetésére vonatkozé
igazolds masolatit. Tovabba nyilatkozom, hogy a meglévd feleldsségbiztositdsunkat

kiterjesztjiik jelen kozbeszerzés targyara.

Kelt: Godollo, 2017. év februdr hé 14. napjan

....................................

Somogyine Szilagyi ArlikiGpest Koenyéts Torvenyszek Cegbirésiga
Penta Kft Cg.13-09-079473

\ \ p@ Wanos Epitdipari Kt
f}OUkO Q\\‘Q{Dk@vz f. 16, Ken?érgyp;?m 1/E.

A4



Nysz.: 19000

generali.hu

Generali Biztosité Zrt.

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Levelezdsi cim: 7602 Pécs, Pf. 888
Telefonos Ugyfélszolgdlat: +36 1 452 3333

BIZTOSITASI KOTVENY

Keret épités- és szereléshiztositas

Szerz6do:
Biztositottak:

Egytittbiztositottak kore:

Biztositasi moédozat:
A biztositas targya:

Tevékenységi kér:

Elszamolas médja:
Kockazatviselés helye:
A biztositas tartama:

A biztositas fordulonapja:

Biztositas idGszaka:
Szerzédés kezdete:

Utolsé modositas hatalya:

1, Biztositasi 6sszegek

Szerzédésszam: 95219011809261700

Penta Kft. (2100 G6ddlI6, Kenyérgyari at 1/E)

Penta Kft. (2100 G8dlI8, Kenyérgyari Gt 1/E)

Tarjanvolgyi Kft. (3100 Salgétarjan, Katona Jozsef utca 7.)

A kivitelezésben résztvevd alvallalkozok, ill. tovabbi személyek
eseti meghatérozasok szerint (kilon dijvenzat nélkil)

Contractor’s All Risks (C.A.R.) épités- és szerelésbiztositas 1. és 1.
fejezet (vagyon- és felel6sségbiztositas), a magyar jogszabélyok-
nak megfeleléen, kiegészitd zaradékokkal. 4

A Szerzdd6 és a Biztositottak teljes épitési tevékenységének va-
gyon- és felel.ﬁsségbfztositésa. A kockazatba lépés id8pontja elbtt
megkezdett munkékra nem terjed kia biztositasi fedezet.
Mélyépités, ut-, kézmii-, szennyyviztisztito-telep és tavkozlési
halézat épitése.

Mérleg-elszamolasos

Magyarorszag véaliozo telephelyei

hatarozatlan, felmendasig folyamiatos

minden év januar hé 01. napja

1év

2010. oktdber 23.

2016. szeptember 22.

I. Fejezet - Vagyonbiztositas:

" Tervezett épitési teljesités (bIZtOSltaSI Osszeg):

Onrészesedés:

Kéreseménnyel kapcsolatos tobbletkdltség:

Epitéshelyszini berendezések, segédszerkezetek:

Epitdgépek:

17.000.000.000,-Ft/bizt: id&szak
100.000,-Ft/karesemény
200.000.000,-Ft/év

de max. a projekt értékének a 10%-a.
50.000.000,-Ft ((j értéken)
Onrészesedés: 100.000,-Ft/karesemény
150.000.000,-Ft (elsd kockazatra)
Onrészesedés: 100.000,-Ft/kdresemény

Csak'a sajat tulajdont eszkdzok biztosithatéak! Kisgépek- és kéziszerszamok nem biztositha-

toak!

Af

170
Adoszam: 10308024-4 446 Bankszdmlaszam: Raiffeisen Bank 12001008-00100594- 00100008

Pedta K. kdtvény 2016.09.23,

Févérosi Torvényszék Cégbirésdga Cg..01-10-041305 « Csoportos beszedési megbizds esetén a kedvezményezett. azonosnté]a A10308024.
A térsasdg az IVASS 4ltal vezetelt olasz Biztos(téi Csopoitok Nyilvantartdsaban 26-os sorszamon bejegyzelt Ganerah Csoporthoz tartozik.
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I, Fejezet - Felelosségbiztositas:

Kartéritési limit:

1.200.000.000,-Ft/bizt. idGszak

Dologi és személysérliiéses karoknal: 600.000.000,-Ft/karesemény

Onrészesedés:

Zaradékok: 002.

003.

004.

006.

013.

100.

102.

112.

2/5

Dologi karnal:
100.000,-Ft’/karesemény
Személysérllésnél: nincs onrész

Keresztfelelésség
Onrészesedés: I, fejezet szerint
Szavatossagi munkéak

Szavatossagi idészak: 12 honap a 004, zaradékot kdvetGen
Kartéritési limit:

50.000.000,-Ft/karesemény, 100.000.000,-Ft/bizt. idészak
Onrészesedés: . fejezet szerint

Szavatossagi munkak kiterjesztett fedezete

Szavatossagi idészak: 24 hénap
Onrészesedés: . fejezet szerint

Talérak, éjszakai munkak, expressz-szallitményok -

Kartérités felsd hatara: 20.000.000,-Ft/bizt. idészak
Onrészesedés: |. fejezet szerint

Epitési helyen kiviili tarolas

Az egyes telephelyekre abban az esetben terjed ki a fedezet,

amennyiben a biztosftandé telephelyek cimét Szerz6d6 bejelenti,

és azt a Biztositd visszaigazolja.

Kartérités fels® hatara: 50.000.000,-Ft /bizt, idészak
Onrészesedés: 10% de min. |. fejezet szerint

Gépek és berendezések probauzeme

Prébalizem: 4 hét
Onrészesedés: 100.000,-Ft/karesemény

a.) valtozat: Alapdijas variacio
Prébatizem iddtartama; 4 hét (28 nap}
Onrészesedés: |. fejezet szerint

b.) valtozat: Potdijas variacio
Prébalizem idétartama: 3 hénap {30 nap)
Kartéritési limit: A projekt értékének a 20%-a
Onrészesedés: 10% de min. 300.000,-Ft/karesemény

c.) valtozat: Potdijas variacio
Probatizem idétartama: 6 honap (180 nap)
Kartéritési limit: A projekt értékének a 20%-a
Onrészesedés: 10% de min. 300.000,-Ft/karesemény

Foldkabelek, csévezetékek, egyéb berendezések

Onrészesedés: a.) 20%, de min. 200.000,-Ft/karesemeény
b.) 200.000,-Ft/karesemény

Kartéritési limit a jelen zaradék keretében keletkezett dologi ka-

rokhoz kapcsolodo kovetkezményi karokra:

2.000.000 -Ftlkaresemeny, 4.000.000,-Ft/bizt. idészak

Tlizolt6 berendezések

Raktaregységenként tarolhato max. érték: 50.000.000,-Ft
Onrészesedés: |. fejezet szerint

Penla Kil. kdtvény 2016,09.23,



113. Belf6ldi szaliftas

Széllitmanyonként max. érték: 20.000.000,-Ft
Onrészesedés: |. fejezet szerint

115. . Tervezdi kockdzat

Kértérftésj limit: 100.000.000,-Ft/bizt. idSszak
Onrészesedés: 200.000,-Ft

116. Reszatadassal atvett, vagy Uzembe helyezett Iétesitményrészek

Onreszesedés: |. fejezet szerint

119. Meglévé tulajdon

Elsékockézati értéke: 100.000.000,-Ft/bizt. id&szak
Onrészesedés: 10%, de min. 200.000,-Ft

120.  Teherhordé6 elemek rezgése, eltavolitdsa vagy meggyengitése

2. Egyéb rendelkezések:

Kartéritési limit: 100.000.000,-Ft/bizt. id&szak
Onrészesedés: 10%, de min. 200.000,-Ft

- A biztositas targyat képezé épitési teljesitések fedezetbevétele, bejelentése:

- Fedezetigazolas:

- Kedvezményezett:

Jelen szerz8dés feltételeivel a Biztositd a Szerz8dé biztositasi idétartam
alatt megvalésitandé épitési projektjeit bejelentés nélkiil, automatikusan
biztositasi fedezet alé vonja.

Bejelenteni csak abban az esetben kell egy adott munkat, amennyiben
annak netté véllaldsi értéke meghaladja a 6MrdFt-ot. Ebben az esetben
a biztositénak jogéban all a szerzédésté! eltérd dijkalkulaciot késziteni a
viszontbiztosftasi feltételek szerint.

Microtunelling-, metré- és alagltépitésre jelen biztositds csak egyedi
megallapodas alapjan terjedhet kil '

- Bejelentés forméja: A Szerz8d6 a projektet az erre rendszeresitett mel-
Iékelt bejelentd adatlapon a Biztositd részére bejelenti. (1. sz. melléklet)

A Biztositd véllalja, hogy igény esetén egy-egy adott munka vonatkoza-
sdban a munka targyénak pontos megnevezésével fedezetigazolast allit
ki jelen keretszerzGdésre hivatkozva.

A Biztosité egyedi igénybejelentés alapjan kedvezményezetti jog igazo-
last allit ki a biztositott mindenkori megbizdja, vagy hitelintézete részére.

Az épitesi teljesitések vonatkozéséban a biztositasi védelem a munkék megkezdéséts! az épit-
tetd atvételéig, ill. a biztositasi szerzédés lejartaig tart, melyet kévet a szavatossagi fedezet a

004. zaradék alapjan.

Konzorciumi munkak fedezetbevétele:

1. A biztositasi fedezet adott projekt biztositasa vonatkozasaban kiterjed a konzorciumi tagok-
ra és azok alvallalkozéira, amennyiben ezt az igényt a Szerz8ds a Biztositod felé elézetesen
bejelenti és a biztosité a fedezetet visszaigazolja. '

2. A bejelentésnél Szerzédonek kézblinie kell a projektben lévé konzorciumi tagok részesedé-
sét, és vallainia kell a konzorciumi tagok teljesitésére vetitett pétdij megfizetését. A pétdij
szamitasanal jelen szerzédésben alkalmazott dijtételeket kell alkalmazni.

3. A Biztositoé az adott projekt biztositasi fedezetbe vonasérdl minden esetben fedezetigazo-
last allit ki, melyben szerepelteti a projekttagok nevét és cimét is.

4, A potdij megfizetésének hatarideje, az adott projekt lejelentését kévetd 30 nap.

3/5
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Vagyonvédelmi el6irdsok:

A Biztosité az eltulajdonitott vagyontargyakkal kapcsolatban csak akkor fizet kartéritést, ha
azok lezart helységben voltak elhelyezve. A szabadban tarolt értékekre a biztositasi fedezet
csak akkor terjed ki, ha a biztosftott terlileten 24 6ras folyamatos brzés/6rszolgédlat miikddott.

Szerzddés felmondasa:

A keretszerzédést a Szerzd6 és a Biztositd is felmondhatja az adott biztositas! év december
31-evel, legkésdbb a targyidészak november hé végéig bejelentve a szandékat.

A Szerzédt felmondéasa esetén a folyamatban Iévé teljesitésekre kiterjeszthetd a biztositas! vé-
delem, melyek fenntartasi igényét adott projekteknél Szerzéds a felmondasi idén bellil jelenti. A
bejelentett projektek vonatkozasaban a keretszerzédés a projekt befejezéséig az eredet! tarta-
lommal hatalyban marad.

Kozuti kdzlekedésre alkalmas jarmiivek kdtelezé felelésségbiztositasa:

A feleldsségbiztositas kbzUti kdzlekedési jarmlivekre vonatkozé kizérasa hatalyon kiviilinek te-
kintendé azoknal az eseteknél, amelyeknél a gépjarmii felelésségbiztositas nem fizet kartéri-
test.

~n

3. Biztositasi dij és a dijfizetéssel kapcsolatos eljaras:

Vetitési alap: Epitési teljesftés értéke, azaz: 17.000.000.000,-Ft

Dijtétel: 1,19 %o : '
Vagyon- és felelésségbiztositas éves dija:  20.230.000,-Ft
Minimumd(j: Az éves tervezett dij 70%-a

-

100-as (prébalizem) zaradék vaitozatainak vélasztasa esetén:

Potdij mértéke: 100. zaradék, prébaiizemnél:
- 3 honap prébaiizem esetén: 0,12%. (a projekt nettd vallalasi aréara vetitve)

rrrrrr

- 6 honap prébaiizem esetén: 0,3%. (a projekt nettd véllalasi aréra vetitve)

-

Dijfizetés liteme és maédja:

Negyedéves dijfizetéssel, a biztosito altal készitett dijbekérék és szamlak alapjan.
Az elsé részlet a kotvény kézhezvételét kdvetd 8 napon belll fizetendd.

4, A Biztositasi dij elszamolasa:

_ A biztositasi dij tekintetésben a felek a Szerz8dé ltal ténylegesen teljesitett forgalom és
kiegeszitd potdijak alapjén a biztositasi év végén szamolinak el egyméassal.
Az elszémolés adatbazisat a Szerz6dé vallalati mérlegében, eredmény-kimutatasaban sze-
repeltetésre kerlilé adatok képezik (Nettd arbevétel), mely adatokat a Szerz6d6 killén kérés
nélkiil, a végleges mérlegadatok elkésziiltekor, de legkésdbb a targyévet kdvets majus ho
végéig koteles a Biztosité rendelkezésére bocsatani. '
Az elszamoléaskor a nettd arbevételbdl kikerlilhetnek a nem épitési tevékenységbdl szar-
mazd, valamint az igazoltan mas biztositotarsasagnal elhelyezett projekiek bevételei. Eb-
ben az esetben csak azon projektek kerlilhetnek ki az elszamolasbél, melyeket a munkala-
tok megkezdese eldtt a Szerz6d6 a Biztositénak bejelentett és kérte a biztositasi fedezet
elhagyasat.

4/ 5 Penla Kfl, kbivény 2016.09.23,



Az elszamolast a Biztosité a Szerz6dé altal megklildétt adatok alapjan elkésziti, figyelembe
véve az évkbzben bejelentett egyéb médositasokat és megéilapodasokat.

Amennyiben az év kdzben teljesitett forgalom az elére tervezett nagységot 25%-ot megha-
ladé mértékben tullépi, a Szerz6d6 koteles a tullépés mértékét a Biztositdval kdzdini. A biz-
tositasi szerz0dés ebben az esetben a megvaitozott biztositasi dsszeg tekintetében mddo-
sitasra kerll, az aranyosan elmaradt dijakat pedig a Szerz6d6 15 napon bellil kételes a biz-
tositonak utalni. A kdvetkezé negyedéves idészakokra esedékes dijak a megndvelt 6sz-
szeggel kerliinek kiszamlézasra,

Biztositaskdzvetitd:
BB Alkusz Kit.

Budapest, 2016-08-23
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@& otpbank

69005746 PENTA ALTALANOS EPITOIPARI KFT Electra Corporate Banking
Tranzakcid 1—
Forgalom tipusa 620+FT - PENZUGYI TRANZA
Tranzakcié tipusa (ISO)
Kéd 620/620/FT
Osszeg -5 057 500,00 HUF
Kezdeményezd
Név PENTA ALTALANOS EPITOIPARI KFT
Megbizé szamlaszama 11710002-20128249 HUF "PENTA ALTALANOS
EPITOIPARI KEFT™
BIC (SWIFT) kéd OTPVHUHB
Kedvezményezett
Név Providencia Biztositd
Kedvezményezett szdmlaszéama 12001008-00132065-00100000
Bankfidk Raiffeisen Bank Zrt. Budapesti Fidk
Kézlemény 17-01-0001, 201602945005
Ertéknap/Terhelési nap 2016/12/30
Koényvelés
Kényvelés datuma 2016/12/30
Partnerek k&ézti egyedi azonositd NOTPROVIDED
Azonosité adatok NOTPROVIDED
Narrativ NAPKOZBENI ATUTALAS
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II. SZERZODESTERVEZET
Kivitelezési szerz6dés

Szerz6d6 Felek (a tovabbiakban: felek)
egyrészrol

Név: Budapest Févaros VIL. keriilet Erzsébetvaros Onkorményzata
Cim: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

Levelezési cime: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Képviseli: Vattamany Zsolt polgarmester
Szamlavezetd pénzintézete: OTP Bank Nyrt.
Szédmlaszédma: 11784009-15507008

Szamlazési cim: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Adészama: 15735708-2-42

Kapcsolattarté: Havassy Pél

tel.: 06-1- 462-3165

fax: 06-1-321-3974

mint megrendel

mésrészrol

Név: Penta Altalanos Epitéipari Korlatolt F elelésségli Tarsasag
Cim: 2100 G6dolld, Kenyérgyari ut 1/E.

Képviseli: Kasza Gyula, vallalkozési igazgat6

Levelezési cim: 2100 G6doll6, Kenyérgyari ut 1/E.
Szamlavezetd pénzintézete: OTP Bank Nyrt.
Szamlaszama: 11710002-20128249

Szamlazasi cim: 2100 G6dolls, Kenyérgyari ut 1/E.
Adészama: 10452556-2-44

Statisztikai jelz6széama: 10452556 4221 113 13
Cégbirdsag: Budapest Kornyéki Torvényszék Cégbirdsaga
Cégjegyzék szama: 13-09-079473

mint vallalkozé

,mint vallalkoz6

[Ajanlattevd dltal ajanlatdnak megfelelGen toltendd ki.]
kozott, az alabbi feltételekkel:

PREAMBULUM

Megrendelé mint ajénlatkérd ajanlattételi felhivas kdzvetlen megkiildésével kezd6dd
hirdetmény kozzététele nélkiili kozbeszerzési eljarast inditott a kozbeszerzésekrdl
sz0616 2015. évi CXLIII. térvény (a tovdbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés alapjan. A
vallalkoz6 mint ajanlattevé az eljarasban a torvényes feltételeknek megfeleld érvényes
ajanlatot nyujtott be, amely az eljardst megindité ajanlattételi felhivds szerinti
értckelési szempont alapjan a legjobb ar-érték ardnyt tartalmazd ajanlatként Kkeriilt
kivalasztasra, és megrendel6 a véllalkoz6t nevezte meg az eljaras nyerteseként.

A Felek rogzitik, hogy a szerzédést a Kbt. 131. § (1) bekezdés rendelkezései alapjan a
fent hivatkozott kozbeszerzési eljarasra tekintettel, annak részeként irjak ala. ‘
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

2.1.

2.2.

2.3.

24.
2.5.

A szerz6dés targya

A megrendeld megrendeli, véllalkoz6 pedig elvéllalja Budapest Févaros VII. keriilet
Erzsébetvaros, Akécfa utca Rakdczi ut — Wesselényi u. k6zotti szakaszanak feldjitasat.
Jelen szerz6dés targyat képezé — beruhdzasi és felujitdsi — munkék részletes
meghatdrozasat a kodzbeszerzési dokumentum (a tovabbiakban: Dokumentécid) és
mellékletei, tovabba a vallalkozé ajénlata tartalmazza.

A villalkozé koteles azon munkékat is elvégezni a megrendeld utasitdsai alapjén,
melyek a szerzddés targydban meghatérozott feladat megvalésitasdhoz szitkkségesek, s
amelyek miiszaki el6irdsokban, szabvanyokban vagy jogszabalyokban keriiltek
rogzitésre. A vallalkozé a munkalatokat megtervezi, elvégzi, befejezi és legkésébb a
teljesitési hataridé utols6é napjan a megrendeld rendelkezésére bocsatja. A vallalkozé
koteles a megvaldsitdshoz, a befejezéshez vagy a hibak, hidnyossigok orvoslasahoz
sziikséges minden ideiglenes vagy 4llandé feliigyeletet, munkaerdt, berendezést, arut,
széllitas, szolgéltatdst, munka- és egyéb eszkzt, erbforrast biztositani.

Megrendelé nyilatkozik, hogy jelen szerzédés targyat képez6 kivitelezési tevékenység
nem hatdségi engedélykoételes tevékenység.

Amennyiben barmely munkarész viszont hatdsagi engedélyhez koétott, a vonatkozd
engedély(ek) beszerzése a vallalkoz6 feladata.

Barmely engedély megszerzésekor a vallalkozé koételes egyiittmiikddni a
hatosagokkal/jovahagydkkal, az egyeztetéseket a leheté leghamarabb kételes
megkezdeni, s folyamatosan folytatni, egészen a jovahagyas megszerzéséig, illetve
kételes minden tdle elvarhatét megtenni annak érdekében, a jovadhagyasokat az arra
illetékesek mihamarabb megadjék.

A villalkozé nyilatkozik, hogy a munkateriiletet és a munkakoriilményeket teljes
korllen megismerte, azt a szerz6dés hibatlan és hidnytalan teljesitéséhez, a
megalapozott ajanlata megtételéhez sziikséges mértékben, eredményfeleldssége
tudatdban megvizsgalta. Barmilyen mulasztds, amelyet a vallalkozd amiatt kdvet el,
hogy a kozbeszerzési eljaras sordn, a szerzédéskotést megel6z8en vagy azt kovetden
nem szerzett kell6 informaciét olyan tigyekr6l, melyek befolyasolhatjak vallalt
tevékenysége ellatasat, nem menti fel a véllalkozdt azon kockazatok, kotelezettségek
és felelosségek aldl, amelyek jelen szerz6dés alapjan rd harulnak a kivitelezés soran.

A villalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerz8dés targyat képezd épitési munkakban jartas,
nagy szakértelemmel rendelkez6 kivitelezd cégtdl elvarhaté fokozott gondossaggal
tanulményozta a kiirasi feltételeket, és a szerz6dést ezek ismeretében koti meg.

A szerz6dés hatilyba lépése, a szerz6dés idétartama

Jelen szerz8dés mindkét fél altal torténé alairdsanak napjan 1ép hatalyba.

A munkateriilet atadasardl a felek egyeztetnek. A munkateriilet 4taddsakor a felek
kotelesek az Epitési Naplt (a tovabbiakban: Epitési naplé) megnyitni, és abban az
atadds-atvételt régziteni. '

A villalkoz6 koteles valamennyi kivitelezési munkat legkés6bb a munkateriilet
atadasat kovetd 180. napon befejezni. A megrendeld elételjesitést elfogad.

A fenti hatarid6 kotbérkoteles.

Teljesitéskor a vallalkozd koteles a megrendelét a tervezett miiszaki atadds-atvételi
eljarast megel6z6en legkésébb 5 (6t) munkanappal irdsban értesiteni, mely készre-
jelentésnek mindésiil.
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

4.2.
4.3.

A készre-jelentés utan a megrendelé vagy jovahagyja a véallalkozé éltal megjeldlt
atadas-atvételi idépontot, vagy vélaszlevelében mds idépontot jel6l ki a miszaki
atadas-atvételi eljaras lefolytatdsara. Ez esetben a megrendeld — lehetség szerint — 5
(6t) napon beliili idépontot jelol ki az atadas-atvételi eljaras lefolytataséra.
Amennyiben a megrendel0 az 4tadés-atvételi eljards megkezdésére fentiek szerint
meghatdrozott hataridét kovetd tizendt napon belill nem kezdi meg az atadés-atvételi
eljarast, vagy megkezdi, de a szerz6désben — a Polgéri Torvénykényvrol sz6l6 2013.
évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel —
meghatarozott hataridében nem fejezi be, a véllalkozd kérésére a teljesitésigazolast
koteles kiadni. :

A miiszaki atadas-atvételi eljaréas feltételeinek biztositasa a vallalkozo feleldssége. A
vallalkozé kotelessége a miiszaki atadashoz sziikséges okmanyok biztositasa is.

Ha a miiszaki atadas-atvételi eljarast a véllalkozé ok nélkiil késlelteti, a megrendeld
irasban szoélitja fel a vallalkozoét, hogy ezen értesités kézhezvételétdl szamitott 3 napon
beliil kozosen folytassak le az eljarast.

Ha a vallalkozé nem végzi el a teljesitéshez sziikséges vizsgalatokat, ugy a
megrendeld maga is elvégezheti/elvégeztetheti azokat. A megrendeld éltal elvégzett
ilyen vizsgalatok a vallalkozd kockazatara és koltségére torténnek, és a koltségeket le
kell vonni a vallalkozasi dijbol. Az ilyen vizsgalatokat gy kell tekinteni, hogy azokat
a vallalkozo6 jelenlétében folytattdk le és a vizsgalati eredményeket pontosnak kell
elfogadni.

Az atadas-atvételi eljarasra egyébirant az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolo
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § (3)-(8) bekezdés az irdnyad6 azzal, hogy az
e-naplora vonatkozo rendelkezéseket nem kell alkalmazni.

Megrendelé nem tagadhatja meg az atvételt a kivitelezés olyan jelentéktelen hibai,
hidnyai miatt, melyek mas hibdkkal, hidnyokkal 0Osszefliggésben, illetve
kijavitasukkal, potlasukkal jaré munkék folytdn nem akadalyozzak a rendeltetésszerii
hasznalatot [Ptk. 6:247. § (3) bekezdése].

A teljesités helye

Budapest Févaros VII. keriilet Erzsébetvaros, Akéacfa utca Rakoczi ut — Wesselényi u.
kozotti szakasz (hrsz.-ok: 34555, 34399).

Szerz6déses ar

Jelen szerzédésben meghatarozott tevékenységek hiba- és hidnymentes elvégzéséért,
illetve teljesitéséért a vallalkozot (tartalékkeret nélkiil) 6sszesen 83.821.134,- Ft + 4fa,
azaz nyolcvanharommillié-nyolcszazhuszonegyezer-egyszazharminenégy forint + é4fa
Osszegli vallalkozasi dij illeti meg.

[Az ajanlattevd ajanlatdnak megfeleléen téltendd ki. ]

Az 4fa mértéke és elszamolasa a mindenkor hatdlyos ad6jogszabalyok szerint torténik.
A villalkozasi dij egydsszegli atalanyér. A vallalkozasi dij magéban foglalja az eljarast
megindité felhivas, a Dokumentdcié és mellékletei altal meghatdrozott miszaki
tartalom megvalOsitisdnak teljes ellenértékét, beleértve az azokhoz kapcsolddd
anyagkoltségeket és a munkadijat, a véllalkozé altal felhasznélt épitési viz és energia
koltségét, a vallalkozd valamennyi szerz6déses kotelezettsége, a garancialis
szolgaltatasok koltségeit, igy kiilondsen az aldbbiakat:

— abefejezési hatarid6ig varhaté arvaltozasok kihatésa,



4.4.
45.

4.6.

- 4.7.

48.

4.9.

4.10.
4.11.
4.12.

— aszitkséges szakfeliigyeletek biztositdséval kapcsolatos koltségek,

— anyagbeszerzési koltségek,

— szallitasi, depondlési, lerakohelyi koltségek,

— abérek és koltségei,

—  valamennyi gép, felszerelés és eszkdz fenntartdsi, haszndlati, javitdsi, esetleg
bérlési, lizingelési koltségei,

— az esetleges akadalyoztatas koltségei,

— adott esetben szabadalmi vagy licencia koltségek,

—  jotallasi, szavatossagi igényekbdl fakado koltségek,

— ahelyszini adottsdgok koriilmények miatti koltségek,

— adott esetben banki, finanszirozasi koltségek,

_ az orszagos, Agazati és egyéb szabvanyokban, miszaki eldirdsokban
meghatdrozott mintavételi, vizsgalati és mérési valamint a mindsitési koltségek,

— amegval6sulasi tervdokumentéci6 elkészitésének koltsége,

— az atadas-atvétel koltséget,

—~ azesetleges eljarasi koltségek, illetékek,

_  egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvaldsitishoz és a szerzédés teljesitéséhez
szitkséges jarulékos koltségek. '

Jelen szerzddésben szerepld ar a szerzédés iddtartama alatt fixnek tekintendd.

A szerzédésben meghatérozott munkénak a tervtdl részben eltérd tartalommal valo

elvégzése esetén sem térhetnek 4t a felek a tételes elszamolésra.

A megrendelé a 4.1. pont szerinti véllalkozéi dij 5%-énak megfeleld Osszegll

tartalékkeretet is biztosit a rendeltetésszerii és biztonsdgos hasznélathoz sziikséges

munkék elvégzésére és idokozben felmeriilé megrendeldi igények kielégitéscre,

melynek osszege 4.191.056,7- Ft + afa, azaz négymillio-egyszazkilencvenegyezer-

dtvenhat forint hetven fillér + 4fa. ,

[Az ajdnlattevd ajanlatdnak megfelelen toltendd ki.]

A tartalékkeret tételes elszamolasu és a végszamldban érvényesithet6. A tartalékkeret

terhére kizdrblag a miszaki ellenr jovahagydsat kovetOen a megrendeld

képviseldjének elézetes irasbeli megrendelésére tdrténhet munkavégzés a

koltségvetésben szerepld dijakon, illetve amennyiben valamely tétel nem lelhetd fel a

koltségvetésben, a felek 4ltal kozosen megéllapitott dfj(ak)on. Ha jelen szerz6dés

teljesitése soran a tartalékkeret nem, vagy nem teljes mértékben keriil felhasznalésra,

gy az, illetve a tartalékkeret maradvanya megrendel6t illeti meg.

Azon teljesitések, amelyekre nem Aallnak rendelkezésre a 4.7. pont szerinti

megrendelések, nem kertlilnek kifizetésre.

A véllalkozési dij a magyar forint arfolyamvaltozasatdl fliggetlen.

A szamlazas és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).

Jelen szerzédés ellenértéke a megrendeld koltségvetésében rendelkezésre all.

A villalkoz6 nem fizet, illetve szdmol el a szerz8dés teljesitésével Osszefliggésben

olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti

feltételeknek nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a

véllalkoz6 addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

Fizetési feltételek

Amennyiben a vallalkozé ajénlatdban jelezte, a tartalékkeret nélkili vallalkozési dij
5%-4nak megfeleld, azaz 6t + afa §sszegli elolegre jogosult.
[Az ajénlattevé dltal ajnlatdnak megfelelden toltendd ki. Amennyiben az ajanlattevé

ugy nyilatkozik az ajdnlatdban, hogy nem kér elbleget, szerz8déskotéskor az 5.1. pont



5.2

5.3.

5.4.
5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

szovege a kovetkezd lesz: ,, Vallalkozo elbleget nem igényelt.”. Ebben az esetben a
szerzOdéskotés eldtt a szerzodéstervezet 5.2.-5.4. pontok torlésre keriilnek.]
A vallalkozo6i eldleg igénybevétele esetén a vallalkozd koteles elélegbekér6t

" benytjtani a megrendeld felé, aki a munkateriilet ataddsat kévetd 15 napon beliil

atutalja az eléleg Osszegét.

A véllalkoz6 az eléleg Osszegének beérkezését kovetden koteles elblegszamlat
kiallitani. :

Az elbleg Gsszege a végszamlabol kerlil levondésra.

A szamlazési lehet6ségek az alabbiak szerint alakulnak:

Az elsé részszamlazési lehet6ség akkor nyilik meg, amikor a kivitelezés a 25%-o0s
késziiltségi fokot eléri. Ezen részszdmlazéasi lehetdség alkalmaval mindGsszesen:
20.955.283,5 Ft + afa, azaz hiszmillié-kilencszazotvenstezer-kettészaznyolcvanharom
forint 6tven fillér + afa 6sszeg leszamlazasara jogosult a vallalkozo.

A masodik részszamlazasi lehetdség akkor nyilik meg, amikor a kivitelezés az 50%-os
késziiltségi fokok eléri. Ezen részszamlazasi lehetdség alkalmdval mind6sszesen:
20.955.283,5 Ft + afa, azaz huszmillié-kilencszazdtvenostezer-kettészaznyolcvanharom
forint 6tven fillér + &fa 6sszeg leszamlézaséra jogosult a vallalkozo.

A harmadik részszamlazasi lehet6ség akkor nyilik meg, amikor a kivitelezés a 75%-o0s
késziiltségi fokot eléri. Ezen részszdmlézasi lehetdség alkalméval: 20.955.283,5 Ft +
afa, azaz huszmillio-kilencszazbtvenstezer-kettészdznyolcvanharom forint 6tven fillér
+ &fa Osszeg leszamldzasara jogosult a vallalkozé.

[Az ajdnlattevé dltal ajdanlatdnak megfelelden toltendd ki.]

A részszamla benyujtasénak feltétele a részszdmla Osszegének miszaki ellendri
jovahagyasa, s az err6l szolé hivatalos nyilatkozatdanak (miiszaki igazolasanak)
csatolasa. Ezek hidnytalan kézhezvétele utdn a megrendeld kiéllitja (aldirja) a
részszdmlahoz kapcsolddo teljesitési igazolast.

A végszamla kiallitasara csak a szerz6dés teljesitésének a megrendel6 jelen szerzddés
15.1. pontjaban meghatarozott képvisel6je altal tortént elfogadas, és az ezt tanusito
teljesitési igazolas éltala torténd aldirasa utin van lehetéség. A megrendeld képviseldje
részére a teljesitést az épitési beruhdzas miiszaki ellendre igazolja a 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés o) pontja alapjan (miszaki igazolés), hogy a
szamla Osszege megfelel jelen szerzédésnek és a teljesités valds allapotéanak. Ennek
hianyaban a megrendel$ képvisel6je visszautasitja a teljesitési igazolés kiallitasat.

A végszamla tartalékkeret nélkiili sszege: 20.955.283,5 Ft + éafa, azaz htszmillio-
kilencszazétvenstezer-kettészaznyolcvanharom forint 6tven fillér + éfa.

[Az ajdnlattevd dltal ajdnlatdnak megfelelGen toltendo ki.]

A végszamla beny(jtasanak a fenti pontban meghatarozottakon tuli feltétele a sikeres
miiszaki atadés-atvétel.

A részszdmlak és végszdmla esetében a vallalkozéd koteles legkésdbb a

teljesitésigazolds kiadasdig nyilatkozni, hogy az ellenszolgaltatds (szdmla) sszegébdl
az alvallalkozd(ka)t (egyenként) mekkora 6sszeg illeti meg, s egyidejlileg felhivja az
alvallalkozd(ka)t, hogy éllitsa/allitsék ki ezen szamla(ikajt.

[Amennyiben kozos ajdnlattételre keriil sor jelen szerz8dés 5.9. pontjdnak a szovege a
kovetkezd:

A részszdmldk és végszdmla esetében a kozds ajdnlatteviként szerzddd vdllalkozok
legkésdbb _a_teljesités elismerésének idbpontidig kotelesek egyenként nyilatkozatot
tenni__egyrészt _arrol, _hogy koziiliik melyik mekkora Jsszegre jogosult az
ellenszolgdltatdsbdl (az adott szdmla értékébdl), mdsrészt _arrol, _hogy az

ellenszolgdltatds (szdmla) 0sszegébdl az alvdllalkozo(ka)t mekkora Osszeg illeti meg, s

egyidejtileg kitelesek felhivni az alvdllalkozdkat, hogy dllitsdk ki ezen szdmldikat. ]
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5.10.

Teljesitésigazolds és a fenti dokumentumok hidnydban szdmla nem nyujthaté be.

5.11.

A véllalkozé (kozds ajanlattevéként szerz6dd vallalkozdk egyenként) a teljesités

5.12.

elismerését kovetden kiallitia a szamlajat, melyben részletezi az alvallalkozéi
teljesités, valamint a sajat teljesités mértékét.
A szamléban feltiintetett alvéllalkozoi teljesités ellenértékét a megrendeld tizendt

5.13.

naptdri napon beliil 4tutalja a véllalkozénak (k6zds ajanlattevOkeént szerz6do
vallalkozoknak).

A vallalkoz6 (kozos ajanlatteviként szerz6dd vallalkozdk egyenként) haladéktalanul

5.14.

kiegvenliti(k) az alvallalkozdk szdmlait, vagy az addézas rendjérdl szélé 2003. évi
XCIL trvény (a tovdbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy
részét visszatartia/visszatartiak, illetve az alvallalkozéval kotott szerzddésben foglaltak
szerint az alvéllalkozoi dij egy részét visszatartja/visszatartjak.

A vallalkozo (kozds ajanlatteviként szerzédé vallalkozok egyenként) ezt kdvetden

5.15.

atadia/4tadjsk a megrendeldnek fenti pont szerinti atutal4sok igazoldsainak masolatait,
vagy az alvéllalkozd kdztartozast mutatd egyiittes addigazolasinak mdasolatat.
A vallalkozo altal (kozos ajanlattevéként szerzédd vallalkozdk altal egyenként)

5.16.

benyiijtott szdmldban megjelolt fovallalkozdi teljesités ellenértékét a megrendeld
tizenst napon beliil 4tutalia véllalkozénak (ko6zos ajénlattevéként szerz6do
véallalkozoknak). ha 8k az alvallalkozokkal szembeni fizetési kotelezettségiiket az Art.
36/A. §-4ra is tekintettel teljesitették.

Amennyiben vallalkozé (kozos ajanlattevéként szerz6dd vallalkozok valamelyike)

5.17.

ielen szerz6dés 5.14. vagy 5.15. pont szerinti kotelezettségét nem teljesitl, az

ellenszolgaltatds fennmaradd részét a megrendeld Orzi, és az akkor illeti meg a
véallalkozot ((kozos ajsnlattevéként szerzédd vallalkozokat), ha a véllalkozo (ko6zds
aianlattevoként szerz6dd vallalkozok koziil az érintett) a megrendeld részére igazolja,
hogy jelen szerzddés 5.14. vagy 5.15. pont szerinti kotelezettségét teljesitette. vagy
hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvéllalkozé nem jogosult a vallalkozo altal az
5.9. pont szerint bejelentett §sszegre vagy annak egy részére.

Jelen szerz6dés 5.11. pontia szerinti szdmldban szerepld vallalkozdi teljesités

5.18.

ellenértékének kifizetésére tovabba csak akkor keriil sor, ha a véllalkozd (k6z06s
ajanlattevéként szerz6dd vallalkozok egyenként) bemutat(nak), 4tad(nak) vagy
megkiild(enek) a tényleges kifizetés idépontjatél szamitott 30 napndl nem régebbi
nemlegesnek mindsiils _egyiittes addigazoldst, vagy amennyiben a kifizetés
idépontidban szerepel(nek) a koztartozdsmentes ad6zdi adatbazisban, errél értesiti a
megrendeldt, melyet az lekér az adatbazisbél. Amennyiben az egyiittes adodigazolas
koztartozast mutat. az azt kovetd eljarasra az Art. 36/A. § (6) bekezdésére tekintettel a
36/A. § (3)-(4) bekezdései az iranyaddk.

A szémlékat egyébirant 1 (egy) példanyban kell benyujtani.

5.19.

A megrendelének jogaban all a benyuijtott szdmlat feliilvizsgdini. Ha a benvujtott

5.20.

szamlaval sszefligoésben kifogas meriil fel. ugy a megrendelé koteles a kifogdsolt
szamlét 10 napon beliil visszajuttatni a véllalkozéhoz (kdzds ajanlattevoként szerz6dd
véllalkozokhoz). Ebben az esetben az tutaldsi hataridot a korrigalt szdmla megrendeld
altali kézhezvételétdl kell szamitani.

A szamlék osszegének a megrendeld altali késedelmes kiegyenlitése esetén

megrendelé a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot Kkoteles
megfizetni a véllalkozonak (kdzos ajanlattevoként szerz6do véllalkozoknak).

A felek jogai és kotelességei
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

A felek a szerz6dés teljesitése sordn fokozottan egyiittmiikodni kotelesek. Ennek
keretében a felek kotelesek egymast irdsban értesiteni mindazon koriilményekrol,
amelyek a szerzédésben vallalt kolesonds kotelezettségekbdl kifolyolag a teljesitést
érintik.

A szerzddés megvalositasat érintd kérdésekben a kapcsolattartds médja elsédlegesen
az Epitési Napld, melynek vezetése az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl szol6
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapjéan torténik. Ezen tul a felek kijelentik, hogy
az egymassal valé6 kommunikicidban és az egyes feladatok elvégzése soran az
elektronikus utat részesitik elényben. A felek kotelezettséget vallalnak, hogy jelen
kozbeszerzési eljaras nyomén kétendé szerz6dés alapjan sziileté dokumentumokbol
csak a felek altal elfogadott utolsé verzidk keriilnek kinyomtatésra.

A fentiekkel 6sszefliggésben a felek kijelentik, hogy az Epitési Naplén vagy annak
mellékletét képez6é iratokon tul az egymdsnak kiildott értesitések e-mailben fognak
térténni. (Csak kiilonosen fontos esetben: telefaxon, illetve ajanlott levélben is. Ezen
értesitések hatdlya az e-mail cimzetthez valé megérkezéskor, a tobbi esetben a cimzett
altali vételekor, illet6leg neki torténd kézbesitéskor 4ll be.)

Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a kivitelezési munkét 1. osztalyd
mindségben, 1. osztalyl anyagok felhasznaldsaval, az Utiigyi Miiszaki El6irdsok,
tovabbd valamennyi, a szerz6déskotés iddpontjaban hatalyos vonatkozéd magyar
szabvany eldirasainak megfeleléen, a hatdségi eléirasok maradéktalan betartdsdval
végzi el. «

Megrendel6, valamint a megrendel nevében eljaré miszaki ellendr jogosult, illetve
koteles a kivitelezés iddszakéban szakmai, miiszaki ellenérzésre, melynek soran az ott
foly6 munkét nem zavarhatja. A véllalkoz6 csak a megrendeld képvisel§jétdl, illetve a
miiszaki ellenért6] fogadhat el utasitast. A miiszaki ellen6rzést végz6 személy utasitasi
jogkore csak a megrendel6 ilyen iranyud felhatalmazésa esetén terjed ki azon tigyekre,
melyeket a megrendeld jogszabdly vagy jelen szerz6dés alapjan maganak tart fenn.

Ha a megrendel6 képviseldje vagy a miiszaki ellenér célszertitlen, szakszertitlen vagy
jogszabdlyellenes utasitist ad, a vallalkozé kételes a megrendeldt erre irdsban
figyelmeztetni. A megrendeléi vagy miiszaki ellendri utasitds fenntartdsa esetén a
vallalkozd a megrendel$ utasitdsa szerint koteles eljarni, de mentesiil az utasitasbol
ered6 karok megtéritése alol.

Vallalkozé a megrendeld utasitasaitdl abban az esetben térhet el, ha azt a megrendeld
érdeke feltétleniil megkoveteli és a megrendeld elGzetes értesitésére mar nincs madd.
Ilyen esetben a megrendel6t az utasitastél vald eltéréstdl haladéktalanul értesiteni kell.
Vallalkoz6 kérheti a megrendel6t, hogy irdsban erdsitse meg barmelyik dontését vagy
utasitasat, amelyet még nem adott irasba. A vallalkozé koteles minden indokolatlan
késedelem nélkiil t4jékoztatni a megrendelét az ilyen jellegti kivansagarol.

Ellenérzési jogositvanyai és kotelezettsége kérében a megrendeld joga a munkak
megvalositasat folyamatosan figyelemmel kisérni. A megrendeld joga és kotelessége
miiszaki-gazdasagi elgondolasait a kivitelezési értekezletek sordn, illetve azokon kiviil
is k6z61ni a véallalkozoval.

A megrendelé jogosult részt venni a miiszaki ellenér vagy a véllalkozé 4ltal a
megvaldsitassal §sszefliggésben szervezett targyalasokon.

A megrendeld jogosult a kivitelezés teljes id6szakéban annak megvaldsitasardl vagy
egyéb kérdésekr6l barmikor irasos tdjékoztatist kérni a vallalkoz6tol, a keletkezett
iratokba betekinteni, azokrdl mésolatot kérni.

A kivitelezés soran felmeriilé dontést igénylé kérdésekben a megrendeld a dontési
hatéskorébe tartozo kérdésekben olyan idében és modon foglal éllast, hogy az a
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6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.
6.18.
6.19.

6.20.
6.21.

6.22.
6.23.

6.24.

véllalkozo teljesitési hatdridejének betartdsat nem lehetetleniti el, illetve nem teszi
indokolatlanul terhesebbé.

Amennyiben a véllalkozé — az ligy jellege vagy mas koriilmény miatt — soron kiviil
allasfoglalast (dontést) kér, a megrendeld koételes mindent megtenni annak érdekében,
hogy azt soron kiviil teljesitse.

A megrendelé 4ltal hozandé dontésekre vonatkozd igény esetén az annak
kezdeményezésére irdnyuld irasbeli dokumentumot a mfiszaki ellenér utjan kell a
megrendeld képviseldjéhez eljuttatni.

A véllalkozo koteles biztositani a megrendeld, a megrendelé képviselgje, illetve a
miszaki ellenér szdméra, hogy béarmely idSpontban az ellendrzési jogat
gyakorolhassa, a megrendeld, a megrendelé képviseldje, illetve a miiszaki ellendr
megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinet, az anyagok, termékek,
szerkezetek és berendezések mindségét. A vallalkoz6 koteles tovabba a hat6sagi
ellendrzéseket lehetévé tenni, illetve intézkedni, hogy a vizsgélatokon és
ellendrzéseken, amelyek a véllalkozé feleldsségi korébe tartoznak a hatésagok részt
vehessenek.

Megrendelé biztositia a vallalkozd, illetdleg annak alvallalkoz6i szédmara a
munkateriilet zavartalan megkozelitését, és lehet6vé teszi, hogy a munkateriileten a
véllalkozé, illetéleg alvallalkozoja/alvéllalkozéi folyamatosan végezze/végezzék a
kivitelezési munkakat.

Vallalkozé a munkateriilet 4tadés-atvételétdl az atadas-atvételi eljards lezéarulasaig
koteles biztositani a munkateriilet megfeleld 6rzéseét.

Az atadott munkateriileten a munkélatok idétartama alatt a karveszélyt a véllalkozd
viseli.

A rongaldsokbél, a munkateriilt nem megfeleld Orzésébdl ered6 vagy arra
visszavezethetd hibak kijavitasa a vallalkoz6 feladata, amelyet téritésmentesen koteles
elvégezni. '

A munkavégzéshez a megrendeld a vallalkozd részére eszkdzt nem ad 4t.

Vallalkozé kételes helyszini képviselSje 4ltal biztositani a sziikséges felligyeletet &s
iranyitast a kivitelezés folyamén. Koteles a jogszabalyok szerinti megfeleld
jogosultsdggal rendelkez$ felelés miiszaki vezetdt biztositani, valamint az Epitési
Naplot folyamatosan vezetni és éllandéan az épitkezes helyszinén tartani a
munkateriilet atadas-atvételétdl kezdve az épitdipari kivitelezési tevékenységrol sz6l6
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint. A megrendeld altal megbizott miiszaki
ellendr a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket koteles az Epitési Naploban
feltiintetni. Az Epitési Naplohoz csatolni kell a megrendel ellendrzési jogositvanyait
érint® iratokat, mellékleteket. :
Vallalkoz6 koteles az 4ltala elvégzett munkat az Epitési Naploban dokumentélni a
mindenkor hatalyos jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelGen.

Az Epitési Naplora vonatkozo eldirdsok megszegése silyos szerz8désszegésnek
mindsiilnek.

A véllalkozé legkés6bb a szerzédés megkdtésének idOpontjaban koteles a
megrendelének valamennyi olyan alvéllalkozét bejelenteni, amely részt vesz a
szerzbdés teljesitésében, és — ha a megeldz6 kozbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkoz6t még nem nevezte meg — a bejelentéssel egylitt nyilatkozni arrél is, hogy
az éltala igénybe venni kivéant alvéllalkozé nem all kizar6 okok hatdlya alatt. A
véllalkoz6 a szerzédés teljesitésének idotartama alatt koteles a megrendelének minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvéllalkozot eldzetesen bejelenteni, és a
bejelentéssel egylitt nyilatkozni arrdl is, hogy az éltala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem 4ll kizér6 okok hatélya alatt.
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6.25.

6.26.

6.27.

6.28.

6.29.

6.30.

6.31.

6.32.

6.33.

6.34.

6.35.

6.36.

6.37.

6.38.

Az alvéllalkozoi teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a vallalkozé sajat
teljesitésének aranyat.

A teljesitésben részt vevd alvéllalkozd nem vehet igénybe sajét teljesitésének 50%-4t
meghalad6é mértékben tovabbi kzremikodot.

A véllalkozé személye kizérdlag a Kbt. 139. § (1) bekezdésében foglaltak alapjan
valtozhat meg.

Ha a szerz8dés teljesitése soran barmikor a véllalkozé vagy alvallalkozdja olyan
feltételekkel taldlkozik, melyek akadélyozzdk a hataridé szerinti teljesitést, a
Megrendel6t azonnal irdsban értesiteni kell a késedelem tényér6l és annak varhatd
idoétartamarol.

Az értesités elmaradasa vagy késedelmes kozlés esetén annak minden kdvetkezményét
a vallalkozo viseli.

Vallalkozo, illetéleg alvallalkozo6i kotelesek betartani a munkavégzés helyének helyi
eldirdsait, munka-, baleset-, és tlizvédelmi utasitdsait, valamint a megrendel6 indokolt
specidlis kovetelményeit.

Vallalkozo, illetve alvallalkozoi kiilonosen kotelesek a kornyezetvédelemre, illetve a
veszélyes hulladékokra vonatkozé eldirdsokat, jogszabdlyokat betartani. A
Viéllalkozonak a kivitelezés soran torekednie kell arra, hogy az épitési munkak
ideiglenes helyigényét és hatasteriiletét a lehet6 legkisebb mértékre minimalizélja.
Véllalkozo koteles a kivitelezési munkdk végzése sordn rendszeres balesetvédelmi
szemlét tartani, munkavédelmi, tlizvédelmi, balesetvédelmi oktatast végezni és
mindezeket a vonatkoz6 jogszabalyoknak megfeleléen dokumentalni.

Vallalkoz6 az éltala, illetve alvallalkozéi éltal ellatott tevékenységért, illetve annak
eredményéért teljes korli anyagi felelosséget vallal, ennek keretében felel mindazon
kérért, mely nem megfelelé6 munkavégzésére vezethetd vissza. Ezen korben véllalkozd
azon karért is felel, melyet harmadik személy a vallalkozé, illetleg alvallalkozéi
tevékenységével Osszefliggésben érvényesit a megrendelével szemben.

Villalkoz6 koteles a munkavégzés soran keletkezett kdrokat a megrendeld, illetbleg
maés kérosult részére dijmentesen helyredllitani. Amennyiben a helyredllitdis nem
lehetséges, a kdrokat meg kell téritenie.

A beépitett anyagok eltakarasara csak a megrendelé jovdhagyasaval, illetve az erre
vonatkozo ellen6rzési kotelezettség elmulasztasa esetén kertilhet sor. Az eltakarasrol a
vallalkozé koteles elézetesen 48 ordval elébb a megrendelét irdsban értesiteni;
amennyiben az értesitésre nem keriil sor, az ebb6l eredé valamennyi (kdzvetlen és
kovetkezményes) kart a vallalkozé koteles megtériteni.

A villalkozonak kértalanitani kell a megrendelét harmadik fél részérdl felmeriild
minden olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok
megsértésébdl szarmazik azéltal, ahogy az adott szerz6dés teljesitése sordn azt a
véllalkozé felhasznalta. A megrendelé jovahagyasa a vallalkozd szerz6déses
kotelezettségére vonatkozo6 teljes korti felelésségét nem csorbitja.

Vallalkoz6 koteles jelen szerz6dés tirgyéara vonatkozé véllalkozéi felel6sségbiztositasi
szerzOdést kotni, illetve a meglévd biztositasi szerz6dését jelen kozbeszerzés targyara
kiterjeszteni. A biztositast még azt megel6zden meg kell kotni, ki kell terjeszteni, hogy
a munkateriilet ataddsa megtorténik. A Dbiztositasi kotvényt be kell mutatni a
megrendeld képviseldjének, aki jogosult arrdl mésolatot késziteni.

Véllalkozé feladata a munkateriilet folyamatos, napi tisztdntartisa, a keletkezett
hulladéknak a vonatkozé jogszabalyok szerinti osztalyozésa, szelektiv kezelése és — a
munkateriiletrél torténd — folyamatos elszallitdsa. A vallalkozo kéoteles jelen szerzodés
teljesitésekor keletkez6 hulladékot az ajanlatdban bemutatott engedéllyel rendelkezd
kezel6h6z szallitani, illetve széllittatni. A véllalkozo koteles jelen szerz6dés
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6.39.

6.40.

6.41.

6.42.

6.43.

6.44.

6.45.

6.46.

6.47.

6.48.

6.49.

teljesitésekor keletkez6 hulladékot az ajanlatdban bemutatott engedéllyel rendelkezd
kezel6hoz széllitani, illetve széllittatni. A vallalkozé a kornyezetterhelés csokkentése
érdekében vallalja, hogy kibontdsra Keriild épitdanyagok legalabb 80%-anak
elszallitasa 50 km-nél rovidebb koziti szallitassal térténik. A vallalkozé azt is véllalja,
hogy ennek ellenérzésre a megrendeld kérésére a megfelelé dokumentumokat 4tadja.
[Amennyiben az ajdnlattevd a kozbeszerzési eljdrds sordn a 4. értékelési részszempont
tekintetében nemleges vdlaszt ad, az utolsé két mondat torlésre keriil. ]

A véllalkozénak torekednie kell a keletkezett hulladékmennyiség cs6kkentésére, a
hulladékok megfeleld kezelésére. A vallalkozd koteles betartani az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyair6l szolé 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM
egyiittes rendeletben foglaltakat.

A Kkivitelezési munkak befejezése, illetoleg a sikeres miiszaki atadas-atvétel utdn a
vallalkozénak el kell szallitania a munkaeszkozeit, €s a munkateriiletet tisztén és
rendezett allapotban kell 4tadnia.

Vallalkozé szavatol azért, hogy a szerz6dés értelmében elvégzett munkak megfelelnek
a jogszabalyokban, az eljarast megindité felhivasban, a Dokumenticioban és jelen
szerz6désben foglalt kvetelményeknek.

Vallalkozé koteles a kivitelezés sordn olyan anyagokat beépiteni, amelyek
megfelelnek a magyar és az 4dgazati szabvanyok mindségi eléirdsainak, a vonatkozo
miuszaki irdnyelveknek és eléirasoknak, a gyartdi miszaki feltételeknek valamint a
kiviteli tervnek.

Véllalkoz6 kérnyezetterhelés csokkentése érdekében véllalja, hogy a beépitésre keriild
aszfalt 50 km-nél révidebb k6zuti szallitassal keriil a kivitelezés helyszinére.
[Amennyiben az ajdnlattevd a kozbeszerzési eljdrds sordn a 3. értékelési részszempont
tekintetében nemleges vdlaszt ad, a szerzédéskitést megelézGen ez a pont torlésre
keril. ] :
A felhasznalt anyagok megfeleléségének igazoldsira a hatdlyos jogszabalyok
eloirasait, beleértve a kozvetleniil hatdlyosul6 eurdpai unids jogot is, kell alkalmazni.
A mindségtanusitdssal  kapcsolatos,  esetlegesen  felmeriild  vizsgélatok,
szakvélemények és engedélyek beszerzésének koltségei a vallalkozot terhelik,
amennyiben azok elé vannak irva. A megrendelének joga van ezeken felil is
elrendelni vizsgalatokat a véllalkozo6 egyidejl értesitése mellett.

Amennyiben a vizsgilatra nem megfelelés, vagy min6ségi hiba gyanuja miatt van
sziikség és ez a vizsgalat sordn beigazolodik, ennek koltségei is a véllalkozot terhelik.
A vallalkoz6 koteles a vizsgalathoz szikséges koriilményeket biztositani €s az
elvarhatd egyiittmiikodést, segitséget megadni. Ellenkez$ esetben a megrendeld a
kérdéses termék, szerkezet atvételét megtagadhatja.

Vallalkoz6 biztositja az egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kotelezd
alkalmassagi idejérdl sz616 12/1988. (XIL 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes
rendeletben meghatarozott alkalmassagi 1d6t.

A vallalkozé koteles az atadas-atvételi eljards sikeres lezardsa utdn megfeleldségi
nyilatkozatot tenni.

A vallalkozé kételes a megvaldsuldsi dokumentéciot 2 (kettd) papirpélddnyban és 1
(egy) példanyban elektronikus forméban (CD-n vagy DVD-n szerkeszthetd formaban:
pla, .dwg Kkiterjesztésti fajl, de az alirt véltozatot .pdf forméitumban) atadni a
megrendeldnek.

A szerzbi jogrol sz6l6 1999. évi LXXVI torvény (a tovabbiakban: Szjt.) 9. § (6)
bekezdése és V. fejezete alapjan a megrendeld a szerz6dés teljesitése sordan keletkezett,
szerz6i jogi védelem ald esd valamennyi alkotassal kapcsolatban hatdrozatlan idejd,
korlatlan és kizarolagos felhaszndldsi jogot szerez az atruhazhat6é szerzdéi jogok
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6.50.

6.51.

6.52.

7.2.

7.3.

7.4.
7.35.

7.6.

vonatkozésaban, mely magéban foglalja az Szjt. 46. §. szerinti harmadik személyre
atruhazhatésag jogat, valamint az Szjt. 47. § szerinti — a mii 4tdolgozhatésdgéhoz és a
mi tobbszorozéséhez vald felhasznédlési jogosultsagot is. A véllalkozé csak a
megrendeld elézetes irasbeli hozzéjaruldsaval adhatja tovabb a dokumentacié barmely
munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerz6dés alapjan nyujtott
szolgaltatasrdl.

A felek megallapodnak abban, hogy az 4tadas-atvételi eljards lezarasat kovetben 1
(egy) évvel uto-feliilvizsgalati eljarast tartanak, melyen megrendelé és vallalkozo
képvisel6i megjelennek. Az utd-feliilvizsgélati eljards soran a felek a miiszaki ellenér
bevonasaval ismételten ellenérizik az elvégzett munka és a beépitett anyagok
minbségét, illetve az épitmény allapotdt. Az eljarasrél jegyzokonyvet, illetve
hibajegyzéket vesznek fel, mely alapjan a véllalkozo koteles a hibakat kijavitani. A
felek az utd-feliilvizsgalati eljarast kovetben a fenti célbdl a jotallas tartama alatt
évenként garancialis bejarast tartanak, melyeken jegyz6kdnyvet vesznek fel. Az utols6
garancialis bejarason felvett jegyzokonyvre jelen szerz6dés 7.7. pontja is irAnyado.

A vallalkoz6 villalja, hogy szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a megrendelé szaméra megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés
szerinti ligyletekr6l a megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A vallalkozd a jelen szerz6dés mellékletét képezd kiilon nyilatkozat aldirdséval
kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrél sz616 2011. évi CXCVI. toérvény 3. § (1) bekezdés
1. pontja szerinti atlathaté szervezetnek mindsiil, melynek véltozasérdl a vallalkozd
koteles haladéktalanul a megrendeldt irdsban értesiteni.

Jotallas

Vallalkoz6 50 honap, azaz 6tven hénap garancidt (jotallast) vallal az éltala elvégzett

munkaért és a beépitett eszkozokért. Ezzel osszefiiggésben a véllalkozé kételes a

megrendel irasbeli értesitéséts] szamitott 48 6ran beliil megkezdeni a hiba elharitasat,

illetve a karelharitds érdekében a sziikséges intézkedéseket a miiszakilag indokolt
legrovidebb idén beliil megtenni. A j6téllasi id6n beliil véallalkozé koteles a hibat sajat
koltségén kijavitani.

[Az ajdnlattevd dltal ajdnlatinak megfelelGen toltendo ki.]

Vallalkozé jotallasi  kotelezettsége fennall az alvéllalkozokkal, a szerzddés

teljesitésében egyébként kozremitkoddkkel elvégeztetett munkara is.

A j6tallasi kotelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha

— avallalkoz6 bizonyitja, hogy a hiba oka az atadas-atvételt kovetSen keletkezett,

— azlizemeltetés nem rendeltetésszerlien torténik, '

— ameghibasodés szakszertitlen beavatkozas kdvetkezménye,

—  a garancialis javitast nem a véllalkozo, illetdleg alvallalkozoéja végzi el, kivéve, ha
a véllalkozd, illetdleg alvallalkoz6ja mulasztidsa miatt a javitast harmadik féllel
kell elvégeztetni a véllalkozo koltségén.

A jotallasi kotelezettség nem terjed ki az elemi csapasbdl eredd meghibasodasra sem.

A j6tallas id6tartama a sikeres atadéas-atvételi eljarast kovetden kezdodik.

Azok a jotallasi kovetelések, amelyeket a jotallasi id6 alatt bejelentettek, érvényben

maradnak a jotallasi id6 letelte utan is mindaddig, mig azokat ki nem elégitik.

Ha a 7.1. pontban meghatarozott id6n beliil a vallalkozé nem kezdi meg €és a lehetd

legrovidebb id6n beliil nem gondoskodik a hiba elharitasarol, a megrendeld megteheti

a sziikséges intézkedéseket a hiba kikiiszobolésére a vallalkozé kockazat és

koltségviselése mellett anélkiil, hogy a megrendelének a vallalkozéval szembeni
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7.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

bérmely mas, e szerz6dés szerinti joga sérelmet szenvedne. Ebben az esetben a
megrendeld a felmeriilt koltségeit jogosult a véllalkozdval szemben érvényesiteni.

A jotallasi id6 leteltekor a felek kozosen alairt jegyz6kényvben 1ogzitik a jotallasi
id6szak igénymentes lezérasit. E jegyzOkonyv tanusitja a szerzédés maradéktalan
teljesitését.

Szerz6désszegés

Szerzédésszegésnek mindsiil minden olyan magatartds vagy mulasztas, amelynek
soran barmelyik fél jogszabély, illetve a szerzédés alapjan 6t terhelé barmely
kotelezettségének teljesitését elmulasztja.

Amennyiben a vallalkoz6 a szerzédést megszegi, kotbér és kartéritési feleldsséggel
tartozik, kivéve, ha bizonyitja, hogy a szerz6dés teljesitese soran ugy jart el, ahogy az
gazdalkodd szervezettél dltaliban elvarhato.

A fenti szerzédésszegés kovetkezményei alol nem mentesit az a koriilmény, hogy a
szerzddésszegést a vallalkozé mint gazdalkodo szervezet irAnyitasara, felugyeletére
jogosult szerv intézkedése okozza.

Vallalkozénak felr6haté okok miatti késedelmes teljesitése esetén a megrendeld kotbér
felszamitasara jogosult, a Ptk. vonatkoz6 szabalyainak megfelelden.

Amennyiben a véllalkozé neki felrohatéoan nem tudja tartani jelen szerzédés 2.3.
pontjaban meghatérozott teljesitési hat4ridét, a megrendeldt késedelmi kotbér illeti meg,
melynek mértéke a tartalékkeret nélkili nett6 véllalkozasi dij 0,3%-a/nap.

Amennyiben az é4tadds-atvétel sordn megallapitast nyer, hogy a vallalkoz6 jelen
szerz6désben szereplé feladatait hidnyosan, illetve hibasan latta el, a megrendeld a
hidnyosségok pétlasara, illetve a hibék kijavitdsara p6thataridét allapit meg. A
megallapitott idészakra a megrendeldt hibas teljesitési kotbér illeti meg, melynek
mértéke megegyezik a késedelmi kotbérével. ‘

A véllalkozé nem teljesitése (a szerzédés teljesitésének a vallalkozonak felréhatd
lehetetlenné vélasa, meghiusulésa, illetbleg a szerzodés teljesitésének a vallalkozo
altali megtagadasa, a véllalkozo jogutéd nélkiili megsziinése) esetén megrendeld a
tartalékkeret nélkiili netté vallalkozasi dij 20%-énak megfeleld meghitsulasi kotbérre
jogosult. A megrendeld szintén jogosult meghitsulasi kotbérre, ha a szerzdeést a
megrendel6 jelen szerzdésben foglalt okbol felmondéssal megsziinteti.

Amennyiben a megrendeld a véllalkozé késedelme miatt a szerzé6dést felmondja, ugy a
megrendel6t megilleti a felmondés koézléséig terjedd idétartamra szamitott késedelmi
ko6tbér is.

Amennyiben kotbér felszamitasara sor keril, arrol a megrendelé Gn. kotbérszamlat
allit ki, melyet a véllalkozo koteles 30 napon beliil megfizetni.

A megrendeld fenntartja a jogat, hogy a kotbért meghalad6 kérat a véllalkozéval
szemben érvényesitse. A véllalkoz6 kizarélagosan felelds minden olyan karért, melyet
alkalmazottai, alvallalkozéi, vagy egyéb kozremikddéi a megrendelének, mas
alvallalkozoknak, illetve harmadik személynek okoztak. Vallalkoz6 az altala okozott
Kkarokat koteles kozvetleniil rendezni, illetve a megrendelét mentesiteni minden
kérigény kovetelés alol, amelyek az 4ltala okozott kérokkal kapcsolatban meriltek fel.
A véllalkozé koteles megfizetni a megrendelé szdméra minden olyan birsagot,
hatésagi dijat, egyéb koltséget, amelyet a megrendelére a vallalkozénak, illetve
alvallalkozojénak, egyéb kozremiikoddinek magatartasa, vagy mulasztasa miatt
szabtak ki.



8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

Megrendeld részérl barmely nem szerzddésszerli teljesités jogi fenntartds nélkiili
elfogaddsa nem értelmezhetd joglemonddsként azon igényérél vagy igényeirdl,
mely/melyek a megrendelét a szerz8désszegés jogkovetkezményeként megilletik.
A véllalkozé jotallasi kotelezettsége nem teljesitése vagy a vallalkozd jogutdd nélkiili
megsziinése esetére a vallalkozo a teljesités idépontjdban a tartalékkeret nélkiili nettd
véllalkozési dij értékének 5%-aval megegyezd Osszegli jotallasi biztositékot koteles
szolgéltatni a megrendel6 részére. A biztositék formajat illetden a véllalkozé a Kbt.
134. § (6) bekezdés a) pontjédban szabalyozott médok koziil valaszthat:
a) amegrendel6 fizetési szamlajara torténd befizetés vagy atutalés,
b) pénziigyi intézmény altal vallalt garancia,
c) Dbiztosité altal vallalt garancia,
d) pénziigyi intézmény altal vallalt készfizet6 kezesség,
e) Dbiztositd altal vallalt készfizetd kezesség,
f) a biztositasi szerz6dés alapjan kiéllitott (készfizeté kezességvallalast tartalmazo)
kételezvény. :
[A megfeleld sor alahiizando.]
A 812. pont b-f) pontok esetében a megrendelét kell megnevezni
kedvezményezettként, targyként fel kell tiintetni a kdzbeszerzési eljaras cimét. A
biztositék rendelkezésre bocsatasaval kapcsolatos koltségek a vallalkozot terhelik.
Amennyiben a véllalkozé jelen szerz6dés 8.12. pontjanak b)-f) alpontja szerinti
forméjaban nyujtja at a biztositékot, annak feltétel nélkiilinek, visszavonhatatlan és
jelen szerz8dés 7.1. pontja szerinti id6pontig érvényesnek kell lennie. A megrendeld
kizardlag olyan biztositékot fogad el, amelyben a pénziigyi intézmény/biztositd
véllalja, hogy amennyiben a megrendel6 arrdl tdjékoztatja, miszerint a vallalkozd
barmely okbdl nem tett eleget szerz6désben foglalt jotallasi kitelezettségeinek vagy
jogutéd nélkiil megsziint, gy a vallalkozé helyett a megrendeld elsé felszolitasara
atutalja a biztositékot a megrendelé bankszamléjara. A pénziigyi intézmény, vagy a
biztositd altal véllalt garancidban, illetve pénziigyi intézmény vagy biztosité altal
vallalt készfizeté kezességben, vagy a biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott
(készfizetdé kezességvallalast tartalmazd) kotelezvényben rdgziteni kell, hogy a
pénziigyi intézmény/biztositdé a kovetelést nem vitatja, lemond a szolgéltatas
visszautasitdsara, visszatartdsdra, annak vitatdsdra vagy beszamitidsira vonatkozo
valamennyi jogérol, az alapjogviszonyt nem vizsgélja, tovabba arrdl is, hogy a
véllalkozénak a szerz6désbél vagy azzal kapcsolatban illetve més jogviszonybol
eredd, a megrendelével szembeni kéveteléseit érvényesitse.
A megrendel6 tehat lehivhatja a biztositékot, ha a vallalkozé felszdlitasra nem jelenik
meg a helyszinen garancidlis kotelezettségei elharitasa érdekében, illetleg, ha a
véllalkozd garancialis kotelezettségeit nem teljesiti, beleértve az uto-feliilvizsgalati
eljarason, illetve garancidlis bejardson felvett hibajegyzékben szereplé hibdk
kijavitdsanak elmulasztasat, tovabb4, ha a vallalkozd jogutdd nélkiil megsziinik.
A jotallasi biztositék rendelkezésre bocsatdsa nem érinti a szavatossagi, illetve a
kotelezd alkalmassagi iddben jelentkez6 vallalkozdi ktelezettségeket.

Vis maior

Vis maior-on a felek ellenérzési képességét meghaladd kériilményeket kell érteni,

beleértve, de nem kizérélagosan az aldbbiakat:

— akdr megiizent, akdr meg nem lizent haboru és ellenségeskedés, megszallas, idegen
ellenség akcidi, mozgositds, rekviralas vagy embargd
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9.2.

9.3.

10.
10.1.

10.2.

11.

12.
12.1.

12.2.
12.3.

— nukledris lizemanyagb6l, vagy a nuklearis anyag lebomlasabodl keletkez6 nuklearis
hulladékbol szarmazd ionizalé sugérzas vagy radioaktiv szennyezOdés, vagy
radioaktiv mérgezd robbands, vagy egyéb veszélyes tulajdonsdg a
robbanasveszélyes nukledris tizemekben vagy azok nukleéris részlegeiben,

— lazadas, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorl6 hatalomatvétel, polgarhabort,

— zendiilés, tiintetés vagy rendzavaras, kivéve, ha az kizérélag a vallalkozé
alkalmazottaira terjed ki,

— természeti katasztrofa.

Ha barmelyik fél ugy véli, hogy vis maior kovetkezett be, s ez akadélyozza a

kotelezettségeinek végrehajtidsaban, azonnal kételes irasban (els6sorban e-mailen és

egyidejiileg faxon is) értesiteni a mésik felet, s k6zolni vele az esemény koriilményeit,
okat és feltehetéen varhat6 idGtartamat. :

Ha vis maior koriilmény bekovetkezett, mindkét fél, de killondsen a vallalkozo koteles

torekedni a szerz6désbél ered6 kotelezettségeinek folyamatos teljesitésére, amennyire

az ésszeriien elvarhatd.

Szerzodésmodositas

A szerzédést mindkét fél belegyezésével, kizarolag a Kbt. 141. §-ban foglaltak alapjan
irasban lehet moédositani.

Nem mindsiil a szerz6dés moédositdsanak a felek nyilvantartott adataiban, igy
killonésen a székhelyében, képviseldiben, bankszdmla szédmaéban, addszamaéban,
tovabba jelen szerzdédésben meghatirozott képviseldi személyében bekovetkezd
valtozas. Az emlitett valtozasokrol az érintett fél a masik felet — az eset koriilményeitol
fiiggben — vagy elézetesen irdsban 10 napos hataridével vagy a valtozas
bekovetkezését (bejegyzését) kovetd 8 napon beliil kiteles értesiteni.

Ervényesség, részleges érvénytelenség

Amennyiben jelen szerz6dés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben
érvénytelen lenne vagy érvénytelenné valna, a szerz6dés érvényessége egyebekben
azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkiil a felek a szerz6dést nem kototték volna
meg.

A szerzodés megsziinése

Jelen szerz6dés megsziinik a 7.7. pontban meghatérozott jegyzokonyv aléirdsanak
napjén.

A szerz6dés kz8s megegyezéssel barmikor megsziintethetd.

A szerzddés barmilyen okbél torténd megsziinése, a k6zos megegyezésen, illetve a
szerzbdésteljesitéssel torténd megsziinésén tilmenden a felek a szerzédést azonnali

~ hatallyal egyoldaltian is megsziintethetik, ha

— feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. § alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

— a szerz6dés megkotését kvetden jut a megrendeld tudomaséra, hogy a véllalkozo6
tekintetében a kdzbeszerzési eljards soran kizard ok &llt fenn, és ezért ki kellett
volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol;

— stlyos szerz6désszegés torténik;
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12.4.

12.5.

12.6.

A

birdsagi dontés szerint a vallalkozoé csddeljardsa sordn a hitelezékkel nem jon létre
egyezség;

a vallalkozé az illetékes birdsdgndl sajat maga ellen felszdmoldasi eljéaréas
meginditasat kéri a vonatkozo jogszabalyok alapjan;

barmelyik fél fizetésképtelenségét a birésdg a vonatkozd jogszabalyok alapjan
megallapitja;

a véllalkoz6 végelszamolasét az erre jogosult szerv elhatérozza.

véllalkozé stlyos szerzédésszegésének minésiil valamely, a szerzédés lényegi

tartalmét képezd, a projekt megvaldsitasat veszélyeztetd, annak koltségeit noveld
kotelezettségszegése, igy kiilondsen az alédbbiak:

a vallalkoz6 nem biztositjia a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartisat, vagy a
vallalkozoként szerz6dé fél személyében érvényesen olyan jogutddlds kovetkezett
be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak,

a vallalkozé nem mindsiil a nemzeti vagyonrol sz616 2011. évi CXCVI. torvény 3.
§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti 4tlathatd szervezetnek,

az Epitési Naplo vezetésére vonatkozé el6irdsok megszegése, amennyiben
kordbban mar egy izben a vallalkozé vagy a miiszaki ellenér a megfeleld
teljesitésre a vallalkozét felszolitotta,

a vallalkozé, illetve alvéllalkozdja jelen szerzodésbdl eredd kotelezettségei
barmelyikét a megrendeld és/vagy a miiszaki ellen6r ismételt irasbeli felhivaséra
nem vagy nem a felhivasban szereplé moédon teljesiti,

vallalkoz6 késedelme meghaladja a 30 napot,

a hibas teljesitési kotbérként a véllalkozé felé kiszamlazott dsszeg meghaladja a
tartalékkeret nélkiili netté vallalkozési dij 15%-at,

a szerz6dés teljesitése sordn egyértelmilen bizonyitast nyer, hogy a véllalkozo6
teljesitése nem felel meg az altala a kozbeszerzési eljaras sordn a 3. és/vagy 4.
értékelési részszempontban véllaltaknak,

a vallalkozé, illetve alvallalkozéja a megrendelé és/vagy a miiszaki ellendr
jovahagyasa hidnydban végez jelen szerz6dés szerint a megrendeld dontési
jogkorébe tartozo feladatokat,

a vallalkozo, illetve alvallalkozdja nem tesz eleget a megrendeld és/vagy a
miiszaki ellenér felé az értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetve alvallalkozdja
barmely modon akadalyozza, késlelteti vagy ellehetetleniti a megrendeld és/vagy a
miiszaki ellenér, illetve a hatdsagok ellenérzési jogai gyakorlasat.

A megrendeld sulyos szerzédésszegésének mindsiil, ha a véllalkozét megillet6 dfjat
indokolatlanul nem fizeti meg, s annak Kkifizetésével 60 napot meghaladéan
késlekedik.

A megrendel a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben koteles a
szerz6dést felmondani — ha sziikséges olyan hatarid6vel, amely lehetdvé teszi, hogy a
szerzddéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon — ha

a véllalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb)
alpontjaban meghatérozott valamely feltétel,

a vallalkozo6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) alpontjaban
meghatarozott valamely feltétel.
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12.7.

12.8.

12.9.

13.

14.

15.
15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

A szerz6dés barmely ok alapjan torténd megsziintetése esetén a felek egyméssal
elszamolnak. A vallalkozét a felmondésig elvégzett, szerzédésszerlien teljesitett
szolgaltatasaiért ellenérték illeti meg.

A felmondési jog jogellenesen (szerzédésellenesen) torténd gyakorolasaval okozott
Kkért a szerzédésszegésért felelds fél kiteles megtériteni.

A vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerz6désnek barmilyen okbol
torténd megsziinése esetén a megrendels 4ltal rendelkezésre bocsdtott iratokat,
feljegyzéseket, barmely adathordozd berendezést vagy eszkozt a megrendeld részére
legkésébb a szerzddés megsziinésétd]l szamitott 15 napon belil visszaszolgéltatja,
amennyiben erre a megrendeld igényt tart.

Alkalmazandé jog

Jelen szerz8dést Magyarorszag jogrendje szerint kell értelmezni. A szerzédésben nem
szabalyozott kérdésekben elsdsorban a kovetkezd jogszabélyokat kell figyelembe
venni:

- aPtk,

- aKbt.,

_  az épitSipari kivitelezési tevékenységrél szol6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet.

Eljaras jogvita esetén
Jelen szerz8dés végrehajtaséval kapcsolatos minden vitds kérdést a felek békés uton
kisérelnek megoldani. Felek megéllapodnak abban, hogy a szerzédéses jogviszonybol

keletkez8 vitdjuk rendezése érdekében mediatori kozremiikddést, illetve valasztott
bir6sagot nem vesznek igénybe.

Képviseldk, illetve az Epitési Naploba bejegyzésre jogosultak:

Megrendelé képviseldje, aki egyben jogosult a teljesitésigazolas kiallitasara is:

I 2T OO P PP PP P PP PRI
o TP PSPPI
[Szerzddéskitéskor toltendd ki.]

Vallalkozo6 képviseldje:

Név: Somogyiné Szildgyi Anikd

Tel: +36 28 529 050

[A véllalkozé dltal ajdnlata alapjdn toltendd ki.]

Megrendeld részérdl az Epitési Naploba bejegyzésre jogosult(ak):

L= 2P L PR REE
1) TP PR TR EE
[Szerz8déskitéskor téltendd ki.]

Vallalkozo felelds miiszaki vezetdi, akik az Epitési Naploba bejegyzésre jogosultak:
- T U TR TR REE
NS O PR PRI TRTRE
[A véllalkozé dltal tltendd ki. A felsorolds bévithetd. ]
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16.
16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

Egyéb

Jelen szerzédés kozbeszerzési eljaras lefolytatds nyomén jott 1ére, mely épitési
beruhdzasra irdnyult.

A kovetkezé dokumentumok a szerz6dés elvélaszthatatlan részét képezik és ezzel
egytitt kezelendok:

— az eljarast megindit6 ajanlattételi felhivas,

— aDokumentacid,

— Vallalkoz6 ajanlata.

A fenti dokumentumok és a szerz6dés egymadst elvalaszthatatlanul értelmezik, azaz
amennyiben a jelen szerz6dés és a fenti dokumentumok tartalma kozott ellentmondés
van, akkor a jelen szerz6dés az irdnyadd. A jelen szerz6désben nem érintett
kérdésekben — amennyiben azokra vonatkozéan a felsorolt dokumentumok
tartalmaznak rendelkezéseket — a felsorolt dokumentumokban foglaltak
érvényesiilnek. A tartalmuk kozétti ellentmondas esetén a dokumentumok felsorolasuk
sorrendjében iranyaddak.

Jelen szerz6dés 5 db egymassal sz6 szerint megegyezd példanyban késziilt. A
szerz6dés 3 db eredeti példinya a megrendelét és 2 eredeti példanya pedig a
vallalkozét illeti meg.

Alulirott felek a jelen szerz6dést akaratukkal megegyezének talaltak, és jovahagyolag
alairtak.

Budapest, 2016. ....ccooivneineiieeiieiieeeaenn

Melléklet: 1 db

...........................................................................................

Megrendeld Vaéllalkoz6

Ellenjegyzi:

..........................................

.........................................
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Nyilatkozat aszfaltkevero-iizem bemutatasa

Alulirott Somogyiné Szilagyi Aniké, mint a Penta Altaldnos Epitéipari Korlatolt Felelésségli

Térsasag (Székhely: 2100 Godolls, Kenyérgyari ut 1/e.) cég jelen eljarasban cégjegyzésre

jogosult képviseldje a ,,Budapest Fovaros VII. Kkeriilet Erzsébetviros, Akicfa utca

Rakoczi ut — Wesselényl u. kozotti szakaszanak felajitasa” targya kozbeszerzéEsi eljaras
Yy ) 1237 y

sordn kotendd szerz6dés teljesitésekor a kovetkezd aszfaltkeverd-lizembdl kivanjuk

szallitani a beépitésre keriil6 aszfaltot:

Aszfaltkevero6 neve:

Amman Global 160Q Aszfaltkeverd telep

Elérhetosége:

2131 Go6d, Nemeskéri-Kiss M. ut 112.

Kapacités:

160t/h

Tulajdonos:

Penta Altaldnos Epitéipari Korlatolt Felelésségii

Tarsasag (2100 G6dollo, Kenyérgyari ut 1/E.)

Cégjegyzékszama:

13-09-079473

Addszama:

10452556-2-44

Kelt: G6dollo, 2017. év februér ho 13. napjan

Penta Altalanos Epitdipari Kft.

@é:gyé.ri at 1/E.
g
3 axy'\l:'v.'l Fmyszek’Cégbirdsiga

Penta Kft.
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Nyilatkozat hulladék szallitasarol

Alulirott Somogyiné Szildgyi Aniko, mint a Penta Altalanos Epitéipari Korlatolt FelelGsségli

Térsasag (Székhely: 2100 Godollé, Kenyérgyari ut 1/e.) cég jelen eljarasban cégjegyzésre

jogosult képviseléje a ,,Budapest Fovaros VII. keriilet Erzsébetvaros, Akicfa utca

Rikéczi ut — Wesselényi u. kozotti szakaszanak felajitasa” targy kézbeszerzési eljaras

sordn kotendd szerz6dés teljesitésekor keletkezd hulladékot,

rendelkez6 kezelokhoz szallitjuk/szallitatjuk el.

érvényes engedéllyel

Hulladékkezelé megnevezése:

Tépegység Kft.

elérhetdsége: 1211 Budapest, Szabadkik6td ut 210012/2 Hrsz
cégjegyzékszama: 01-09-078460
adészama: 10595631-2-43

Kelt: Godollo, 2017. februar ho 13. napjan

Penta Altals dnos E H <
ks (,}Gdol V pitéipari K1t

é(rgyan ut 1/E.

onyszdk Cégbirésiga

Somogyme Szilagy? Anlko
Penta Kft.

he



Arazott koltségvetés

45



Budapest Févaros VIL. keriilet Erzsébetvaros
AKkécfa utca (Rakoczi ut - Wesselényi utca kozotti szakasz)

Megnevezes

Rakoéczi Gt - Dohdny utca k6zotti szakasz 30 322 692
Dohéany utca - Wesselényi utca kozotti szakasz 53 498 442
AFA vetitési alap 83 821134
Afa 27,00% 22 631 706
A munka ara 106 452 840

\g leélf .ﬂlt;l!l:é@z:

r3

2
Al

A YL
udapest nychi Torvényszék Cégbirésiga

2.13-088979.173
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OutSys Kft.
H- 4028 Debrecen, Apafi utca 42-44., fsz. 11.

Adbszam: 12459360-2-09
cégj.sz.: 09-09-018643
Bankszamlaszam:
18400010-03535127-90100019

Budapest Févaros VII. keriilet Erzsébetvaros
Akdcfa utburkolatinak, utszegélyének, jardajanak felujitiasa
Rakoéczi it- Dohany utca kozotti szakasz

koltségvetés a TERC Kft KING VIP GOLD programecsomagjéval késziilt, az ON rendszeréb:
M' és 'K' tételek felhasznalasaval, gyakorlati arképzés alkalmazasaval.
A koltségvetésben szerepld tételeket és mennyiségeket ellendrizni sziikséges.

A koltségvetésben szerepld képleteket ellendrizni sziikséges.

Koltségvetés f66sszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 13 069 313 17 253 379
1.1 Kozvetlen 6nkoltség 6sszesen 13 069 313 17 253 379
2.1 AFA vetitési alap 30 322 692
22 Afa 27,00% 8187127
3. A munka 4ra 38 509 819

RL@\J\J g A4k linos Emto;parl Kft.
00 Godollo, Kenyérgyarl at 1/E.
K—A\falras

Budapest Kornycki Térvényszék Cégbird

Cg.13-09-079473

siga
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Munkanem 0sszesito

Munkanem meégnevezése Anyag Osszege Dij Osszege
Felvonulasi létesitmények 145 550 203 770
Koltségtéritések 0 1511537
Irtas, f6ld- és sziklamunka 635430 882 253
Kozmics6vezetékek és -szerelvények 1 049 426 826 724
szerelése

Utburkolatalap és makaddmburkolat 741 595 782 157
készitése

Kéburkolat készitése 967 950 5 809 260
Bitumenes alap és makadamburkolat 8 641 351 6403 388
készitése

Utpéalyatartozékok készitése 888 011 834 290
Osszesen: 13 069 313 17253 379

L6



Felvonulasi Iétesitmények

Ssz. Tételszim Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij egységre Anyag osszesen Dij dsszesen Megjegyzés
egvségir
1 120060009 Hirdet6palank talpgerendaval, szilard burkolatra 1 db 72775 72775 72775 72775 M
276 fémtéablaval, 2x1,5 m
2 120060009 Utfeltjitas soran ideiglenes gyalogoskozlekedés 1 kit 72775 72775 72775 72775 M
303 biztositasa jarda,- €s Utprovizoriumokkal.
3 120112051 Mobil WC bérleti dij elszdmolasa, szallitassal, 1 db 0 58 220 0 58220 M
476 heti karbantartassal Mobil W.C. bérleti dij, a
kivitelezés telies idotartamara
Munkanem @sszesen: 145 550 203 770

u¥



Koltségtéritések

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij egységre Anyag Dij 6sszesen Megjegyzés
. egvségar dsszesen
1 190102244 Altalanos teenddk befejezés szakaszaban, atadas - 1db 0 36 388 0 36 388 [Y][ON]
302 atvétel, jegyzOkonyv elkészitése
2 190102244 Altalanos teend8k befejezés szakaszaban, 1db 0 436 650 0 436 650 [Y][ON]
314 megvalosulasi tervdokumentacio elkészitése
3 190212244 Ellenérzé vizsgalatok, talajok tomorségi 2db 0 15 501 0 31002 [Y][ON]
364 vizsgalata, radiometrialis eljarassal
4 19-064-1.99 Szakfeliigyeletek megrendelése 6 db 0 29 110 0 174 660 M
5 190642244 Utpalyaszerkezetek teherbird képességének 2db 0 16 156 0 32312 [Y]{ON]
735 vizsgalata, tarcsas vizsgalat
6 Forgalomtechnikai terv készitése, jovahagyatasa 1db 0 436 650 0 436 650
K
7 Disszeminacio koltsége 1db 0 363 875 0 363875 K
Munkanem &sszesen: 0 1511537

by



Irtas, fold- és sziklamunka

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag  Dij egységre Anyag dsszesen Dij dsszesen Megjegyzés
egységar :
1 -210040015 Tukorkészités tomorités nélkil, sik felileten gépi . 118 m2 0 291 0 34 338 [ON]
663 erével, kiegészité kézi munkaval talajosztaly: I-
v.
2 210082245 Tomorités barmely tomoritési osztalyban gépi 59 m3 0 437 0 25783 [ON]
170 erdvel, nagy feliileten, témorségi fok: 96%
3 210110016 Fejtett fold felrakasa szallitoeszkozre, géppel, 59 m3 0 7132 0 420 788 [ON]
406 talajosztaly I-IV. Lerakohelyre torténd
elszallitassal
4 210112614 Talajjavito réteg készitése. Természetes 118 m2 5385 1456 635430 171 808 [ON]
083 szemmegoszlasi homokos kavics, THK 0/24
OTT. KOKA. Alsézsolca
5 210110016 Epitési tormelék konténeres elszallitdsa, lerakasa, 4 db 0 51 560 0 206 240 [ON]
791 lerakohelyi dijjal, 8,0 m*-es konténerbe
6 210110016 Munkahelyi deponiabol épitési tormelék 32 m3 0 728 0 23 296 [ON]
825 konténerbe rakasa, kézi erdvel, 6nallé munka
esetén elszamolva, konténer szallitas nélkil
Munkanem gsszesen: 635 430 882 253
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Kiézmitcsdvezetékek és -szerelvények szerelése

Ssz. Tételszim Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij egységre  Anyag dsszesen Dij dsszesen Megjegyzés
egységdr
1 54-006- Szerelvények kiegészité elemei- tolozarszekrény 21 db 1456 11 644 30576 244 524
449.99- szintbeemelése. Ivoviz, gaz zarszekrény
0158201 M
2 54-006- Szerelvények kiegészit6 elemei- hirkozié 10 db 101 885 58 220 1018 850 582200
449.99- aknafedlapok szintbehelyezése.
0158203 M
Munkanem sszesen: 1 049 426 826 724




Utburkolatalap és makadamburkolat készitése

Ssz. Tételszam Tétel szivege Menny. Egység Anyag  Dij egységre Anyag Gsszesen Dij dsszesen Megjegyzés
egvségar
A 61001067472 Utalapbeton, valamint hidraulikus k6téanyaggal . ... - 8 m3 0 8 005 0 64040 [ON]
6 vagy bitumennel stabilizalt rétegek bontasa, kézi
ergvel, légkalapaccsal, 4 m”-nél nagyobb foltokban
2 61001067473 Utalapbeton, valamint hidraulikus kotéanyaggal 21 m3 0 8 005 0 168 105 [ON]
1 vagy bitumenne! stabilizalt rétegek bontasa,
géppel, hidraulikus bontofejjel
3 61001067488 Utpalya letakaritasa, géppel 1052 m2 0 364 0 382 928 [ON]
1
4 61-004-1.1-  M20 zizottkd védoréteg épitése és tomoritése 21 m3 10 189 2329 213 969 48 909
0110812 burkolatok ala 15 cm vastagsagban, M
5 61005067551 Beton burkolatalap készitése, 6-30 cm 29 m3 18 194 4075 527 626 118 175 [ON]
5 vastagsagban, permetezett védoréteggel
utokezelve, 2,00 m savszélességig C8/10 - XN(H)
foldnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.
Dipax = 16 mm, m = 6,2 finomsagi modulussal
Munkanem Gsszesen: 741 595 782 157




Kéburkolat készitése

Ssz. Tételszam Tétel szivege

Menny. Egység

Anyag egységar

Dij egységre Anyag dsszesen

Dij dsszesen Megjegyzés

1

(8

620010677
290

620020677
413

620031265
566

Egyéb hasznélatos szegélykovek, utszegélyek 210 m
készitése, alaparok kiemelésével,

betonhézagolassal, 100 cm hosszi elemekbél.

Gréanit belvarosi szegély. Meglév) szegélykovek

bontasa, teljes allagmegévassal. Telepre t6rténd

szallitassal.

Kiemelt szegély készitése, alaparok kiemelésével, 210 m
beton alapgerendéaval és megtamasztassal,

hézagolassal, 100 cm hosszi elemekbdl. Granit

belvarosi szegély. Meglévé szegélykovek

beépitése C12 - XN(H) fldnedves kavicsbeton

keverék CEM 32,5 pc. Dy =32 mm, m = 6,8

finomsagi modulussal

Egyéb hasznélatos szegélykovek, utszegélyek 210 m
készitése, alaparok kiemelésével,

betonhézagolassal, 100 cm hosszil elemekbdl.

Grénit belvérosi szegély. Meglév szegélykovek

csiszolasa, fozolasa. Hasznalhatd vagasi maradék
visszaszallitasa Megrendeld VIL kertleti

telephelvére

Vakvezetd és jelzokd készitése, homokagyazatra 40 m
fektetve, 20x20x8 cm-es méretben KK KAVICS
BETON Parizs segit6k6 20x20x8 cm, homok

728

2183

728

5094

2445

9024

15 501

3639

152 880

458 430

152 880

203 760

513450 M

1895040 M

3255210

K

145 560 [ON]

Munkanem 6sszesen:

967 950

5 809 260




Bitumenes alap és makadamburkolat készitése

Ssz. Tételszam Tétel szivege Menny. Egység

Anyag

Dij egységre

Anyag dsszesen

Dij dsszesen Megjegyzés

1 630010690 Zuzalékos aszfaltszényegek, aszfaltbetonok és 38 m3
175 ontott aszfaltok bontasa, kotoréteggel egyiitt, kézi
erdvel. légkalapaccsal
2 630010690 Ziizalékos aszfaltsznyegek, aszfaltbetonok és 5,5 m3
180 ontott aszfaltok bontasa, kotéréteggel egyutt,

géppel. hidraulikus bontofeiiel

3 630010690 Aszfaltburkolatok felsé rétegének lemaratésa, 1052 m2

202 hideg eljarassal, 2,0 cm vastagsagig, 200 m*nél
nagyobb felilleten
4 630010690 Aszfaltburkolatok felso rétegének lemaratasa, 3156 m2
226 hideg eljarassal, tovabbi 1,0 cm vastagsagban,
200 m*-nél nagyobb felilsten
5 630011696 Meglévo itpalya profilbahozéasa 17 m3
342 aszfaltkeverékkel, a feliilet letisztitasaval,
makadam, aszfalt- vagy betonfeliilet
kiegyenlitésével Alapréteg AC22 alap 35/50,
AC22 alap 50/70 tipusu bitumennel, N
igénybevételi kat, alapréteg zlizott kével,
homaokos kavieesal homaklkal

6 630010691 Aszfaltburkolatok repedéseinek javitdsa, hidegen 110 m
025 beépithetd hézagkitslts anyaggal (bitumennel),

10 mm-nél keskenyebb repedések esetén

Természetes szemmegoszlast homok, TH 0/4 P-

TT, Délegyhéaza

7 631022332 F6- és mellékutak bitumenes burkolatanak 42 m3
352 készitése, hengerelt aszfalt kotoréteg készitése

(AC), az alapréteg szennyezettségének eldzetes

eltavolitasaval, bitumenemulziés permetezéssel, 8

méter szélességig, AC 11 kot aszfaltkeverékbol,

35-50 mm vastagsagban terftve Kotéréteg

AC11(F) kot 35/50, AC11 kété 50/70 tipust

bitumennel, zuzott kdvel, visszanyert aszfalttal

Ontott aszfaltburkolat készitése (MA), az alatta
1év6 réteg feltletének elézetes letakaritaséval és
bitumenes permetezéssel, kézzel, MA 11
aszfaltkeverékbol, 40 mm vastagsagban teritve
vezetdsavnak

9 631022332 F6- és mellékutak bitumenes burkolatanak 40 m3
754 készitése, hengerelt aszfalt koporéteg készitése

(AC), az alatta 16v0 réteg feluletének elézetes

letakaritésval és bitumenes permetezéssel, 8 m

szélességig, AC 11 kopo aszfaltkeverékbol, 35-65

mim vastagsagban teritve Koporéteg AC11(F)

kop6 50/70 tipust bitumennel, F igénybevételi

visszanyert aszfalttal

10 631032334 Egyéb kozutak bitumenes burkolatanak készitése,
964 ontott aszfaltburkolat készitése (MA), az alatta
1év§ réteg feliletének elézetes letakaritasaval és
bitumenes permetezéssel, kézzel, MA 8
aszfaltkeverékbdl, 25-35mim vastagsagban teritve
MAS 20/30, MA8 35/50 jelii ontott
aszfaltkeverék, homokkal, ztizottkével

38 m3

egvségar
.0

48 032

48 032

94 608

48 032

94 608

8 005

8005

146

28 673

28 673

65498

28 673

58220

0.

816 544

64 020

2017344

227059

3595104

...304 190 [ON].

44028 [ON]

306 132 [ON]

460 776 [ON]

487 441 [ON]

80 080 [ON]

1204 266 [ON]

157195

K

1146 920 [ON]

2212 360 [ON]

Munkanem dsszesen:

8 641 351

6 403 388
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Utpalyatartozékok készitése

Ssz. Tételszim Tétel szbvege Menny. Egvség Anvag egvségir Dij egvségre  Anvag Gsszesen Dij osszesen_Megjegvzés
1 680010693 Kozuti tablak oszlopainak bontésa, foldmunkaval, 5 db 0 2183 0 10 915 [ON]
960 I-1V. oszt. talajban, 89 mm 4tmérdjii csdoszlop, . ) .

el6regyértott betonalappal

2 680010694 Kozuti /KRESZ/ jelzétabldk és koziti utbaigazitd 10 db 0 873 0 8730 [ON]
001 tablak leszerelése oszloprdl, jelz6- és utbaigazité
tabldk, 2-2 bilincskészlettel
3 680010694 Koziti /KRESZ/ jelz8tablak és kozuti titbaigazito 6 db 0 873 0 5238 [ON]
025 tablak leszerelése oszloprol, kiegészitd tablak, 1-1
bilincskészlettel
4 680022338 Koziti jelzs- és tbaigazito tablak 5 db 10 043 3639 . 50215 18 195 [ON]
264 fémanyagtioszlopainak elhelyezése
betonalappal,fsldmunkaval, I-IV. osztalyt
talajban, 89 mm atméréji aluminium oszlop, 1,5~
5,5 m hosszy, eléregyértott betonalappal
Horganvzott tartdoszloo 89x3500
5 680022338 Kozuti jelzo- és itbaigazits tablak felszerelése, 10 db 13 100 873 131 000 8730 [ON]
453 utvonaltipust, elsébbséget szablyozo, utasitast
ado, tilalmi, tilalmat, veszélyt, t4jékoztatast ado
jelz6tablak és itbaigazitast adé tablak, 2-2
bilincskésziettel
6 680022339 Koziti jelz6- és itbaigazito tablak felszerelése, 6 db 6113 873 36678 5238 [ON]
666 kiegészitd tablak, 1-1 bilincskészlette] Aluminium .
kiegészitd jelz6tabla, fényvisszaverd, 350x175
mm EG
7 68-003- Utburkolati jelek készitése, hagyomanyos 62 m2 1019 1019 63178 63178
1.1.1- olddszeres festékkel, gépi jel Csokkentett oldészer
0020287  tartalmt (HS) festék Plastiroute HSB fehér
8 68-003-2.3- Utburkolati jelek készitése eléregyartott 8 db . 5567 5567 44 536 44 536
0020479  jelzdanyagok felhasznéalasaval, eldregyartott
burkolati jelek, burkolatra régzitve Eléregyartott
utburkolati jel (Plastiroute), Kerékparos jel,
0.6x0.55 m. sarea
9 68-004- Varosszépitd Kft Jaszberény II. tipusu 6 db 93734 14 555 562 404 87330

13.99 szemétgyiijtd, leemelhetd kivitelben, Kozteritleti
hulladékgytijtd edény acéllemez kosarral
csdesonkos kivitelben,6ntvény oszlopesics lezard
elemmel, a kivant RAL szinskdla szerinti szinre
porfestve. Csikktartoval, kutya iiriilék téaroldval

Epités ideje alatt ideiglenes forgalomkorlatozasok 1 kit 0 582200 0 582200
készitése
Munkanem dsszesen: 888 011 834290
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OutSys Kft.
H- 4028 Debrecen, Apafi utca 42-44., fsz. 11.

Adészam: 12459360-2-09
cégj.sz.: 09-09-018643
Bankszamlaszdm:
18400010-03535127-90100019

Budapest Fovaros VII. keriilet Erzsébetvaros
Akacfa utburkolatianak, dtszegélyének, jardajanak felajitasa
Dohany utca- Wesselényli utca kozotti szakasz

koltségvetés a TERC Kft KING VIP GOLD programcsomagjaval késziilt, az ON rendszeréb:
M' és 'K' tételek felhasznalasaval, gyakorlati arképzés alkalmazasaval.
A koltségvetésben szerepld tételeket és mennyiségeket ellendrizni sziikséges.

A koltségvetésben szerepld képleteket ellendrizni sziikséges.

Koltségvetés f66sszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 22 353 635 31 144 807
1.1 Kozvetlen 6nkoltség 6sszesen 22 353 635 31 144 807
2.1 AFA vetitési alap 53 498 442
2.2 Afa 27,00% 14 444 579
3. A munka ara 67 943 021

Penta Altalanos pr’t(’iipari Kft.

mw Q CQO}@\\‘»CMGMBM Kenyérgyéri it 1/E.

LT i Butapest Kirnyéki Torvényszék Céabirdss
“Alafras\) Ce.13-00-070473 o Clsbirbsiga




Munkanem o6sszesito

Munkanem megnevezése Anyag dsszege Dij dsszege
Felvonulési létesitmények 145 550 203 770
Koltségtéritések 0 1511537
Irtas, fold- és sziklamunka 646 200 1352 388
Kozmiicsvezetékek és -szerelvények 1266 300 1047 960
szerelése

Utburkolatalap és makaddmburkolat 1120 763 1222 963
készitése

Kéburkolat készitése 1935924 12 983 280
Bitumenes alap és makaddmburkolat 16 265 303 11 969 848
készitése

Utpélyatartozékok készitése 973 595 853 061
Osszesen: 22 353 635 31 144 807




Felvonulasi létesitmények

Ssz. Tételszam Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij egységre Anyag ésszesen Dij tsszesen Megjegyzés
egvségir
1 120060009 Hirdetdpalank talpgerendéval, szilard-burkolatra“-~-. 1 db 72775 72775 72775 72775M -
276 fémtablaval, 2x1,5 m
2 120060009 Utfelijitas soran ideiglenes gyalogoskozlekedés 1 kit 72775 72775 72775 72775 M
303 biztositasa jarda,- és Utprovizoériumokkal.
3 120112051 Mobil WC bérleti dij elszdmolasa, szallitassal, 1db 0 58220 0 58220 M
476 heti karbantartassal Mobil W.C. bérleti dij, a
kivitelezés telies idGtartaméra
Munkanem isszesen: 145 550 203 770




Koltségtéritések

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij egységre Anyag Dij dsszesen Megjegyzés
i egvségir Osszesen
-1 -~ 190102244 - Altalands tééridok befejezés szakaszaban, atadas - 1db 0 36388 © 0 L, 36°388 [Y]ION]
302 atvétel, jegyz6konyv elkészitése
2 190102244 Altalanos teenddk befejezés szakaszéban, 1db 0 436 650 0 436 650 [Y][ON]
314 megvalosuléasi tervdokumentécio elkészitése
3 190212244 Ellenérzé vizsgalatok, talajok tomorségi 2db 0 15501 0 31002 [Y][ON]
364 vizsgélata, radiometriélis eljarassal
4 19-064-1.99 Szakfelugyeletek megrendelése 6 db 0 29110 0 174 660 M
5 190642244 Utpalyaszerkezetek teherbiré képességének 2db 0 16 156 0 32312 [Y][ON]
735 vizsgalata, tarcsas vizsgalat '
6 Forgalomtechnikai terv készitése, jovahagyatdsa 1db 0 436 650 0 436 650
K
7 Disszeminacio koltsége 1 db 0 363 875 0 363875 K
Munkanem gsszesen: 0 1511537
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Irtas, fold- és sziklamunka

Ssz. Tételszam Tétel szbvege Menny. Egység Anyag  Dij egységre Anyag dsszesen Dij dsszesen Megjegyzés
egységar
. 1.. 210040015 Titkorkészités tomorités nélkul; sik felileten gépi 727120 m2. . . 0 291 .0 34920 [ON].... .
663 erével, kiegészitd kézi munkaval talajosztaly: I-
Iv.
2 210082245 Tomorités barmely tomoritési osztalyban gépi 60 m3 0 437 0 26 220 [ON]
170 erdvel, nagy felilleten, tomorségi fok: 96%
3 210110016 Fejtett fold felrakasa szalliteszkozre, géppel, 60 m3 0 7132 0 427 920 [ON]
406 talajosztaly I-IV. Lerakohelyre torténd
elszallitassal
4 210112614 Talajjavito réteg készitése. Természetes ) 120 m2 5385 1456 646 200 174 720 [ON]
083 szemmegoszlasi homokos kavics, THK 0/24
OTT. KOKA. Alsozsolca
5 210110016 Epitési tormelék konténeres elszallitasa, lerakdsa, 12 db 0 51560 0 618 720 [ON]
791 lerakéhelyi dijjal, 8,0 m*-es konténerbe
6 210110016 Munkahelyi deponiabol épitési tormelék 96 m3 0 728 0 69 888 [ON]
825 konténerbe rakasa, kézi erével,.onallé munka
esetén elszamolva. konténer szallitas nélkil
Munkanem dsszesen: 646 200 1352 388

59



KozmiicsGvezetékek és -szerelvények szerelése

Ssz. Tételszam Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij egységre Anyag Gsszesen Dij dsszesen Megjegyzés
egységir
- 1 54-006- Szerelvények kiegészité elemei- tolozarszekrény = 30db o r 14560 L 11.644 - 43 680 349320
449.99- szintbeemelése. Ivoviz, gaz zarszekrény
0158201 M
2 54-006- Szerelvények kiegészité elemei- hirk6zlé 12 db 101 885 58 220 1222620 698 640
449.99- aknafedlapok szintbehelyezése.
0158203 M
Munkanem ésszesen: 1266 300 1 047 960
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Utburkolatalap és makadamburkolat készitése

Ssz. Tételszam Tétel szivege Menny. Egység Anyag  Dij egységre Anyag Dij dsszesen Megjegyzés
. egvségar dsszesen
=1 61001067472 Utalapbeton, valamint hidraulikus kotéanyaggal .. .18 m3 0. - 8005 S0 ... 144.090 [ON].. -
6 vagy bitumennel stabilizalt rétegek bontasa, kézi
erével, légkalapaccsal, 4 m>nél nagyobb
foltokban
2 61001067473 Utalapbeton, valamint hidraulikus k6tSanyaggal 24 m3 0 8005 0 192 120 [ON]
1 vagy bitumennel stabilizalt rétegek bontasa,
géppel, hidraulikus bontofejjel
3 61001067488 Utpélya letakaritisa, géppel 1742 m2 0 364 0 634 088 [ON]
1
4 61-004-1.1-  M?20 ztizottk$ védoréteg épitése és tomoritése 35 m3 10 189 2329 356 615 81515
0110812 burkolatok ald 15 cm vastagsagban. M
5 61005067551 Beton burkolatalap készitése, 6-30 cm 42 m3 18 194 4075 764 148 171 150 [ON]
5 vastagsigban, permetezett védoréteggel
utokezelve, 2,00 m savszélességig C8/10 - XN(H)
foldnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pe.
Dpey = 16 mm, m = 6,2 finomsagi modulussal
Munkanem @sszesen: 1120 763 1222 963




Kiburkolat készitése

Ssz. Tételszam Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag egységdr

Dij egységre Anyag dsszesen

Dij dsszesen Megjegyzés

1.

[

[¥3]

620010677
290

620020677
413

620031265
566

Egyéb haszndlatos szegélykovek, ltszegélyek 476 m
készitése, alaparok kiemelésével,

betonhézagolassal, 100 cm hosszi elemekbol.

Granit belvarosi szegély. Meglévo szegélykovek

bontésa, teljes allagmegovassal. Telepre térténd

széllitassal.

Kiemelt szegély készitése, alaparok kiemelésével, 476 m
beton alapgerendaval és megtamasztassal,

hézagolassal, 100 cm hosszi elemekbél. Granit

belvérosi szegély. Meglévé szegélykovek

beépitése C12 - XN(H) foldnedves kavicsbeton

keverék CEM 32,5 pc. Dy =32 mm, m=6,8

finomséagi modulussal

Egyéb hasznalatos szegélykovek, utszegélyek 476 m
készitése, alaparok kiemelésével,

betonhézagolassal, 100 cm hosszi elemekbél.

Grénit belvérosi szegély. Meglévd szegélykovek

csiszolasa, fézolasa. Hasznalhato vagasi maradék
visszaszdllitasa Megrendel$ VIL keriileti

telenhelvére

Vakvezet6 és jelzokd készitése, homokagyazatra 40 m
fektetve, 20x20x8 cm-es méretben KK KAVICS
BETON Pirizs segitoks 20x20x8 cm, homok

728 . .

2183

728

5094

2445 . 346 528

9024 1039108

15 501 346 528

3639 203 760

1163 820 M

4295424 M

7378476

K

145 560 [ON]

Munkanem Gsszesen:

1935924

12 983 280

0z



Bitumenes alap és makadamburkolat készitése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység

Anyag Dij egységre

Anyag dsszesen

Dij dsszesen Megjegyzés

-1 . .630010690 Zuzaiékos aszfaltsz6nyegek, aszfaltbetonok és = 83 m3
175 ontott aszfaltok bontasa, kotéréteggel egyltt, kézi
ergvel. Iégkalapaccsal

[

630010690 Zuzalékos aszfaltszényegek, aszfaltbetonok €s 8 m3
180 ontott aszfaltok bontasa, kotoréteggel egyttt,
géppel. hidraulikus bontéfeiiel

3 630010690 Aszfaltburkolatok felsé rétegének lemaratasa, 1742 m2
202 hideg eljarassal, 2,0 cm vastagsagig, 200 m*-nél
nagyobb feliilleten

4 630010690 Aszfaltburkolatok felso rétegének lemaratasa, 5226 m2
226 hideg eljarassal, tovabbi 1,0 cm vastagsagban,
200 m>-nél nagyobb felilleten

5 630011696 Meglévé Utpalya profilbahozésa 27 m3
342 aszfaltkeverékkel, a feliilet letisztitaséaval,
makadam, aszfalt- vagy betonfeliilet
kiegyenlitésével Alapréteg AC22 alap 35/50,
AC22 alap 50/70 tipust bitumennel, N
igénybevételi kat. alapréteg zizott kével,
hamakns kavieesal hamaklkeal

6 630010691 Aszfaltburkolatok repedéseinek javitasa, hidegen 175 m
025 beépithetd hézagkitolté anyaggal (bitumennel),
10 mm-nél keskenyebb repedések esetén
Természetes szemmegoszlasi homok, TH 0/4 P-
TT, Délegyhaza

7 631022332 Fo- és mellékutak bitumenes burkolatidnak 70 m3
352 készitése, hengerelt aszfalt kotéréteg készitése
(AC), az alapréteg szennyezettségének elézetes .
eltavolitasaval, bitumenemulzios permetezéssel, 8
méter szélességig, AC 11 kot aszfaltkeverékbol,
35-50 mm vastagsagban teritve Kotéréteg
AC11(F) kotd 35/50, AC11 kot 50/70 tipusu
bitumennel, zuzott kével, visszanyert aszfalttal

8 K Ontott aszfaltburkolat készitése (MA), az alatta 5,6 m3
1év6 réteg feliiletének elbzetes letakaritasaval és
bitumenes permetezéssel, kézzel, MA 11
aszfaltkeverékb6l, 40 mm vastagsagban teritve
vezetGsavnak

9 631022332 F6- és mellékutak bitumenes burkolatinak 65 m3
754 készitése, hengerelt aszfalt kopdréteg készitése
(AC), az alatta 1év6 réteg feluletének elGzetes
letakaritdsaval és bitumenes permetezéssel, 8§ m
szélességig, AC 11 kopé aszfaltkeverékbdl, 35-65
mm vastagsagban teritve Koporéteg AC11(F)
kop6 50/70 tipusu bitumennel, F igénybevételi
kategoriaju titszakaszok kopoérétege, ztizalékkal,
visszanyert aszfalttal

10 631032334 Egyéb kozutak bitumenes burkolatinak készitése, 83 m3
964 ontott aszfaltburkolat készitése (MA), az alatta ’
1év6 réteg feluletének elozetes letakaritasaval €s
bitumenes permetezéssel, kézzel, MA 8
aszfaltkeverékbdl, 25-35mm vastagsagban teritve
MAS 20/30, MAS 35/50 jelii ontott
aszfaltkeverék, homokkal, zizottkdvel

egységir

. 0 8005....

0 8005

0 291

0 146

48 032 28 673

582 728

48 032 28673

94 608 65498

48 032 28 673

94 608 58220

1296 864

101 850

3362240

529 805

7 852 464

0....

664 415 [ON]

64 040 [ON]

506 922 [ON]

762 996 [ON]

774 171 [ON]

127 400 [ON]

2007 110 [ON]

366 789

K

1 863 745 [ON]

4832260 [ON]

Munkanem Gsszesen:

16 265 303

11 969 848

ca



Utpalyatartozékok készitése

Ssz. Tételszim Tétel szivege Menny. Egvség Anvag egvségir Dij egvségre _ Anvag dsszesen Dij osszesen Megjegvzés
1 680010693 Koziti tablak oszlopainak bontdsa, foldmunkéval, 8 db 0 2183 0 17 464 [ON]
; 960 I-IV. oszt. talajban, 8% mm &tmérdjli csGoszlop ‘L . E : - .

eléregyartott betonalappal

2 680010694 Kozati /KRESZ/ jelzétabldk és kozuti utbaigazitd 14 db 0 873 0 12 222 [ON]
001 tablak leszerelése oszloprél, jelzd- és utbaigazitd
tablak, 2-2 bilincskészlettel
3 680010694 Kozati /KRESZ/ jelz6tablék és koziti Gtbaigazitd 8 db 0 873 0 6 984 [ON]
025 tablak leszerelése oszloprdl, kiegészitd tablak, 1-1 .
bilincskészlettel
4 680022338 Kozuti jelzd- és utbaigazité tablak 8 db 10 043 3639 80 344 29 112 [ON]
264 fémanyaguoszlopainak elhelyezése

betonalappal,fsidmunkéval, I-IV. osztalytl
talajban, 89 mm &tmérdjii aluminium oszlop, 1,5-
5,5 m hosszu, el6regyartott betonalappal
Horganvzott tartdoszloo 89x3500

5 680022338 Kozuti jelz8- és utbaigazité tablak felszerelése, 14 db 13 100 873 183 400 12 222 [ON]
453 utvonaltipust, elsébbséget szabilyoz, utasitast
adé, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tdjékoztatést add
jelzdtablak és utbaigazitast ado tiblak, 2-2

bilincskészlettel
6 680022339 Kozuti jelz6- és utbaigazito tiblak felszerelése, 8 db 6113 873 48 904 6984 [ON]
666 kiegészitd tabldk, 1-1 bilincskészlettel Aluminium
kiegészit$ jelzotabla, fényvisszaverd, 350x175
mm EG
7 68-003- Utburkolati jelek készitése, hagyomanyos 53 m2 1019 1019 54 007 54 007
1.1.1- oldészeres festékkel, gépi jel Cstkkentett olddszer

0020287  tartalmn (HS) festék Plastiroute HSB fehér

8 68-003-2.3- Utburkolati jelek készitése eléregyartott 8 db 5567 5567 44 536 44 536
0020479  jelzbanyagok felhasznalasaval, eléregyértott
burkolati jelek, burkolatra régzitve Eléregyartott
utburkolati jel (Plastiroute), Kerékparos jel,
0.6x0.55 m. sarea

9  68-004- Viérosszépitd Kft Jaszberény II. tipusi 6 db 93 734 14 555 562 404 87330
13.99 szemétgytijto, leemelhetd kivitelben. Kozteritleti
hulladékgytijté edény acéllemez kosarral
csdesonkos kivitelben,ontvény oszlopesics lezard
elemmel, a kivant RAL szinskéla szerinti szinre
porfestve. Csikktartdval, kutya tiriilék taroléval

Epités ideje alatt ideiglenes forgalomkorlatozasok 1 kit 0 582 200 0 582 200
készitése
Munkanem dsszesen: 973 595 853 061
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