
Csányi utca 4. Csányi utca 8. Összesen Csányi utca 4. Csányi utca 8. Összesen

Építész 292 982 700 Ft      370 094 000 Ft     663 076 700 Ft       Építész 292 982 700 Ft  301 543 300 Ft  594 526 000 Ft                  

Építészet 175 443 000 Ft       213 866 400 Ft      389 309 400 Ft       Építészet 175 443 000 Ft   183 941 900 Ft   359 384 900 Ft                  

Nyílászárók 23 664 800 Ft         31 175 000 Ft        54 839 800 Ft         Nyílászárók 23 664 800 Ft     26 062 300 Ft     49 727 100 Ft                    

Szigetelés 60 177 500 Ft         66 552 600 Ft        126 730 100 Ft       Szigetelés 60 177 500 Ft     65 752 100 Ft     125 929 600 Ft                  

Lift 30 447 400 Ft         16 037 000 Ft        46 484 400 Ft         Lift 30 447 400 Ft     16 037 000 Ft     46 484 400 Ft                    

Térburkolat 3 250 000 Ft           9 750 000 Ft          13 000 000 Ft         Térburkolat 3 250 000 Ft       9 750 000 Ft       13 000 000 Ft                    

Statika 23 820 550 Ft        79 809 935 Ft       103 630 485 Ft       Statika 23 820 550 Ft    21 309 935 Ft    45 130 485 Ft                    

Épületgépész 63 662 700 Ft        62 037 800 Ft       125 700 500 Ft       Épületgépész 63 662 700 Ft    62 037 800 Ft    125 700 500 Ft                  

Víz-csatorna szerelés           17 869 200 Ft          15 487 350 Ft 33 356 550 Ft         Víz-csatorna szerelés      17 869 200 Ft       15 119 900 Ft 32 989 100 Ft                    

Gázszerelés             1 564 000 Ft            1 645 000 Ft 3 209 000 Ft            Gázszerelés         1 564 000 Ft         1 645 000 Ft 3 209 000 Ft                       

Fűtés szerelés: 36 831 200 Ft         39 578 310 Ft        76 409 510 Ft         Fűtés szerelés: 36 831 200 Ft     38 906 500 Ft     75 737 700 Ft                    

Hűtés szerelés -  Ft                                  1 050 000 Ft 1 050 000 Ft            Hűtés szerelés -  Ft                           1 050 000 Ft 1 050 000 Ft                       

Szellőzés szerelés             7 398 300 Ft            5 616 400 Ft 13 014 700 Ft         Szellőzés szerelés         7 398 300 Ft         5 316 400 Ft 12 714 700 Ft                    

Elektromos 27 250 000 Ft        24 850 000 Ft       52 100 000 Ft         Elektromos 27 250 000 Ft    24 850 000 Ft    52 100 000 Ft                    

Bontás 2 000 000 Ft           2 800 000 Ft          4 800 000 Ft            Bontás 2 000 000 Ft       2 800 000 Ft       4 800 000 Ft                       

Elosztó berendezések, mérőhelyek 4 100 000 Ft           4 750 000 Ft          8 850 000 Ft            Elosztó berendezések, mérőhelyek 4 100 000 Ft       4 250 000 Ft       8 350 000 Ft                       

Fővezetéki és közösségi verezékredszer 3 350 000 Ft           4 900 000 Ft          8 250 000 Ft            Fővezetéki és közösségi verezékredszer 3 350 000 Ft       4 600 000 Ft       7 950 000 Ft                       

Lakások 3 800 000 Ft           4 700 000 Ft          8 500 000 Ft            Lakások 3 800 000 Ft       4 200 000 Ft       8 000 000 Ft                       

Napelemes rendszer telepítése 14 000 000 Ft         9 000 000 Ft          23 000 000 Ft         Napelemes rendszer telepítése 14 000 000 Ft     9 000 000 Ft       23 000 000 Ft                    

Összesen 407 715 950 Ft       536 791 735 Ft      944 507 685 Ft        Összesen 407 715 950 Ft  409 741 035 Ft   817 456 985 Ft                   

Csányi utca 4. Csányi utca 8. Összesen Műszaki többlet

Napelemes rendszer telepítése 14 000 000 Ft         9 000 000 Ft          23 000 000 Ft         Napelemes rendszer

Napkolektoros rendszer

Napelemes / napkollektoros rendszerhez:

Megjegyzés:
Jogszabályi előírások szerint 2020. december 31-től csak olyan épület kap használatbavételi engedélyt, 

aminek az energia követelmény szintje közel 0 értékű. Ezt a közel 0 értéket minden állam saját 

hatáskörben állapítja meg. Nálunk a 7/2006(V.24) TNM rendelet 6. melléklet III. részében lakóépület 

esetében a közel 0 energia követelmény értéke (világítási energia igény nélkül) 100 kWh/m2-ben van 

megállapítva. Ennek az értéknek az eléréséhez minden képpen szükség van megújuló energiákat termelő 

rendszerekre (hőszivattyú+napelem+napkolektor).  A számítások és a gyakorlati eredmények bizonyítják, 

hogy nincs értelme 20 cm vtg. főlé emelni a hőszigetelés vastagságát mert ez nem segít a közel 0 energia 

követelmény elérésében, sőt a közlekedők, függőfolyosók szélessége az előírások alatti értékre csökken, 

ezért szerkezeti bővítéseket kell alkalmazni amik nagyon költségesek.

Hatások

A ház közös tereinek az elektromos energia ellátását 

csökkenti, a lift valamint a hőszívattyú elektromos energia 

felhasználását csökkenti azáltal, hogy a napelemek 

megtermelt energiáját visszatöltik az országos rendszerbe. 

Főleg a Csányi u. 8 épületnél a két udvari szárny tetején 

lehetne elhelyezni (itt a benapozás miatt a napelemek 

előnytelenek) és a HMV rendszerre termelnék a melegvizet, 

csökkentve a kazán napi működési idejét, energia fogyasztását

KIVITELEZÉSI KÖLTSÉGBECSLÉS

FŐÖSSZESÍTŐ

A változat (Csányi u. 8 : főépület földszinten lakások, közösségi terek a bal oldali udvari szárnyban, jobb 

oldali udvari szárnyban pedig kétszintes tetőtérbeépítéses lakások készülnek)

B változat (Csányi u. 8: közösségi terek a főépület földszinti részen, udvari jobb és bal oldali szárnyak 

földszinti lakások készülnek)

Opciós tétel


