KIVITELEZESI KOLTSEGBECSLES

FOOSSZESITO
A valtozat (Csanyi u. 8 : f6épulet foldszinten lakdsok, kozosségi terek a bal oldali udvari szarnyban, jobb B valtozat (Csanyi u. 8: kozosségi terek a f6épulet foldszinti részen, udvari jobb és bal oldali szarnyak
oldali udvari szdrnyban pedig kétszintes tet6térbeépitéses lakdsok készilnek) foldszinti lakdsok készilnek)
Csanyi utca 4. Csanyi utca 8. Osszesen Csanyiutcad. | Csanyiutca8. [Osszesen
fpitész 292 982 700 Ft 370094 000 Ft 663 076 700 Ft fpitész 292982 700 Ft | 301 543 300 Ft 594 526 000 Ft
Epitészet 175 443 000 Ft 213 866 400 Ft 389 309 400 Ft Epitészet| 175443000 Ft | 183941900 Ft 359 384 900 Ft
Nyildszarok 23 664 800 Ft 31175000 Ft 54 839 800 Ft Nyildszarok 23 664 800 Ft 26 062 300 Ft 49727 100 Ft
Szigetelés 60 177 500 Ft 66 552 600 Ft 126 730 100 Ft Szigetelés 60 177 500 Ft 65 752 100 Ft 125929 600 Ft
Lift 30447 400 Ft 16 037 000 Ft 46 484 400 Ft Lift| 30447 400 Ft 16 037 000 Ft 46 484 400 Ft
Térburkolat 3250000 Ft 9750 000 Ft 13 000 000 Ft Térburkolat 3250000 Ft 9750 000 Ft 13 000 000 Ft
Statika 23820 550 Ft 79 809 935 Ft 103 630 485 Ft Statika 23820 550 Ft 21 309 935 Ft 45130485 Ft
Epiiletgépész 63 662 700 Ft 62 037 800 Ft 125 700 500 Ft Epiiletgépész 63 662 700 Ft 62 037 800 Ft 125 700 500 Ft
Viz-csatorna szerelés 17 869 200 Ft 15 487 350 Ft 33356 550 Ft Viz-csatorna szerelés| 17 869 200 Ft 15119 900 Ft 32989 100 Ft
Gazszerelés 1564 000 Ft 1645 000 Ft 3209 000 Ft Gazszerelés 1564 000 Ft 1645 000 Ft 3209 000 Ft
F(ités szerelés: 36 831 200 Ft 39578 310 Ft 76 409 510 Ft F(ités szerelés: 36 831 200 Ft 38906 500 Ft 75737 700 Ft
Hités szerelés - Ft 1050 000 Ft 1050000 Ft Hités szerelés - Ft 1050 000 Ft 1050000 Ft
Szell6zés szerelés 7 398 300 Ft 5616 400 Ft 13014 700 Ft Szell6zés szerelés 7 398 300 Ft 5316 400 Ft 12 714 700 Ft
Elektromos 27 250 000 Ft 24 850 000 Ft 52 100 000 Ft Elektromos 27 250 000 Ft 24 850 000 Ft 52 100 000 Ft
Bontas 2 000 000 Ft 2 800 000 Ft 4 800 000 Ft Bontas 2 000 000 Ft 2 800 000 Ft 4 800 000 Ft
Elosztd berendezések, méréhelyek 4100 000 Ft 4750 000 Ft 8850 000 Ft Elosztd berendezések, méréhelyek 4100 000 Ft 4250 000 Ft 8350000 Ft
Févezetéki és kozosségi verezékredszer 3350 000 Ft 4900 000 Ft 8250000 Ft Févezetéki és kozosségi verezékredszer 3350 000 Ft 4 600 000 Ft 7 950 000 Ft
Lakasok 3 800 000 Ft 4700 000 Ft 8500 000 Ft Lakasok 3 800 000 Ft 4200 000 Ft 8000 000 Ft
Napelemes rendszer telepitése 14 000 000 Ft 9 000 000 Ft 23000 000 Ft Napelemes rendszer telepitése| 14 000 000 Ft 9 000 000 Ft 23000 000 Ft
Osszesen 407 715 950 Ft 536 791 735 Ft 944 507 685 Ft Osszesen 407 715950 Ft | 409 741 035 Ft 817 456 985 Ft
Opcids tétel
Csanyi utca 4. Csanyi utca 8. Osszesen Miliszaki tobblet Hatasok
Napelemes rendszer telepitése 14 000 000 Ft 9 000 000 Ft 23000 000 Ft Napelemes rendszer A haz kézds tereinek az elektromos energia ellétdsét
csokkenti, a lift valamint a hészivattyu elektromos energia
felhaszndlasat csokkenti azdltal, hogy a napelemek
megtermelt energiajat visszatoltik az orszagos rendszerbe.
Napkolektoros rendszer FSleg a Csanyi u. 8 épiiletnél a két udvari szarny tetején
lehetne elhelyezni (itt a benapozas miatt a napelemek
elénytelenek) és a HMV rendszerre termelnék a melegvizet,
csokkentve a kazan napi miikodési idejét, energia fogyasztasat
Megjegyzés:
Napelemes / napkollektoros rendszerhez: Jogszabalyi elGirdsok szerint 2020. december 31-t6l csak olyan épilet kap hasznalatbavételi engedélyt,
aminek az energia kdvetelmény szintje kozel 0 érték(. Ezt a kozel 0 értéket minden allam sajat
hataskorben allapitja meg. Nalunk a 7/2006(V.24) TNM rendelet 6. melléklet l1I. részében lakéépilet
esetében a kozel 0 energia kdvetelmény értéke (vildgitasi energia igény nélkil) 100 kWh/m2-ben van
megallapitva. Ennek az értéknek az eléréséhez minden képpen sziikség van megujulé energidkat termelé
rendszerekre (h@szivattyU+napelem+napkolektor). A szamitasok és a gyakorlati eredmények bizonyitjak,
hogy nincs értelme 20 cm vtg. f6lé emelni a hszigetelés vastagsdgat mert ez nem segit a kozel 0 energia
kovetelmény elérésében, s6t a kozlekeddk, fliggbfolyosdk szélessége az elGirdsok alatti értékre csokken,
ezért szerkezeti bévitéseket kell alkalmazni amik nagyon koltségesek.




