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BONYOLITOI KERETSZERZODES
i (1. szdmu moédositasokkal egységes szerkezetben)
Onkormdnyzati tulajdonban 1évé lakdsok kéményjdrati bélelésének kivitelezése tdrgydban

amely 1étrejott egyrészrol:

Budapest Févaros VIL keriilet Erzsébetvaros Onkormanyzata (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.;
ad6szam: 15735708-2-42; statisztikai szamjel:15735708-8411-321-01; tdrzskonyvi azonosité szama:
735704; képviseli: Niedermiiller Péter polgarmester) mint Megbizé (a tovdbbiakban: Megbizo),

masrészrol:

EVIN Erzsébetvirosi Ingatlangazdilkodasi Nonprofit Zartkériien Miikdé Részvénytirsasig
(1071 Budapest, Damjanich utca 12.; addszam: 12194528-2-42; cégjegyzékszam: 01-10-043258;
pénzforgalmi szdmlaszdm: OTP Bank Nyrt. 11784009-20600413; képviseli: dr. Halmai Gyula
vezérigazgatd) mint Megbizott (a tovabbiakban: Megbizott

— egyiittes emlitésiik esetén: Felek) — kozott alulirott napon és helyen az alabbi feltételek szerint:

PREAMBULUM

A Szerzédd Felek rogzitik, hogy Budapest Févaros VII keriilet Erzsébetvaros Onkorméanyzata a
hatésagilag kizart Onkormanyzati tulajdonban 1évé lakdsok kéményjarati bélelésének kivitelezése
targydban — Budapest Fdvéros VIL keriilet Erzsébetvaros Onkorményzata Polgirmesterének a
Kepviselbtestiilet feladat- és hataskdrében hozott 491/2020. (V.28.) hatérozata, valamint a Képviseld-
testiilet 659/2020. (IX.24.) hatarozata és a Polgarmesternek a K épvisel6testiilet feladat- és hataskorében
hozott 837/2020. (X1.18.) hatarozata alapjan bonyolitéi keretszerzodést kotnek.

MEGALLAPODAS

1) Megbiz6é megbizza Megbizottat, hogy a jelen szerz6dés 1. szamu mellékletét képezd, a Fokétiisz
Kft. és a FOvarosi Katasztrofavédelmi Igazgatosag altal hatosagilag felszolitott dnkorméanyzati
tulajdonban 1évé ingatlanok (a tovabbiakban: ingatlanok) tekintetében a kéményjarat-bélelési
munkalatok lebonyolitasat (a tovabbiakban: bonyolitdi feladatokat) teljeskdriien lassa el, az
alabbiakban megfogalmazottak szerint:

a) készitse el targyi munkalatok miiszaki tartalmat;

b) teljeskdriien készitse el a palyazati anyagot;

c) a vallalkozé, vagy alvallalkoz6 kivalasztasa érdekében a sziikséges beszerzési/ kozbeszerzési
eljarast ajanlatkér6ként folytassa le;

d) a nyertes vallalkozéval a véllalkozasi szerzb6dést megrendeléként kdsse meg, Megbizd
tajékoztatasa mellett;

¢) aMegbizé érdekében a képviseletében miikddjon kozre a sziikséges hatdsagi eljaras(ok)ban;

f) a vallalkozasi szerz6dés alapjan teljesitett munkalatok miiszak 4&tadas-atvételi eljarasat
bonyolitsa le, kiilénds figyelemmel az a) pontban meghatarozott miiszaki tartalomra;

g) ajotallasi, illetve szavatossagi ido alatt sziikség esetén jarjon el a Megbizo képviseletében (uté-
feliilvizsgalati eljarasban, illetve a jotallasi/szavatossagi igényérvényesités érdekében);

h) elbie vem lathatd koriillmények esetén a Megbizdval el8zetesen egyeztetetten — tegyen meg
minden sziikséges intézkedést a targyi munkalatok sikeres teljesitése érdekében.

i) Megbizott kételes az eredményesen lefolytatott kzbeszerzési eljaras utdn kezdeményezni a
szerz6dés modositasat annak érdekében, hogy a koltségek ingatlanonként meghatrozasra
keriiljenek.



2)

3)

4)

5)

A Felek megallapodnak abban, hogy az ingatianokban lévd kéményjaratok bélelésének kivitelezése
tdrgydban meghatarozott feladatokat jelen szerzodés alairasat kovetden Megbizott koteles
elvégezni azzal a kitétellel, hogy a kéményjaratok bélelésére vonatkozd kivitelezési munka
felmérését kbvetden, amennyiben az adott ingatlan kéményjaratanak felujitasa ardnytalanul magas
koltséggel jar, vagy egyéb mas okbol nem megvaldsithatod, akkor a felijitas nem hajthaté végre.

A Megbizott a kivitelezési munka miszaki tartalmanak meghatarozasa el6tt koteles meggy6zédni
arr6l, hogy a kéményijarat bélelés kivitelezésével érintett adott ingatlan Onkormanyzati tulajdont
képez.

Amennyiben az 1. sz. mellékletben szerepld ingatlanokon kiviil tovabbi hatdsagi kételezések
keriilnek kiadasra és a keretosszeg felhasznalasa azt lehetévé teszi, Felek jelen szerzddés kozos
megegyezéssel torténd modositasat kévetden rendelkezhetnek azok elvégzésérol.

Felek egyezben rogzitik, hogy a Megbizottat a jelen szerzddés alapjan dijazas illeti meg. A dijazas
alapjat egyrészrol a szerz6dés 1) pontjaban leirtaknak megfeleléen kéményjarat-bélelési és
kozvetleniil a munkalatokhoz sziikséges kivitelezési és kiegészitdé munkak, valamint azok
kivitelezéséhez sziikséges bonyolitoi feladatok egyiittesen képezik.

A dijazas mértéke: )
a) Az elsé pontban meghatarozott kivitelezési feladatok dija 114 566 929,-Ft + 27% Afa;
b) bonyolité feladatok jutaléka: 3 543 307,-Ft + 27% Afa,

osszesen netté 118110 236,-Ft + 27% Afa, azaz egyszaztizennyolcmilli-szaztizezer-
kettdszazharminchat forint + 27% altalanos forgalmi ad6, 6sszesen brutté 150 000 000,- Ft,
azaz egyszazitvenmilli6 forint.

Felek megallapodnak, hogy a 2) pontban meghatarozott 6sszeg keretdsszeg, kizardlag a szerz6dés
1) a-i) pontjaiban meghatarozott bonyolitéi feladatok elvégzésére hasznalhaté fel annak
kimeriiléséig.

Felek megallapodnak, hogy Megbizé a bonyolitdi szerzodés zokkendmentes teljesitése érdekében
Megbizott részére eldleget biztosit. Az eldleg Gsszege a 3. pontban megjeldlt kivitelezés dijanak
100%-a, Osszesen 145 500 000, Ft, azaz egyszdznegyvenétmillio-iotszdzezer forint, melyet
Megbizott legfeljebb 4 (négy) részletben jogosult lehivni.

Felek megallapodnak tovabba, hogy az elbleg részletek Osszegei a kéményjaratok bélelésére
vonatkozd kivitelezési munka ingatlanonként tortént felmérését kovetden a Megbizd altal
elfogadott kivitelezési dijakkal megegyez6 Osszegi.

Az 1. (elsd) elbleg Gsszege: 39 455 833.- Ft, mely az 1. sz. mellékletben 1év6 ingatlan cimlistaban
ingatlanonként megjelolt kivitelezési koltség bruttd Osszegével megegyezik.

Felek egyezben rogzitik, hogy a tovabbi elbleg Gsszegeinek lehivasa Gsszegszeriiségét és idGbeni
utemezését tekintve is a kivitelezési munka ingatlanonként tortént felmérését kdvetéen a
kivitelezési dij meghatirozasahoz igazodva t6rténik.

Az eloleget Megbizo az elolegrol kiéllitott eldlegbekérd kézhezvételét kivetd 8 (nyolc) napon beliil
fizeti meg a Megbizott OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-20600413-00000000 szamu
bankszamlajara torténd atutalassal. Megbizott kételes az eléleg 6sszegérél eldlegszamlat kiallitani
és azt a Megbizonak megkiildeni.

Megbizott legfeljebb 4 (négy) el6legszamla, 3 (harom) részszamla és 1 (egy) végszamla kiallitasara
jogosult.

5.1. Az elblegek lehivasara a bonyolitdi szerzodés alairasat kévetben van lehetéség. Megbizott
az eldlegekkel a részszamlakban és a végszamlaban szamol el.

5.2. Felek megallapodnak, hogy Megbizonak t6bb elbleg (részlet) parhuzamos idejii lehivasara
is van lehetOsége, az 1. (elsod) elbleg lehivasat kovetden a tovabbi elbleg részletek lehivasanak
nem feltétele a mar lehivott eléleg(ekk)el tértént elszamolas.
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6) A szerzédés a szerzodéses keretosszeg maximalis értékének eléréséig 2021. aprilis 30. napjaig 4ll
fenn. Amennyiben a keretosszeg nem meriil ki 2021. 4prilis 30-ig, a keretszerzédés teljesitési
hatarideje a Felek kozos megegyezésével modosithaté.

7) A teljesités igazolasanak folyamata:

a) A Felek egyezben rogzitik, hogy az elvégzésre keriilé kivitelezési feladatok tekintetében
Megbizott jogosult a kivitelezés késziiltségi foka szerinti részteljesitést a részszamlakban
érvényesiteni.

b) Felek egyezden rogzitik, hogy az ingatlanokban 1évé kéményjaratok bélelésének kivitelezését a
teljesitést alatdmaszté dokumentécio, killsnésen a kivitelezéi megfeleléségi- és a FOKETUSZ
Kft. hatosagi megfeleloségi nyilatkozat megléte esetén tekintik 100%-os teljesitésnek. A
kémények lizembe helyezési okmanyamak elkészitése a Megbizott feladata.

c) Figyelemmel arra, hogy a FOKETUSZ Kft. hatdsagi megfelel6ségi nyilatkozat beszerzése a
kivitelezés teljesitését kovetden igényelhetd meg, beszerzésének hataridejére vonatkozdan
Felek befolyéssal nincsenek, Felek megallapodnak, hogy az ingatlanokban 1évé kéményjaratok
bélelésének kivitelezését a teljesitést alatamaszté dokumenticid, kiiléndsen a kivitelezdi
megfeleldségi nyilatkozatok megléte esetén 90%-os teljesitésnek ismerik el.

d) Megbizott az elvégzett bonyolitéi feladatok teljesitését miiszaki egységenként (ingatlanonként),
a teljesitést aldtdmaszté dokumentacié rendelkezésre bocsatasaval készre jelenti Megbizd
részére. Felek megéllapodnak, hogy Megbizott az ingatlanokban 1évé kéményjaratok
bélelésének kivitelezését a c) pontban leirt esetben is jogosult készre jelenteni azzal, hogy abban
az esetben a bonyolitéi feladatok dijanak 90%-a keriilhet elszamolasra. A dij fennmaradé része
(10%) a FOKETUSZ Kft. hatésagi megfeleldségi nyilatkozat beszerzését kdvetden keriilhet
elszamoléasra A dij fennmaradé (10%) részére vonatkozé készre jelentés kételezd melléklete a
FOKETUSZ Kft. hatdségi megfelel6ségi nyilatkozata.

€) Megbizé az 4tadott készre jelentést és a teljesitést alatamaszté dokumentaciét 5 munkanapon
beliil koteles feliilvizsgalni, és kifogasait jelezni. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben
Megbiz6 a megadott hatéridoben kifogassal él, a Felek kotelesek a kifogas targyaban
egyeztetéseket folytatni és azokat a korilmények és a lehetdségek figyelembevételével
haladéktalanul lezarni. Megbizott a teljesitésigazolds birtokdban rész- illetve végszamlat allit
ki, melyet Megbizé 8 napos fizetési hatéridével, Megbizott OTP Bank Nyrt-nél vezetett
11784009-20600413-00000000 szamt bankszamléjara torténd atutalassal teljesit.

8) A teljesités igazoldsara a Foépitészi és Vagyongazdalkodasi Iroda vezetdje jogosult, a teljesités
igazolasat és a pénziigyi elszamolast kdvetéen Megbizott gondoskodik az fizembe helyezési okmany
elkészitésérol.

9) Megbiz6 a munkak elvégzését, a szamlak megalapozottsagat barmikor vizsgalhatja és ellendrizheti.
10) Felek képviselbi:

Megbizé képviseldje: Nagy Nora Foépitészi és Vagyongazdalkodasi Iroda vezetdje
Megbizott képviseldje: Dr. Halmai Gyula vezérigazgatd

11) A jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a Felek kozott létrejétt érvényes és hatalyos
Feladatellatasi szerz6dés, valamint a Polgari Térvénykényvrdl szé16 2013. évi V. térvény vonatkozd
rendelkezései az iranyadok.

12) Megbizott az allamhaztartasrol szolé térvény végrehajtasardl szélé 368/2011. (XI1.31.) Korm.
rendelet 50. § (1a) bekezdésére tekintettel jelen szerz6dés alairasaval nyilatkozza, hogy a nemzeti

vagyonrdl sz6l6 2011. évi CXCVL tdérvény 3. § (1) bekezdése szerinti atlathatd szervezetnek
mindsiil.

13) Felek kozétti jogviszony tartalmét jelen szerz6désben foglaltak hatérozzdk meg. A jelen
szerz6désbol eredd jogvitakat a szerz6dd Felek megkisérlik békés uton rendezni. Amennyiben ez
15 napon beliil nem vezet eredményre, a Felek a jogvitat peres utra terelik a polgari perrendtartasrol
sz616 2016. évi CXXX. torvény vonatkozé rendelkezései figyelembevételével.
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14) Felek a jelen szerzodést annak gondos elolvasasa és kozos értelmezése utin, mint akaratukkal
mindenben megegyezot irtak ala.

Jelen megéllapodas 5 egymadssal sz6 szerint megegyezd, eredeti példanyban késziilt, melybol 3 példany
a Megbizét, 2 példany a Megbizottat illeti.

1.sz. melléklet: kémény kotelezéssel bird ingatlanok listaja
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BONYOLITOI KERETSZERZODES
(1. szdmi médositisokkal egységes szerkezetben)

Onkormanyzati tulajdonban 16vé lakdsok kéményjdrati bélelésének kivitelezése tdrgydban

1. sz. melléklete

Kémény kotelezéssel bird ingatlanok listaja

Kivitelezési munkdk dija

Sorszam | Iranyitészam Utca, hazszam Emelet, ajté r
) netto AFA brutté
L. 1072 Akécfa u. 57. 111./49. 739 502 Ft 199 666 Ft 939 168 Ft
2. 1072 Akacfa u. 59. IL./7. 794 004 Ft 214 381 Ft 1 008 385 Ft
3. 1072 Akécfa utca 24. I1./15. 676 500 Ft 182 655 Ft 859 155 Ft
4. 1072 Akécfa utca 65 111./23. 739 502 Ft 199 666 Ft 939 168 Ft
5. 1077 Almassy tér 11. I/10.
6. 1077 Almassy tér 17. Iv/17
7. 1077 Almassy u. 3. pince / 2.
8. 1074 Alsoerdésor u. 36. 111/26
9. 1074 Barat u. 7. fszt. iizlet
10. 1073 Barcsay u. 9. 13A
11. 1077 Baross tér 12. I/12.
12. 1077 Bethlen Gabor u. 12. fszt/3.
13. 1077 Bethlen Gébor u. 12. 1/2.
14. 1077 Bethlen Gébor u. 3 I/10.
15. 1077 Bethlen Gabor u. 3. 111/26.
16. 1077 Bethlen Gabor u. 43. 111/14. 646 502 Ft 174 556 Ft 821058 Ft
17. 1077 Bethlen Gabor u. 9. 1/14.
18. 1074 Csengery u. 15. /2. 535502 Ft 144 586 Ft 680 088 Ft
19. 1074 Csengery u. 30 111/4 1397 004 Ft 377 191 Ft 1774 195 Ft
20. 1074 Csengery u. 8. 1/20.
21. 1071 Damjanich 28/A /11, 683 500 Ft 184 545 Ft 868 045 Ft
22. 1071 Damjanich u. 26/A I/5.
23. 1071 Damjanich u. 28/A fsz 1. 1 347 000 Ft 363 690 Ft 1 710 690 Ft
24, 1071 Damjanich u. 28/A I/6A 824 000 Ft 222 480 Ft 1 046 480 Ft
25. 1071 Damjanich u. 28/A 7 1539500 Ft 415 665 Ft 1955 165 Ft
26. 1071 Damjanich u. 49. RA
27. 1071 Damjanich u. 9. 2.1h. IT1/3. 714 000 Ft 192 780 Ft 906 780 Ft
28, 1071 Dembinszky u. 10, 111/53.
29. 1071 Dembinszky u. 39. 1/31.
30. 1071 Dembinszky u. 7. 177.
31. 1073 Dob u. 104. fsz. 14.
32. 1073 Dob u. 106. 111/26.
33. 1072 Dob u. 14. EPULET
34. 1072 Dob u. 14. 11/36.
35. 1072 Dob u. 14, 1/28.
36. 1072 Dob u. 20. fszt. Iroda
37. 1072 Dobu. 3 1/9
38. 1072 Dob u. 3. /10
39. 1072 Dob u. 3. EPULET
40. 1072 Dob u. 38. 1126 640 502 Ft 172 936 Ft 813 438 Ft
41, 1072 Dob u. 38. 1/19.
42, 1072 Dob u. 38. fsz. 13.
43, 1072 Dob u. 38. 1/31.
44, 1072 Dob u. 38. fsz. 3.
45, 1072 Dob u. 38. fsz. 1.
46. 1072 Dob u. 4 1/13 558 502 Ft 150 796 Ft 709 298 Ft
47. 1072 Dob u. 4. fsz. 2.

1. oldal, 6sszesen: 4
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48. 1072 Dob u. 4. fsz. 8.

49, 1072 Dob u. 4. 11/14.

50. 1072 Dob u. 4. 1/15A

51. 1072 Dob u. 4. fsz. 4.

52. 1072 Dob u. 4. 11/16.

53. 1072 Dob u. 4. 11/15B

54, 1072 Dob u. 50. fszt/14. 841 000 Ft 227 070 Ft 1 068 070 Ft

35. 1073 Dob u. 82. B. 1h. Fszt./9.

56. 1073 Dob u. 84. /11 1287 004 Ft 347 491 Ft 1 634 495 Ft

57. 1077 Dob u. 89. fsz. 4 926 502 Ft 250 156 Ft 1176 658 Ft

58. 1077 Dobu. 97. 117.

59. 1073 Dob u. 98. 1/24.

60. 1074 Dohany 45. EPULET

61. 1074 Dohény u 57. fsz 5.

62. 1074 Dohany u. 45. 1/26. képviseloi iroda

63. 1074 Dohény u. 57 fsz7

64. 1074 Dohany u. 86. 1/17. 665 502 Ft 179 686 Ft 845 188 Ft
65. 1073 Erzsébet krt 41 v/2

66. 1073 Erzsébet krt. 34. 1/17.

67. 1076 Garay u. 20. 1/5. 626 502 Ft 169 156 Ft 795 658 Ft
68. 1078 Garay u. 21. IvV/39. 473 502 Ft 127 846 Ft 601348 Ft
69. 1076 Garay u. 4. 111/19 1 049 004 Ft 283 231 Ft 1332235Ft
70. 1076 Garay u. 4. 111/18. 524 502 Ft 141 616 Ft 666 118 Ft
71 1074 Harsfa u. 10. I/11.

72. 1074 Harsfa u. 29. fszt. 9.

73. 1074 Harsfa u. 29. fsz tizlet

74. 1074 Harsfa u. 34. 1/29.

75. 1074 Harsfa u. 34. fsz. 10.

76 1074 Harsfa u. 41. 1/19.

77 1074 Harsfa u. 45. /51,

78. 1074 Harsfa u. 45. fsz . 10.

79. 1078 Istvan u. 17. 11/17. 473 502 Ft 127 846 Ft 601 348 Ft
80. 1077 Izabella u. 27/B 111/2.

81. 1077 Izabella u. 36-38. 11/38.

82. 1077 Izabella utca 4 fsz 6 592 502 Ft 159 976 Ft 752478 Ft
83. 1145 Javor u. 3. alagsor/ 1.

84. 1077 Jésika u. 10. 11/21. 699 502 Ft 188 866 Ft 888 368 Ft
85. 1077 Josika u. 10. 111/29.

86. 1077 Jésika u. 28. 1/17.

87. 1077 Jésika u, 29. 12 841 502 Ft 227206 Ft 1068 708 Ft
88. 1075 Kazinczy u. 51. EPULET

89. 1075 Kazinczy u. 51. fszt. tizlet

90. 1075 Kiraly u. 29. EPULET

91. 1075 Kiraly u. 49. épiilet

92. 1075 Kiraly u. 73. fszt. 8.

93. 1075 Kiraly u. 73. 122.

94. 1075 Kiraly u. 81. fszt. dzlet

95. 1075 Kiraly utca 55 I/12A

96. 1077 Kis Diéfa u. 12. EPULET

97. 1077 Kis Diéfa u. 6. 1/12.

98. 1077 Kis Diéfa u. 6. 11/15.

99. 1077 Kis Diéfau. 6. /6.

100. 1077 Kis Didfa u. 6. I/11.

101. 1077 Kis Diéfa u. 8. EPULET

102. 1077 Kis Diéfa utca 10 11721 640 502 Ft 172 936 Ft 813 438 Ft
103. 1077 Kis Diéfa utca 10 11/18

2. oldal, 6sszesen: 4
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104. 1077 Kis Di6fa utca 10 /16

105, 1077 Kis Di6fa utca 10 15 1 842 506 Ft 497 477 Ft 2339983 Ft
106. 1077 Kis Diofa utca 10 fsz. 2.

107. 1077 Kis Diéfa utca 6 1I/14 679 502 Ft 183 466 Ft 862 968 Ft
108. 1077 Kis Diéfa utca 6 fsz 4

109. 1077 Kis Diéfa utca 6 fsz 2

110. 1077 Kis Di6fa utca 6 fsz 3 947 004 Ft 255 691 Ft 1202 695 Ft
111. 1072 Klauzél tér 7. 11/3.

112. 1072 Klauzal tér 7. 1/10.

113. 1072 Klauzal tér 7. EPULET

114. 1072 Klauzal u. 13. 1172.

115. 1072 Klauzal u. 33 111/35.

116. 1072 Klauzal u. 33. EPULET

117. 1078 Marek J. u. 30. fszt. /3.

118. 1078 Marek 1. u. 30. 1/30.

119. 1074 Munkss u. 3. 1/4. 643 502 Ft 173 746 Ft 817 248 Ft
120. 1078 Muranyi u. 2. 1/8.

121. 1072 Nagy Di6fau. 3. I11/5.

122. 1078 Nefelejcs u. 16. 11/19.

123. 1078 Nefelejcs u. 32. 1./10.

124. 1078 Nefelejcs u. 45. fszt. iizlet 2 917 502 Ft 247 726 Ft 1165228 Ft
125. 1078 Nefelejcs u. 46. fszt/1A

126. 1078 Nefelejcs u. 49 /11

127. 1078 Nefelejcs u. 57. 11/20.

128. 1072 Nyéru 7. V/4.

129. 1072 Nyéru. 7. V/2.

130. 1072 Nyar u. 8. 1/5

131. 1073 Osviatu. 7. 111/9.

132. 1071 Peterdy u. 11. fszt. /21.

133, 1071 Peterdy u. 11. fszt/23.

134, 1071 Peterdy u. 29 1I1/35.

135. 1071 Peterdy u. 34. fszt. 6-7.

136. 1071 Peterdy u. 5. 1I/12A

137, 1076 Péterfy S. u. 15. IV/1A

138. 1076 Péterfy S. u. 3. 1/14.

139. 1076 Péterfy S. u. 5. 1/7.

140. 1072 Rakoéczi ut 10. I/4A

141. 1074 Rakéczi ut 52. I11/3.

142. 1074 Rejtd Jend u. 2. /15 665 502 Ft 179 686 Ft 845 188 Ft
143, 1074 RejtdJend u. 6. 111/3.

144, 1077 Rottenbiller 62. fszt/4,

145. 1077 Rottenbiller u. 1, 11/17.

146. 1077 Rottenbiller u. 1. 111/20. 665 502 Ft 179 686 Ft 845 188 Ft
147, 1077 Rottenbiller u. 44. I/16.

148. 1077 Rottenbiller u. 54 fsz 1

149, 1077 Rottenbiller u. 62. 8.

150. 1077 Rottenbiller u. 64. pince / 2.

151, 1077 Rézsa u. 29. fszt. tizlet

152. 1077 Rézsa u. 8. fszt. lizlet

153. 1075 Sip u. 13, fszt. 1.

154, 1074 Szévetség u. 11. 1/22.

155. 1074 Szévetség u. 15. fsz. 1. 858 502 Ft 231 796 Ft 1 090 298 Ft
156. 1074 Szovetség u. 15. /4 807 502 Ft 218 026 Ft 1025 528 Ft
157. 1074 Szévetség u. 15. 1/3 807 502 Ft 218 026 Ft 1025 528 Ft
158. 1074 Szovetség u. 15. 11/2. 756 502 Ft 204 256 Ft 960 758 Ft
159. 1074 Szovetség u. 15. 12

3. oldal, ésszesen: 4
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160. 1074 Szovetségu. 2/C fszt. 10.
161. 1074 Szévetség u. 22. 111/18.
162. 1074 Szévetségu. 29-31. 1/46.
163. 1074 Szovetség u. 32. 1/6.
164. 1076 Thokoly u. 23 111726
165. 1076 Thokoly Gt 12. 111/28A
166. 1076 Thokoly ut 1-3. fsz tizlet
167. 1076 Thokaly at 25. 1. épiilet
168. 1076 Thokoly ut 8. 1/4.
169. 1074 Tivadar u. 2. /17,
170. 1074 Verseny u. 10 /it
171. 1074 Vorssmarty u. 11/A. 1/7.
172. 1074 Vorosmarty u. 11/A. 1/8B
173. 1074 Vorssmarty u. 18/B 111/20.
174. 1074 Vorosmarty u. 4b. fsz. 1.
175. 1074 Voérosmarty u. 5. fszt tizlet
176. 1077 Wesselényi u. 30. iizlet / ABC
177. 1077 Wesselényi u. 46. fsz 1A
178. 1077 Wesselényi u. 47 /14

— & fsz. iroda (Erzsv. Uz.
179, 1077 Wesselényi u. 57. Es Ingécjl. Kt
180. 1077 Wesselényi u. 65 fzt. mihely

Osszesen:

31067 576 Ft

8388 257 Ft

39455833 Ft

4, oldal, 6sszesen: 4



