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Foépitészi €s Muszaki Iroda

A szerzddés targya: Liget City EESZ modositas

Tanusitom, hogy a mellékelt szerz6dés a torvényesség kritériumainak mindenben megfelel.
Jegyz6i Iroda

Budapest, 2020.09.24. Mezeiné dr. Ludvai Erzsébet &»Q\ U

Tantsitom, hogy a mellékelt szerzédés nem tartozik a kbzbeszerzési eljaras-koteles korbe.
CPV (kozos kozbeszerzési szojegyzék) kodja:

Budapest, 2020.09.24. Kozbeszerzésileg jovahagyva

Igazolom, hogy a mellékelt szerz6désben vallalt kételezettség pénziigyi fedezete Pénziigyi teljesitést nem
igényel cim kiadasi elbiranyzatiban bruttdé 0 Ft Gsszegben rendelkezésre 4ll és a jogiigylet megfelel a
vonatkozo hatélyos pénziigyi jogszabalyoknak és belsé pénziigyi szabalyzatoknak. (2020, 0; ,; , -év/Ft)

Budapest, 2020.09.25. Pénziigyi Iroda vezetdje

Tamogatasokat Vizsgalo Iroda altali vizsgélat .

Budapest, 2020.

Szakmailag illetékes iroda vezetije

Az Aht. 41. § (6) bekezdése alapjén az dtlithatésig

Teltételeinek fcnnal%ﬂqzl.ﬁUﬁiﬁn?tfnﬁ
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TERVEZESI VALLALKOZASI SZERZODES

Amelyet egyrészrol
Budapest Fovaros VII. keriilet Erzsébetvaros

PLANUNGS-WERKVERTRAG

abgeschlossen zwischen einerseits der

Onkormanyzata

székhely: H-1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
t6rzskonyvi azonosité szama: 735704

KSH statisztikai szamjele: 15735708-8411-321-01
adbazonosito szama: 15735708-2-42
képviseletében eljar.

Niedermiiller Péter polgarmester,

mint Megrendelé (tovabbiakban: Megrendel6)

masrészrél

A.P.S. Mérndoki Iroda Kft.

székhely: 1112 Budapest, Gulyas utca 27/6.
levelezési cim: H-1118 Budapest, Beregszasz ut 4/A
Alph 1113,

cégjegyzékszam: 01-09-722794

adoszam: 13187415-2-43

képviseletében  eliar:  Czebe  Judit,
teleptilésrendezé tervezd TT1E 01 0742
ugyvezet6 igazgato,

bankszamlaszam: Budapest Bank Zrt. 10100833-
51113936-00000009

mint Tervezé (tovabbiakban: Tervez6)

vezetd

harmadrészrél a
Liget City Project Korlatolt FelelGsséqii Tarsaséag

Selbstverwaltung des VII. Bezirks Erzsébetvaros
der Hauptstadt Budapest

Sitz: H-1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Stammbuchnummer: 735704

Statistische Kennziffer: 15735708-8411-321-01
Steuernummer: 15735708-2-42

vertreten durch:

Péter Niedermiller Blirgermeister

als Auftraggeber (im Folgenden: Auftraggeber

andererseits der

A.P.S. Mérndki Iroda Kit.

Sitz: 1112 Budapest, Gulyas utca 27/6.

Anschrift: H-1118 Budapest, Beregszasz it 4/A A Iph
1.13.

Firmenbuchnummer: 01-09-722794

Steuernummer: 13187415-2-43

vertreten durch: Judit Czebe, leitende Planerin fiir
Stadteplanung TT1E 01 0742,

geschéftsflihrende Direktorin,

Bankkontonummer: Budapest Bank Zrt. 10100833-
51113936-00000009

als Planer (im Folgenden: Planer)

und drittens der
Liget City Project Korlatolt Feleldsséqii Tarsasag

székhely: H-1118 Budapest, Villanyi Gt 47.
levelezési cim: H-1118 Budapest, Villanyi Gt 47.
cégjegyzékszam: 01-09-339351

addészam: 26689041-2-43
képviseletében  eljar:
igyvezetd

mint Koltségviseld (tovabbiakban: Kéltségvisel) a
tovabbiakban kulon-kilén: Fél, egyiittesen: Felek
kotnek,

Sebastian  Junghanel

alulirott napon az 1-2. pontban megjellt
tervdokumentacid  elkészitésére  az  alabbi
feltételekkel:

1. Koltségviseld a ,Liget City” elnevezésii
fejlesztési projektet kivanja megvalésitani a
Budapest VII. keriilet Rottenbiller utca —
Damjanich utca — Bethlen Gabor utca -
Dembinszky utca altal hatarolt 38. sz. tdmb
terGletén belill a 33405, 33413 és 33414
helyrajzi szamu telkeken. A fejlesztési
terleten a védett miiemléképiiletek

Sitz: H-1118 Budapest, Villanyi Gt 47.
Anschrift: H-1118 Budapest, Villanyi ut 47.
Firmenbuchnummer: 01-09-339351
Steuernummer: 2668904 1-2-43
vertreten durch: Sebastian
Geschaftsfiihrer

als Kostentrager (im Folgenden: Kostentrdger), im
Weiteren jeweils als Partei, gemeinsam als Parteien
bezeichnet,

Junghanel

am unterstehenden Tag, Uber die Erstellung der in
Punkten 1 und 2 bezeichneten Plandokumentation,
unter den folgenden Bedingungen:

1. Der Kostentréger beabsichtigt es, innerhalb
des durch die Strafen Rottenbiller utca -
Damjanich utca - Bethlen Gabor utca -
Dembinszky utca abgegrenzten Blocks Nr. 38
des VII. Bezirks, auf den Grundstiicken von
Parzellenzahl 33405, 33413 und 33414, das
Entwicklungsprojekt »Liget City”
auszufihren. Auf dem Entwicklungsgebiet
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megtartasaval utemezett vegyes funkcidju —
kiskereskedelem, iroda,  szallasjellegl
(kollégium,  szalléda, lakdfunkcio) -
beruhdzas megvalésitasa tervezett, mely
soran a telkek (temezetten és egyes
funkcionalis  egységekhez  igazoddan
kerlinek beépitésre, valamint a meglévd
rendeltetések is megvéltoztatasara kertinek.
A targyi beruhazas megvalésitasa érdekében
szikséges a  Budapest, VIl  ker.
Erzseébetvaros Onkormanyzata Képviseld-
testliletének  25/2018.  (XI11.21.) szamd
rendeletével jovahagyott jelenleg hatélyos
Erzsébetvaros  Epitési  Szabalyzatanak
modositasa a Rottenbiller utca — Damjanich
utca — Bethlen Gabor utca — Dembinszky utca
altal hatérolt 38. sz. tomb fteriletére
vonatkozban.

Budapest Févaros VII. kerilet Erzsébetvaros
Onkormanyzata Képviseld-testiilete
595/2020. (VIII. 25.) szdm( hatarozataval a
targyi beruhazast kiemelt fejlesztési terilette
nyilvanitotta.

2. A Megrendel6 megrendeli, a Tervezd
elvallalja a Budapest Fovaros VII. kerliet
Erzsébetvaros Onkormanyzata Képviseld-
testliletének  25/2018. (XIl.21.) szamu
rendeletével jovahagyott Erzsébetvaros
Epitési Szabalyzatanak a 38. sz. témbre
vonatkozé (Rottenbiller utca — Damjanich
utca — Bethlen Gabor utca — Dembinszky
utca 4ltal hatérolt teriilet) Epitési Szabalyzat
modositasat, ill. az ahhoz szikséges
tervdokumentacié  elkészitését a jelen
szerzédésben és a szerz6dés 1. szamu
mellékletében meghatérozott (Tervezési
Tematika és Tartalom) tartalommal.

A jelen szerz&dés szerinti szolgaltatasok nem
terjednek ki az al&bbiakra:

- méréses kornyezetvédelmi vizsgalatok
elvégzése (pl. zajmérés, talajvizsgalat,
stb.)

wird unter Beibehaltung der geschiitzten
Baudenkmaler die  Realisierung  einer
Investition mit gemischten Funktionen -
Einzelhandel, Buro, Unterkunft
(Studentenheim, Hotel, Wohngebaude) -
geplant, wobei die Grundstliicke nach dem
Terminplan und den einzelnen
Funktionseinheiten angepasst eingebaut und
auch die bereits bestehenden Funktionen
umgewandelt werden.

Zur Ausflihrung der betroffenen Investition ist
eine durch Beschluss Nr. 25/2018 (vom 21.
Dezember) der Vertretungskorperschaft der
Selbstverwaltung  des VIl Bezirks
Erzsébetvaros von Budapest genehmigte
Abanderung der aktuell geltenden Baustatut
des VIl. Bezirks Erzsébetvaros von Budapest
in Bezug auf den durch die Strallen
Rottenbiller utca — Damjanich utca — Bethlen
Gabor utca — Dembinszky utca abgegrenzten
Block Nr. 38 erforderlich.

Die Vertretungskdrperschaft der
Selbstverwaltung  des  VIL Bezirks
Erzsébetvaros von Budapest erklarte die
betroffene Investition durch ihren Beschluss
Nr. 595/2020 (vom 25. August) fir prioritares
Entwicklungsgebiet.

2. Der Auftraggeber erteilt und der Planer
ibernimmt den Auftrag, die durch Beschluss
Nr. 25/2018 (vom 21. Dezember) der
Vertretungskérperschaft der
Selbstverwaltung  des VIl Bezirks
Erzsébetvaros von Budapest genehmigte
Abéanderung der aktuell geltenden Baustatut
des VII. Bezirks Erzsébetvaros von Budapest
in Bezug auf den durch die Stralen
Rottenbiller utca — Damjanich utca ~ Bethlen
Gabor utca — Dembinszky utca abgegrenzten
Block Nr. 38 durchzufiihren bzw. die dazu
erforderliche Plandokumentation mit dem in
diesem Vertrag und in Anlage Nr. 1 zum
Vertrag (Planungsthematik und Inhalt)
festgelegten Inhalt zu erstellen.

Die in diesem Vertrag geregelten
Dienstleistungen sind die Folgenden nicht
enthalten:

Umweltschutzstudie mit  Messungen
(Larmmessung, Bodenprifung usw.)
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- a jogszabalyilag kotelezd
hatasvizsgalatokon  tulmené  tovabbi
hatasvizsgalatok elvégzése (pl.
kérnyezetvédelmi, kdzlekedési)

- értékleltar készitése

3. A Tervez6 az 2. pont szerinti
tervdokumentéciét az 1. szamu mellékletben
meghatarozott tartalommal és a 2. sz
mellékletben meghatarozott példanyszamban
és hataridvel adja at a Megrendel6nek és
Koltségvisel6nek.

4. A teljesités modja: az egyeztetésekhez és
jovahagyasokhoz  sziikséges 2. sz
mellékletben meghatérozott példanyszami
tervdokumentacié  kozvetlen atadasa a
Megrendel6 és a Kdltségviseld részére.

9. A teljesités helye: Megrendeld székhelye

6. A Tervezét a munka elkészitéséért a 2.
szam( mellékletekben részletezettek szerinti
ltemezésben 4.900.000,- Ft + AFA
atalanydsszeg( tervezési dij illeti meg. A felek
rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott
tervezési dij egy atalanydij. Ebbél kifolyolag a
tervezési dij a megbizas ellatasaval jaro
valamennyi felmertilé kéltséget is tartalmazza,
ilyen tételeket Tervez6 nem jogosult sem a
Megrendel6nek, sem a Koltségviselének
szamlaba allitani.

7. A tervezési dij megfizetését a Megrendel6
helyett a Kéltségviseld vallalja. Ebbé! kifolydlag
a jelen szerz6dés 6. pontja szerinti atalany
tervezesi dij megfizetésére kizarblag a
Koltségviseld koteles. Felek tisztazolag
rogzitik, hogy Megrendelének a jelen
szerz6désben  foglaltakkal  kapcsolatban
fizetési kotelezettsége nincs, Tervezd és a
Koltsegviseld Megrendels felé koltségviselési
igennyel, koveteléssel nem él. A Koltségviseld
kizarolag a 6. pont szerinti atalany tervezési dij
tekintetében mindsil a jelen szerz6dés
koltségviselbjenek, a jelen  szerzédés
lebonyolitasa soran és azt kdvetben ezzel
kapcsolatban  felmeriild egyéb fizetési
kotelezettségek — igy killondsen kartéritési

uber die gesetzlichen Anforderungen

hinausgehende weitere
Folgenabschatzung (z.B. Umweltschutz,
Verkehr)

- Erstellung eines Wertinventars

3. Der Planer hat die im Punkt 2
beschriebene  Plandokumentation  dem
Auftraggeber und dem Kostentrager mit dem
in Anlage 1 festgelegten Inhalt, in der in
Anlage 2 festgelegten Exemplarenanzahl
und bis zu der dort festgelegten Leistungsfrist
zu Ubergeben.

4 Weise der Leistungserbringung:
unmittelbare  Ubergabe der zu den
Abstimmungen  und  Genehmigungen
erforderlichen Plandokumentation in der in
Anlage 2 festgelegten Exemplarenanzahl fiir
den Aufiraggeber und den Kostentréger.

5. Leistungsort: der Sitz des Auftraggebers

6. Dem Planer steht fir die
Leistungserbringung nach dem in Anlage Nr.
2 festgelegten Terminplan ein
Planungshonorar mit einem Pauschalbetrag
von 4.900.000- HUF + MWSt. zu.
Festgehalten wird, dass das in diesem Punkt
festgelegte Planungshonorar eine Pauschale
ist. Daraus folgt, dass mit diesem Honorar
samtliche, aus der Ausflihrung des Auftrages
entstehende Kosten abgegolten sind und
solche Posten der Planer weder fiir den
Auftraggeber noch fiir den Kostentragen in
Rechnung stellen kann.

7. Das Planungshonorar wird statt dem
Auftraggeber durch den  Kostentrager
beglichen. Daraus folgt, dass zur Bezahlung
der im Punkt 6 dieses Vertrages festgelegten
Pauschale ausschlieRlich der Kostentrager
verpflichtet ist. Der Klarheit halber wird
festgehalten, dass fiir den Auftraggeber aus
diesem Vertrag keine Zahlungspflicht entsteht,
der Planer und der Kostentrager dem
Auftraggeber gegeniiber keinen Anspruch auf
Kostentragung  erheben  kbnnen.  Der
Kostentrager gilt ausschliesslich in Bezug das
im Punkt 6 festgelegte Honorarpauschale als
vertraglicher Kostentrager, in Bezug auf
sonstige Zahlungspflichten, die im Laufe der
Ausfihrung des  Vertrages und in
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igények — tekintetében a fizetési kotelezettség
kotelezettjet az altalanos szabalyok (kételmi
jogi rendelkezések) szerint kell megallapitani.

8. A jelen szerzédés 2. szaml mellékletben
felsorolt litemezés szerinti, 6sszesen 3 db, a
Megrendeld nevére szolo rész-szamlat a
Tervezd a Megrendelbnek nydjtia be.
Megrendeld részérél teljesités igazolasara —
Sélyom Benedek féépitész elézetes szakmai
teljesités igazolasa alapjan — Niedermdiller
Péter polgarmester jogosult. A Koltségviseld a
szamlak ellenértékét a teljesitésigazolas és a
jogszabalyoknak megfeleld szamla
kézhezvételétdl  szamitott 15  banki
munkanapon belll egyenliti ki a Tervez6
Budapest Banknal vezetett 10100833-
51113936-00000009 szamu egyszamlajara. A
szamla 6sszegének késedelmes kiegyenlitese
esetén a Tervez6 a Megrendelével, illetve
Koltségviselbvel szemben a mindenkori
jegybanki alapkamat mértékének megfeleld
idéaranyos késedelmi kamatot érvényesithet.

9. A Koltségviseld ill. Megrendeld a szerzdés
2. sz. mellékletében kikotott adatszolgaltatast
a szerz6déskotést kdvetd 2 hétben teljesiti.

10. Tervezd az 1. pontban megfogalmazott
feladat részleges, vagy feljes véltozasa,
Megrendel6 vagy Koltsegviseld erdekmulasa
esetén, tovabb4 a tervezési munkaknak nem
a Tervezd mulasztasabol eredd 30 napon tdli
elhiizbdasa esetén jogosult a jelen szerzbdés
modositasat kezdeményezni, illetve az addig
elvégzett munkat  késziltsegi  foknak
megfeleléen a Megrendelb és a Kdltségviseld
részére leszamlazni.

11. Megrendeld és Koltségvisel6 barmikor
jogosult a szerzédéstdl elalini vagy azt rendes

Zusammenhang  damit  entstethen  —
inshbesondere  Entschadigungsanspriche -
wird der Verpflichtete der jeweiligen
Zahlungspflicht nach den allgemeinen
Regelungen (Schuldrecht) festgelegt.

8. Die dem in Anlage 2 festgelegten
Terminplan entsprechenden insgesamt 3 St.,
auf den Namen des Auftraggebers
ausgestellten Teilrechnungen werden von dem
Planer bei dem Auftraggeber eingereicht.

Seitens des  Auftraggebers ist  zum
Leistungsnachweis -  aufgrund  der
vorhergehenden beruflichen

Leistungsbestatigung des Hauptarchitekten
Benedek Solyom — der Birgermeister Péter
Niedermiiller berechtigt. Der Kostentrager hat
die Rechnungsbetrage innerhalb von 15
Banktagen nach Erhalt des
Leistungsnachweises und der
vorschriftsmaRig erstellten Rechnung durch
Uberweisung auf das bei der Budapest Bank
geflihrte Verrechnungskonto des Planers Nr.
10100833-51113936-00000009 Zu
begleichen. Beim Zahlungsverzug kann der
Planer dem Auftraggeber beziehungsweise
dem Kostentrager gegenuber
verhaltnismaRige Verzugszinsen in Hohe des
Doppelten des jeweiligen Basiszinssatzes der
Notenbank geltend machen.

9. Der Kostentrager bzw. der Auftraggeber
haben die in Anlage 2 zum Vertrag
vorgeschriebene Datenlieferung innerhalb von
2 Wochen nach dem Vertragsschluss zu
leisten.

10. Im Falle der teilweise oder vollstandigen
Veranderung der im Punkt 1 beschriebenen
Aufgabe, im Falle von Interessenverfall
seitens des Aufraggebers oder des
Kostentragers, im Weiteren bei einer 30 Tage
iberschreitenden,  nicht dem  Planer
zuzuschreibenden Verzdgerung der
Planungsarbeiten ist der Planer berechtigt, die
Abanderung dieses Vertrages anzuregen
beziehungsweise die bis dann geleisteten
Arbeiten dem Leistungsfortschritt
entsprechend dem Auftraggeber und dem
Kostentrager in Rechnung zu stellen.

11. Der Auftraggeber und der Kostentrager
kénnen von dem Vertrag jederzeit

Wb
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felmondéas atjan felmondani, kételes azonban
a Tervez altal mar elvégzett munkéara esd
aranyos dijat megtériteni.

12. Ha a tervdokumentaci6 elkészitéséhez e
szerzédesben megjeldlt adatokon tdlmenden

adatszolgaltatas (intézkedés) valik
szilkségesse, a Megrendels, illet6leg
Koltségvisel6  ennek  irasbeli  jelzése

kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil az
adatokat a Tervezd rendelkezésére bocsatja,
illetéleg az intézkedést megteszi, de fizetési

kotelezettséggel ~ jar6  adatszolgaltatas
Megrendelét és a Koltségviselst nem
terhelheti. Az adatszolgaltatas
elmulasztasabol ered6 mindennem(i

kovetkezmény a mulaszto felet terheli.

13.  Megrendels, illetleg Koltségviseld
hozzéjarulnak ahhoz, hogy a Tervezd jelen
szerz6dés teljesitéséhez szilkség esetén —
elozetesen egyeztetetten -  altervezét
(beleértve a szakagi tervezGket is), mas
kozremiikodst vegyen igénybe. Tervezd
kozremiikdddjéért Ggy felel, mintha a munkat
maga végezte volna el.

14. A Megrendeld, ill. KéltségviselS a munkat
figyelemmel Kisérik, a Tervez6
kezdeményezése alapjan részt vesznek a
konzultaciokon, az elkésziilt munkarészekkel
kapcsolatban és Iényeges kérdésekben allast
foglalnak, a Tervezé részére utasitast adnak.
A felek kifejezett irasbeli jovahagyasaval
készillt megoldast a Megrendels, ill.
Koltségviselé utdlag nem  kifogasolhatjak,
illetve annak megvaltoztatasara vonatkozo
igénylknek  kdvetkezményeit  (hataridd,
tervezési dij modositasa, stb.) viselnitik kell.
Fizetési kotelezettség azonban Megrendelét
s a Koltségviseldt nem terhelheti, a jelen
szerz6dés 6. pontja szerinti dijon tiimend
tovabbi fizetési kotelezettség kizarolag egy
mindhérom fél altal alairt
szerz6désmodositassal keletkeztethets.

zurlicktreten oder diesen durch ordentliche
Kindigung beenden, sind aber verpflichtet, fiir
den Planer das mit dem Leistungsfortschritt
verhaltnisgleichen Teil des Honorars zu
begleichen.

12. Wenn zur Erstellung der
Plandokumentation iiber die in diesem Vertrag
festgehaltenen Angaben hinausgehend auch
weitere Datenlieferung (Mainahme)
erforderlich wird, haben der Auftraggeber bzw.
der Kostentrager diese Daten innerhalb von 30
Tagen nach Erhalt der diesbeziiglichen
schriftlichen Aufforderung dem Planer zur
Verfligung zu stellen bzw. die MaRnahme zu
treffen, wobei sie zur kostenpflichtigen
Datenlieferung nicht verpflichtet sind. Fiir
samtliche Schaden aus der Nichterfiillung der
Datenlieferungspflicht hat die Partei zu haften,
der die Versdumung zuzuschreiben ist.

13. Der Auftraggeber beziehungsweise der
Kostentrager erteilen ihre Zustimmung dazu,
dass der Planer in die Vertragserfiillung nach
Bedarf — nach vorheriger Abstimmung — einen
Subplaner einbezieht (auch die
fachspezifischen Planer inbegriffen), oder
sonstige Leistungsgehilfen in  Anspruch
nimmt. Der Planer haftet fir die Arbeit der
Leistungsgehilfen wie fiir seine eigene Arbeit.

14. Der Auftraggeber bzw. der Kostentragen
verfolgen dem Arbeitsablauf, auf Anregung
des Planers nehmen an den Konsultationen
teil, nehmen zu den bereits abgeschlossenen
Arbeitsteilen und zu wesentlichen Fragen
Stellung, und erteilen Anweisungen fiir den
Planer. Losungen, die mit ausdriicklicher
vorherigen  Zustimmung der  Parteien
ausgefuhrt wurden, konnen seitens des
Arbeitgebers  bzw. des  Kostentrégers
nachtraglich nicht beanstandet werden, bzw.
falls sie doch Anspruch auf ._ff\nderungen
stellen, mussen sie die Folgen (Anderung der
Frist, des Planungshonorars usw.) zur
Kenntnis nehmen. Zahlungspflicht entsteht
daraus fir den Auftraggeber und den
Kostentrager aber nicht. Sdmtliche, tiber Punkt
6 dieses  Vertrages  hinausgehende
Zahlungspflichten kdnnen nur durch eine von
allen drei Seiten unterzeichnete
Vertragsénderung begriindet werden.

%
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15.  Amennyiben a  Megrendels, ill.
Koltségviseld a jelen szerz6désbdl raharuld
kotelezetiségeket késedelmesen teljesitik, a
kapcsolédd tervezési hataridbk ezzel az
idétartammal meghosszabbodnak.

16. A Tervezd a tervdokumentacidt a
szerz6dés létrejottekor hatalyban 1év6, a

tervezésre vonatkozd eléirasok
figyelembevételével, a megoldas madjat
specialisan szabalyoz6 eléirasoknak

megfeleléen késziti el. Amennyiben az atadott
tervdokumentéciot a Megrendel6 a Tervezd
érdek- és feleldsségi korébe tartozd ok — igy
kildonGsen a hatalyos jogszabalyokkal val6
6sszhang hidnya vagy egyéb tartalmi
hianyossag - miatt nem fogadja el, ez a
szerz6dés hibas teljesitésének mindsiil és a
Tervez0 koteles a tervdokumentéciot az

elbirasoknak megfeleléen a miiszakilag
lehetséges legrovidebb  hatariddn  belul
atdolgozni.

Nem minésul hibas teljesitésnek az az eset, ha
a megrendel6i jovahagyas egyéb, a Tervezéi
felelésséget, illetve érdekkoret nem érintd ok
miatt hidsul meg.

A terv birtokdban a jovahagyasi eljarast és
onkormanyzati  egyeztetést  Megrendel6
kezdeményezi és folytatia le a Tervezd
kbzrem(ikbdésével.

17. A Tervezd a jelen szerz6dés alairasaval
atruhdzza a Megrendelére a kizardlagos
szerz6i vagyoni jogokat, beleértve kiildnésen a
felnasznalasi, hasznositasi és megvaltoztatasi
jogokat valamennyi, a jelen szerz6dés
teljesitése soran keletkezett terveken, iratokon
és egyéb teljesitett szolgaltatasokon, azaz
létrejott miiveken, megtartva a Tervezg, ill. a
szerz§ személyhez fliz6d0 jogait. Jelen
atruhazas a Megrendel6 részére korlatlan és
kizardlagos jogot ad, és a Megrendeld jogosult
a szerzett szerzdi vagyoni jogokat harmadik
személyre  atruhdzni  vagy  harmadik
szemeélynek felhasznalasi engedélyt adni. A
Megrendel§ jogosultsaga kiterjed a mivek
atdolgozasara, ill. megvaltoztatdsara is. A
Felek rogzitik, hogy a szerzéi vagyoni jogok
jelen pont szerinti atruhazasanak ellenértekét
a 6. pont szerinti tervezési dij mar teljes kortien
tartalmazza.

15. Sollten der Auftraggeber bzw. der
Kostentrager mit der Leistung ihrer
Verpflichtungen aus diesem Vertrag in Verzug
geraten, werden die damit verbundenen
Leistungsfristen des Planers um diesen
Zeitraum verlangert.

16. Der Planer hat die Plandokumentation
unter Beachtung der zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses  geltenden  Vorschriften
iber Planungsarbeiten, aufgrund der fiir die
jeweiligen  Ldsungsmethoden  geltenden
spezifischen Regeln, zu erstellen. Sollte die
abgelieferte Plandokumentation aus einem, im
Interessen- und Verantwortungsbereich des
Planers liegenden Grund — so insbesondere
wegen Verletzung der  geltenden
Rechtsvorschriften oder wegen sonstigen
inhaltlichen Mangelhaftigkeiten - von dem
Auftraggeber nicht angenommen werden, gilt
das als mangelhafte Vertragserfullung, und
der Planer ist in diesem Falle gehalten, die
Plandokumentation vorschriftmafig, innerhalb
der technisch moglichen kurzesten Frist
umzuarbeiten.

Nicht als mangelhafte Leistung gilt der Fall,
dass die Genehmigung durch den
Auftraggeber aus einem sonstigen, nicht im
Interessen- oder Verantwortungsbereich des
Planers liegenden Grund vereitelt wird.

17. Durch die Unterzeichnung dieses
Vertrages  Ubertragt der Planer alle
ausschliefllichen Autorenrechte, insbesondere
die  Verwendungs-, Benutzungs- und
Anderungsrechte beziiglich aller, im Laufe der
Vertragsleistung  entstehenden Plane,
Dokumente und  sonstigen erbrachten
Leistungen, also der entstandenen Werke, auf
den Auftraggeber, wobei die an Person
gebundenen Rechte des Planers bzw. des
Autors erhalten bleiben. Diese Ubertragung
gewahrt fir den Auftraggeber unbeschrankte
und ausschliessliche Rechte, und der
Auftraggeber ist berechtigt, die erworbenen
Autorenrechte auf Dritte zu Ubertragen oder
die Verwendung fir Dritte zu genehmigen. Die
Berechtigung des Auftraggebers breitet sich
auch auf die Umarbeitung bzw. Anderung der
Werke aus. Festgehalten wird, dass der
Gegenwert der Ubertragung der Autorenrechte
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18. A Tervez6 jogosult ezt a szerzGdést
rendkivili felmondas Utjan felmondani, ha a
Megrendels, ill. Kéltségviseld:
a) adatszolgaltatasi, kzbensd
intézkedési kotelezettségének
hataridén, majd 15 napos
poéthataridén belil irasbeli felszolitas
ellenére nem tesz eleget,

b) a munkat barmi oknal fogva
ledllitia s ennek id6tartama az egy
honapot meghaladja, ha a Felek
kozott e tekintetben nem jon létre
egy szerzédésmabdositas.

A Megrendeld, ill. a Kéltségviseld jogosult ezt

a szerz6dést rendkivili felmondassal
felmondani, ha a Tervezo:
a) neki felrhatd  okokbdl a

hatéridéket nem teljesiti, vagy
szerzdésszegést kovet el, és a
szerzbdesszegést egy irasbeli
felszolitas ellenére, az abban
foglalt legalabb 15 napos
pothatéridd alatt sem orvosolja,

b) az egyeztetéseken egyittesen
megéllapitott megoldasokat a terven
nem szerepelteti.

19. A Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés id6
el6tti megsz(inése esetén a mér teljesitett és
kifizetett munkarészek kapcsan a szerzéi
vagyoni jogok a 17. pont szerint atszallnak.

20. A Megrendeld a tervdokumentaciot az
atadastol szamitott 30 napon beliil szakmailag
ellendrzi és esetleges észrevételeit a
Tervez6vel irasban kézli, a késébbiekben is
érvényesitheté szavatossagi  joganak
fenntartasaval. A Tervez6 az észrevételek
alapjan a tervdokumentaciot kiegésziti,
modositja a mliszakilag sziikséges idén belil.

im Sinne dieses Punktes mit dem im Punkt 6
festgelegten Planungshonorar  bereits
abgegolten ist.

18. Der Planer kann diesen Vertrag durch

ordentliche Kindigung beenden, wenn der

Auftraggeber bzw. der Kostentrager:
a) ihren Pflichten zur Datenlieferung
bzw. zu zwischenzeitlichen
Malnahmen fristgerecht, spatestens
aber innerhalb einer Nachfrist von 15
Tagen, trotz schriftlicher Aufforderung,
nicht nachkommen,
b) die Arbeit aus irgendeinem Grund
einstellen und die Dauer des
Stillstandes einen Monat iberschreitet,
ausgenommen wenn zwischen den
Parteien in dieser Hinsicht eine
Vertragsanderung zustande kommt.

Der Auftraggeber bzw. der Kostentrager
kénnen diesen Vertrag durch ordentliche
Kindigung beenden, wenn der Planer:

a) die Fristen aus einem ihm
zuzuschreibenden Grund nicht
einhalt, oder Vertragsbruch
begeht, und den Vertragsbruch
trotz schriftlicher Aufforderung,
innerhalb der darin gesetzten
Nachfrist von mindestens 15
Tagen, nicht beseitigt,

b) die bei den Abstimmungen
gemeinsam vereinbarten
Losungen in das Plan nicht
aufnimmt.

19. Festgehalten wird, dass bei einer
vorzeitigen Beendigung dieses Vertrages die
Autorenrechte  beziiglich  der  bereits
geleisteten und ausbezahlten Arbeitsteile nach
Punkt 17 (ibertragen werden.

20. Der  Auftraggeber  wird  die
Plandokumentation innerhalb von 30 Tagen
nach Erhalt fachlich priifen und seine allfélligen
Bemerkungen dem Planer schriftlich mitteilen,
unter Vorbehalt der auch im Spéateren geltend
zu machenden Gewahrleistungspflichten. Der
Planer hat die Plandokumentation aufgrund
der Bemerkungen innerhalb einer ihm
technisch zumutbaren Frist zu erganzen und

abzuandern.

7
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21. A szerz6dés teljesitésével kapcsolatos
lgyintézésre és kapcsolattartasra a Szerz6d6
Felek az alabbi személyeket jelolik ki:

Megrendel6 részérdl:

Név: Sélyom Benedek f6épitész
Cim:.H-1076 Budapest, Garay u. 5. Il.
Telefon: +36 1 462-3368

E-mail: foepitesz@erzsebetvaros.hu

Koltségviseld részérdl:

Név: Daroczi Ferenc megbizott

Cim: H-1118 Budapest, Villanyi ut 47.
Telefon: +36-30-343-6950

E-mail: ferenc.daroczi@idpmc.hu

Tervezd részérdl:

Név: Czebe Judit vezetd telepiilésrendezé
tervez6

Cim; 1112 Budapest, Gulyas utca 27/6.
Telefon: +36 30 510 4542

E-mail: judit.czebe@upcmail.hu

A kapcsolattartd személyében bekdvetkezett
valtozasrol a Szerz6d6 Felek haladéktatanul
irasban tajékoztatjgk egyméast és ennek
elmaradaséaért felelésséggel tartoznak.

Szerz6dé Felek kapcsolattartoja  részérél
megkUldott minden értesitést és tajekoztatast
mindaddig hatalyosnak és érvényesnek kell
tekinteni, ameddig az adott fél irasban be nem
jelenti a masik félnek a kapcsolattartd
személyében bekdvetkezett valtozasokat.

Megrendeld és Tervezd kotelezettséget
vallainak arra, hogy a Kdltségviseldnek a jelen
szerzbdés lebonyolitasa soran keletkez6
valamennyi értesitésrdl, tajékoztatasrol és
valamennyi jognyilatkozatrél legalabb egy
masolatot irasban megkuldenek
tudomasulvétel céljabdl. A Koltségviseld
értesitésének vagy tajékoztatasanak
elmulasztasabol eredd karokat felrohatosagtol
fliggben a Megrendeld és/vagy a Tervezd
viseli.

22. Szerz6dé Felek megallapodnak abban,
hogy a szerzédés megkotése és teljesitése
soran megismert adatok és informéaciok izleti
titoknak mindslinek. Szerzé6dd Felek ezen
adatokat, tényeket csak a masik Fél irasbeli

21. Kontaktpersonen fir alle, mit dem Vertrag
verbundenen Angelegenheiten:

Seitens des Auftraggebers:

Name: Sélyom Benedek Hauptarchitekt
Adresse: H-1076 Budapest, Garay u. 5. II.
Telefon: +36 1 462-3368

E-Mail: foepitesz@erzsebetvaros.hu

Seitens des Kostentragers:

Name; Daroczi Ferenc Beauftragte
Adresse: H-1118 Budapest, Villanyi ut 47.
Telefon: +36-30-343-6950

E-Mail: ferenc.daroczi@idpmce.hu

Seitens des Planers:

Name: Judit Czebe leitende Planerin fir
Stadteplanung

Adresse: 1112 Budapest, Gulyas utca 27/6.
Telefon: +36 30 510 4542

E-Mail: judit.czebe@upcmail.hu

Uber einen Wechsel der Kontaktpersonen
haben die Parteien einander unverziiglich,
schriftlich zu verstandigen und haften fir alle
Folgen aus der Nichterflillung dieser Pflicht.

Samtliche, durch die Kontaktpersonen der
Parteien versandte Mitteilungen und Auskiinfte
sind solange als wirksam und glltig zu
betrachten, bis die betroffene Partei die andere
Partei ber den Wechsel der Kontakiperson
schriftlich nicht verstandigt.

Der Auftraggeber und der Planer verpflichten
sich, dem Kostentrager tber alle, im Laufe der
Vertragsabwicklung, , = entstehenden
Verstandigungen, ; . :Miteilungen und
Rechtserklarungen mindestens eine Kopie in
Schriftform zur Kenntnisnahme zuzusenden.
Fir Schaden aus der Versdumung dieser
Verstandigungs- oder Mitteilungspflicht hat,
von dem Verschulden abhangig, der
Auftraggeber und/oder der Planer zu haften.

22. Die Vertragsparteien halten fest, dass alle,
ihnen im Laufe des Abschlusses und der
Abwicklung dieses Vertrages zur Kenntnis
kommenden Daten und Informationen als
Geschéftsgeheimnis gelten. Die
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engedélye alapjan jogosultak nyilvanossagra
vagy harmadik személy(ek) tudomasara

hozni, illetéleg barmely mas maddon
hasznositani.
23. A jelen szerzddést érint6 valamennyi

olyan jognyilatkozatot, amely joghatast valt ki,
irasban kell megtenni. A jognyilatkozatot és
egyéb iratokat (,kildemények”) postai Uton,
futdr vagy személyes atadas atjan kell
kézbesiteni. A kildeményeket a kézbesités
megkisérlésének napjan kézbesitettnek kell
tekinteni, ha a cimzett az atvételt megtagadta.
Ha a kézbesités barmely egyéb okbol volt
sikertelen, a kiildeményeket a postai
feladastol szamitott 6tddik munkanapon
kézbesitettnek kell tekinteni, feltéve, hogy
ajanlott kiildeményként keriiltek feladasra.

24. A jelen szerz6déshez  csatolt
mellékletekben foglaltak e szerzédés részét
kepezik.

25. Jelen ftervezési szerz&dés kizarolag
mindh&rom szerz6dé . fél k6z0s
megegyezésével és  kizardlag irashan
médosithaté. Ez az irasbeliségre vonatkozd
rendelkezés hatalyon kivil helyezésére is
iranyado.

26.  Aszerz4dé felek megallapodnak abban,
hogy e szerz6déssel kapcsolatos minden
esetleges vitajukat egyeztetés keretében
rendezik, birésag elé vitajukat csak akkor
terjesztik, ha Az, glézetesen’ megkisérelt
egyeztetés véglegesen.«meghitisalt. Jogvita
esetén a Polgar Perendtartas szerint
hataskorrel és illetékességgel rendelkezé
birosag jar el.

27. A jelen szerzédésben nem szabalyozott
kérdésekre a magyar jog, mindenekel6tt a
Polgari  * Torvénykdnyv rendelkezései
iranyadoak.

- 28. Amennyiben a jelen szerz6dés egyes
rendelkezései érvénytelenek lennének, ez
nem érinti a szerzédés egyéb részeinek az
érvényességét. A Felek az érvénytelen
szerz0dési feltételeket, amennyiben ez

Vertragsparteien dirfen diese Daten und
Informationen  erst  nach  schriftlicher
Zustimmung der anderen Partei
veroffentlichen oder Dritten zur Kenntnis
bringen oder auf anderer Weise verwenden.

23. Samtliche Erklarungen in Verbindung mit
diesem Vertrag, welche eine Rechtswirkung
entfalten, sind  schrifich  abzugeben.
Erklarungen und  sonstige  Unterlagen
(,Sendungen”) sind auf dem Postweg, per
Kurier oder durch personliche Ubergabe
zuzustellen. Sendungen gelten als am Tag des
Zustellungsversuchs als zugestellt, wenn der
Adressat die Entgegennahme verweigert hat.
Sofern die Zustellung aus einem jeglichen
anderen Grund erfolglos war, gelten die
Sendungen am fiinften Arbeitstag nach der
postalischen  Aufgabe als  zugestellt,
vorausgesetzt, dass sie als eingeschriebene
Sendung aufgegeben wurden.

24. Die Anlagen zu diesem Vertrag bilden
einen untrennbaren Bestandteil des Vertrages.

25. Dieser Planungs-Werkvertrag kann
ausschliesslich im gegenseitigen
Einverstandnis aller drei Vertragsparteien,
schriftlich ge&ndert werden. Dies gilt auch fir
die Aufhebung des Schriftformerfordernisses.

26. Die Parteien einigen sich, dass sie allfallige
Streitigkeiten aus diesem Vertrag auf dem
Verhandlungswege bereinigen, und erst wenn
die vorherigen Schlichtungsversuche endgiiltig
erfolglos bleiben, den Gerichtsweg zu wahlen.
Bei Streitigkeiten ist das nach der
Zivilprozessordnung dazu befugte zusténdige
Gericht kompetent.

27. Firim Vertrag nicht geregelte Fragen sind
die Bestimmungen des ungarischen Rechtes,
vor allem die des Burgerlichen Gesetzbuches
massgebend.

28. Sollten einzelne Bestimmungen dieses
Vertrages ungiiltig sein oder werden, bleiben
davon die Ubrigen Vertragsteile unberiihrt. Die
Parteien haben die ungliltigen
Vertragsbestimmungen, soweit gesetzlich
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jogszabalyilag lehetséges, olyan érvenyes U
kikotésekkel potoljak, amelyek az elémi kivant
célnak a leginkabb megfelelnek, kivéve, ha a
Felek a szerz6dést az érvénytelen rendelkezés
nélkal nem kototték volna meg.

29. Amennyiben a jelen szerz6dés a Felek altal
nem egyidejlileg keril alairasra, az ajanlattevé
fél a jelen szerz6dés megkdtésére iranyuld
ajanlatahoz 15 napig marad kotve.

30. A jelen szerzédés magyar és német
nyelven késziilt. Jogvitak és eltérések esetén
a magyar valtozat iranyado.

31. Jelen szerz6dés és mellékletei 8
egymassal megegyezd példanyban készliltek.

zulassig, durch eine neue giiltige Bestimmung
zu ersetzen, die der urspringlichen
Zielsetzung der Parteien am nachsten kommt,
ausgenommen wenn die Parteien den Vertrag
ohne die unglltige Bestimmung nicht
abgeschlossen hatten.

29. Sollte der Vertrag nicht durch alle Parteien
gleichzeitig unterzeichnet werden, gilt das
Vertragsangebot firr die antragstellende Partei
fiir 15 Tage verbindlich.

30. Dieser Vertrag wird in ungarischer und
deutscher Sprache erstellt. Bei Streitigkeiten
und Abweichungen gilt die ungarische
Fassung als mafigebend.

31. Dieser Vertrag und dessen Anlagen
werden in 8 dbereinstimmenden
Originalausfertigungen erstelit.

Jelen megéllapodéast a Felek elolvasas és értelmezés  Die Parteien unterzeichnen diese Vereinbarung nach
utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét, entsprechendem Studium und nach Auslegung

helybenhagyolag alairjak. —— 4.~ genehmigend, mit ihrem in allem ibereinstimmenden
, Geschaftswillen.
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1. szamu melléklet

TERVEZES|I TEMATIKA ES TARTALOM -
Budapest Fdvaros VII. keriilet Erzsébetvaros
Onkormanyzata Képviselé-testiiletének 25/2018.
(XIl.21.)  szam(  rendeletével  jovahagyott
Erzsébetvaros Epitési Szabalyzatanak a 38. sz.
tombre vonatkoz6 (Rottenbiller utca — Damjanich
utca — Bethlen Gabor utca — Dembinszky utca altal
hatarolt teriilet) Epitési Szabalyzat médositasanak
elkészitéséhez szakagi alatamaszto
munkarészekkel a Févarosi Kézgydlés 5/2015. (1.
16.) 6nkormanyzati rendelete (Févarosi Rendezési
Szabalyzat) és a  Foévarosi  Kozgylilés
50/2015.(1.28.)  sz.  hatarozata  (Févarosi
Telepulésszerkezeti Terv) alapjan

Adatszolgaltatasi igény:
a)  Polgarmesteri Hivataltol:
- dllamilag hitelesitett  digitalis
alaptérkép
- telkek és
telekkdnyvi mérete

koztertliletek

b)  Koltségviseldtd!:
- tervezési koncepcié — beépitési
terv

ERZSEBETVAROS EPITESI SZABALYZATA -
EESZ mdédositas

1. Program és bizottsagi egyeztetési anyag -
onkormanyzati déntéselokészités

2. Egyeztetési tervdokumentacié a hatalyos
jogszabalyban meghatarozott tartalommal

Vizsqélatok
e Ovezeti és terllet-felnasznalasi
vizsgélat

o Beépitési és épuletallag vizsgalat
o Aterlilet adottsagainak feltarasa

Anlage Nr. 1

PLANUNGSTHEMATIK UND INHALT - zur
Erstellung der durch Beschluss Nr. 25/2018
(vom 21. Dezember) der
Vertretungskorperschaft der Selbstverwaltung
des VII. Bezirks Erzsébetvaros von Budapest
genehmigte Abanderung der aktuell geltenden
Baustatut von Erzsébetvéaros in Bezug auf den
(durch die Stralen Rottenbiller utca -
Damjanich utca — Bethlen Gabor utca —
Dembinszky utca abgegrenzten) Block Nr. 38
mit  fachspezifischen  unterstiitzenden
Arbeitsteilen im Sinne der
Selbstverwaltungsverordnung Nr. 5/2015 (vom
16. Februar) der Hauptversammlung Budapest
(Raumplanungsordnung  der  Hauptstadt
Budapest) und des Beschlusses Nr. 50/2015
(vom 28. Januar) der Hauptversammlung

Budapest (Siedlungsstrukturplan der
Hauptstadt Budapest).
Erforderliche Datenlieferung:
a)  seitens des Birgermeisteramtes:
- staatlich  beglaubigte digitale
Grundkarte
- im  Grundbuch  eingetragene

Abmessungen der Grundstiicke
und 6ffentlichen Bereiche

b)  seitens des Kostentragers:
- Planungskonzept -
Bebauungsplan

BAUSTATUT VON ERZSEBETVAROS -
Abanderung der Baustatut von Erzsébetvaros
(EESz)

1. Programm und Abstimmungsmaterial fiir die
Kommission - Vorbereitung der
Beschlussfassung der Selbstverwaltung

2. Plandokumentation zur Abstimmung, mit dem
in den geltenden Rechtsvorschriften bestimmten
Inhalt

Untersuchungen
e Zonen- und
Gebietsbenutzungsuntersuchung
e Bebauungsprifung und

Zustandsprifung der Bauwerke
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o Tajrendezési  és  zoldfelileti
vizsgalat — kozterlleti zoldfellileti
elemek

e Kornyezetvédelmi vizsgalat

o Kozlekedési allapot vizsgélata

o Kdzmiiallapot vizsgalata

Program

e Terliletszamitasok,  szabélyozasi
koncepcid

o Kdrnyezetalakitasi és zoldfellleti
javaslat

o Epitészeti alatamaszto
munkarészek - adatszolgaltatas
alapjan

o Orokségvédelem (értékleltar nélkil)
o Kozlekedési javaslat, parkolas
e Kdzmiijavaslat
A jovahagyasra keriild6  munkarészek
egyeztetési anyaga:
e Mddositd Rendelet
e  Szabalyozasi terv

3. Véglegesitett tervdokumentaci6 készitése
Tervezéi valaszok, alatamaszto és a jovahagyandé
munkarészek korrekcioja a hatosagi,
énkormanyzati, tulajdonosi egyeztetések alapjan.
Végs6 — Allami Féépitészi Iroda - véleményezésre,
onkormanyzati jovahagyasra vald elékészités,
jovahagyast kovetd sokszorositas, dokumentalas.
o Tervezéi valaszok és véglegesitett
szabalyozasi munkarészek

4. Jovahagyott tervdokumentécio készitése

e Emmessung der Gegebenheiten des

Gebietes

e Raumordnungs- und
Grinflachenprifung -
Grinflachenelemente der

offentlichen Bereiche

o  Umweltschutzprifung

e Verkehrszustandspriifung

e Zustandsprifung der
Versorgungsanschliisse

Programm
e Flachenberechnungen,
Regelungskonzept

e Vorschlage fir Umweltgestaltung und
Gestaltung der Grinflachen

e Architektonische unterstiitzende
Arbeitsteile - aufgrund  der
Datenlieferung

e Baudenkmalschutz
Wertsacheninventar)

e  Vorschlag fir Verkehr und Parkplatze

e Vorschlag fir
Versorgungsdienstleistungen

(ohne

Abstimmungsmaterial der zu
genehmigenden Arbeitsteile:

o  Anderungsverordnung

e Regelungsplan

3. Erstellung der
Plandokumentation
Antworten der Planer, Berichtigung der
unterstiitzenden und genehmigenden
Arbeitsteile aufgrund der mit den Behorden, mit
der Selbstverwaltung und mit den Inhabemn
gefiihrten Abstimmungen. Vorbereitung des
endglltigen Gutachtens - seitens des
Staatlichen Hauptarchitektenbiiros — und der
Genehmigung durch die Selbstverwaltung,
nach der Genehmigung: Vervielfaltigung und
Dokumentierung.

® Antworten  der  Planer und

bestatigte Regelungsarbeitsteile

endgiiltigen

4. Erstellung der
Plandokumentation

genehmigten
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2. szamu melléklet

HATARIDOK ES PENZUGYI UTEMEZES

Anlage Nr. 2

LEISTUNGSFRISTEN UND FINANZIELLER TERMINPLAN

Tartalom: Hataridé: Tervezési Inhalt: Leistungsfrist: Planungsgebiihr:
dij:
1 Program és adatszolgéltatasté 1 Programm und 10 Wochen nach
bizottsagi | s a szerzédés Abstimmungsmateri  Datenlieferung und
egyeztetési alirasatol al fir die Unterzeichnung des
anyag szamitott 10 hét Kommission Vertrages
2 Allamigazgatasi  6nkormanyzati
egyeztetési dontestol 3.850.000, 2 "Piandokumentation 8 Wochen nach
tervdokumentaci  szamitott 8 hét -Ft+27% der Beschlussfassung 3.850.000,-HUF
0 AFA Staatsverwaltung  der Selbstverwaltung +27% MWSt.
zur Abstimmung
3 Véglegesitett folyamatos,
tervdokumentaci  végleges anyag
0 készitése az allamigazgatasi .
Tervezéi eljaras lezarasatol  800.000- 3 Erstellung der laufend, endgultiges
valaszok és szamitott 2 hét Ft + 27% endgiltigen Material innerhalb von :
véglegesitett AFA Plandokumentation ~ Wochen nach dem 800.000,-HUF +
munkarészek der Planer und Verwaltungsverfahrens
4. Jovahagyott aterv bestatigle
tervdokumentaci  jévahagyasatol 250.000,- Regelungsarbeitstei
0 szamitott 2 hét Ft+27% ¢
készitése AFA 4 Erstellung der 2 Wochen nach der
Osszesen: 4.900.000,- genehmigten Genehmigung des 250.000,-HUF +
Ft + 27% Plandokumentation  Plandes 27% MWSt.
AFA
Insgesamt: 4.900.000,-HUF + 27% MWSt.
Példanyszamok litemenkeént: Exemplarenanzahl je nach Phasen:
1. Program és bizottsagi egyeztetési anyag 1. Programm und Abstimmungsmaterial fir die
2 pld.+ CD-n PDF forméatumban (1 pld. Kommission

2 Ausfertigungen + 1 Exemplar auf CD im PDF-Format (1
fir den Auftraggeber, 1 flir den Kostentrager)

MegrendelSnek, 1 pld. Kéltségviselének)

2. Allamigazgatasi egyeztetési 2. Plandokumentation der Staatsverwaltung zur
tervdokumentécié Abstimmung
4 pld. komplett (2 pld. Megrendelének, 2 pld. 4 Ausfertigungen komplett (2 fiir den Auftraggeber, 2 fiir

Koltségviseldnek)
30 db példany CD-n PDF formatumban

den Kostentrager)
30 St. Exemplare auf CD im PDF-Format

3. Véglegesitett tervdokumentacié készitése
Allamigazgatasi egyeztetési anyag +Tervezoi
valaszok kotetbe flizve 2 pld

Szabélyozési terviap 4 pld - 1 pld CD-n PDF
formatumban

3. Erstellung der endgultigen Plandokumentation
Abstimmungsmaterial der Staatsverwaltung +Antworten
der Planer zusammengeheftet, 2 Exemplare
Regelungsplanblatt in 4 Ausfertigungen — 1 Exemplar auf
CD im PDF-Format

4. Jovahagyott tervdokumentéacio

4. Erstellung der genehmigten Plandokumentation

A A



4 pld (2 pld
Kéltségviselbnek)
2 példany CD-n (a teljes anyag alatdmaszto
munkarészekkel egyiitt; bemutato és eredeti)

Megrendelének, 2 pld.

Megjegyzés:

1. Az egyeztetési eljaras soran nem zarhato ki,
hogy méréses kornyezetvédelmi vizsgélat
igénye meril fel az illetékes hatosagok részérdl
(pl. zajmérés, talajvizsgalat, stb.). A szerzédés
ennek elkészitésére nem terjed Ki.

2. A tervezési szerz6dés szakhatosag altal a
jelen tervezés jogszabalyban meghatarozott
tartalmi kovetelményein kivili, eltéré tartalmu
(pl. kérnyezetvédelmi, kozlekedési)
hatasvizsgalat valamint értékleltar készitésére
nem terjed ki.

3. A szerzGdésben eldiranyzottakon feldl
igényelt tervdokumentaciok elballitasi koltségeit
a tényleges elééllitasi koltség alapjan kerdl
szamlazasra, ez nem vonatkozik a kdzbens6
munkakozi, egyeztetesi anyagokra.

Budapest, 2020. o 200 BT A L

4 Ausfertigungen komplett (2 fir den Auftraggeber, 2 fir
den Kostentrager)

2 Exemplare auf CD (komplettes Material samt
unterstiitzenden Arbeitsteilen; Prasentation und Original)

Bemerkungen:

1. Im Laufe des Abstimmungsverfahrens kann der
Anspruch der zustandigen Behorden auf
Umweltschutzstudie mit Messungen (z.B. Larmmessung,
Bodenpriifung usw.) nicht ausgeschlossen werden. Auf die
Erstellung von diesen breitet sich der Vertrag nicht aus.

2. In diesem Planungsvertrag sind (ber die seitens der
Fachbehdrden gestellten und in den einschlagigen
Rechtsvorschriften (iber Planung definierten inhaltlichen
Anforderungen hinausgehend keine weitere, abweichende
Folgenabschatzung (z.B. Umweltschutz, Verkehr) und kein
Wertsacheninventar enthalten.

3. Die Herstellungskosten der uber den Vertragsinhalt
hinausgehenden Plandokumentationen werden aufgrund
der tatsachlichen Herstellungskosten berechnet -
ausgenommen die im Laufe der Arbeit zu erstellenden
provisorischen Abstimmungsmaterialien.

Budapest, den ......... WW0KT.2 2. 2020
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