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Ssz.
Munkanem tétel (munkanemen 

belüli)
Mennyiség

Mennyiségi 
egység

Egységre 
jutó anyag 

(Ft)

Összes 
anyag (Ft)

Összes 
munkadíj 

(Ft)

1. Bontási munkák (3 fő) 44 óra 0 0 1 194 000
2. Fal áttörés 75 cm 30 db 0 0 398 000
3. Födém áttörés  60cm 26 db 0 0 840 000
4. Vezetékek bontása 600 m 0 0 374 000
5. Ideiglenes áramkörök kialakítása 1 klt 150 000 150 000 220 000
6. MKH 1X120  mm2 Vezeték 15 m 10 200 153 000 115 000
7. MKH 1X70  mm2 Vezeték 255 m 6 700 1 708 500 1 147 000
8. MKH 1X35  mm2 Vezeték 250 m 2 450 612 500 1 067 000
9. MKH 1X10  mm2 Vezeték 995 m 830 825 850 452 800
8. MKH 1X16  mm2 Vezeték 170 m 1 230 209 100 295 000
9. MKH 1X25  mm2 Vezeték 4 m 2 250 9 000 897 000

10.  F1. Csatlakozó főelosztó 1 db 1 125 600 1 125 600 795 000
11. 1-  Elmenő áramkörök elosztó 1 db 1 650 000 1 650 000 1 185 000
12. 2-  Elmenő áramkörök elosztó 1 db 682 000 682 000 618 000
13. Túlfeszültség levezető 3+1 1 db 267 400 267 400 96 850

13.
Túlfeszültség levezető gyengeáramú 
rendszerbe hirsman

1 db 124 500 124 500 43 850

14. EPH Rendszer földelő szalag bilincs 27 db 9 600 259 200 199 000
15. Rúd földelő  4 m 3 db 25 000 75 000 165 000
16. Köracél D 10 28 m 1 200 33 600 166 600

17.
300X300 Zárópecséttel ellátható 
doboz 

19 db 27 950 531 050 764 000

18. Fővezetéki kapocs 6x35mm2 75 db 2 450 183 750 127 000
19. Fővezetéki kapocs 4x25mm2 184 db 1 990 366 160 124 000
20. M I-63 Védőcső  bevésése 45 m 1 990 89 550 787 600
21. M I-50 Védőcső  bevésése 45 m 1 860 83 700 787 600
22. M I-36 Védőcső  bevésése 640 m 990 633 600 986 000
23. Fogyasztás mérő szekrény 24 db 57 850 1 388 400 641 000

24.
Fogyasztás mérő szekrény 
kiselosztóval szerelve 

1 db 96 780 96 780 293 000

25. Lakás elosztó ávk +12 kismegszakító 24 db 22 650 543 600 316 300

26.
Közösségi 24 modul  ávk +12 
kismegszakító lépcsőházi automata 

1 db 54 950 54 950 65 000

27. Szabványossági felülvizsgálat 1 db 54 500 54 500 167 500
28. Darab vizsgálati jegyzőkönyv 24 db 2 150 51 600 135 000
29. VBF vizsgálat jegyzőkönyvvel 1 db 28 500 28 500 345 000

30.
Vezeték csatlakozó 10-25mm 
aluminium-réz

625 db 120 75 000 375 000

31.
Vezeték csatlakozó 10-25mm 
aluminium

583 db 110 64 130 47 600

32. Kábel saruk 50-120mm 34 db 2 900 98 600 110 850
33. Eon ügyintézés 24 db 2 000 48 000 370 000

34.
Eon műszaki átadás zárópecsétek 
felszerelése 

24 klt 0 0 280 000

1077 Budapest, Király utca 49. épület

Erősáramú elektromos hálózat felújítása

1. oldal, összesen: 2
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35. Terület foglalási engedély kiváltása 1 klt 120 000 120 000 0

36.
Törmelék és szemét elszállítással -
lerakó helyről befogadó nyilatkozattal 

22 m3 11 600 255 200 270 000

12 652 320 17 261 550

Ssz.
Munkanem tétel (munkanemen 

belüli)
Menny. Egység

Egységre 
jutó anyag 

(Ft)

Összes 
anyag (Ft)

Összes 
munkadíj 

(Ft)

1. M III 16 Védőcső 562 m 115 64 630
2. M III 25 Védőcső 134 m 135 18 090
3. M III 36 Védőcső 90 db 800 72 000
4. MCU 1X1.5 760 m 130 98 800
5. 4X075 340 m 175 59 500
5. OBO 100X150 Kötődoboz 17 db 4 575 77 775
6. Stukatur gipsz 1 klt 45 000 45 000

7.
Törmelék és szemét elszállítással -
lerakó helyről befogadó nyilatkozattal 

5 m3 11 600 58 000 130 000

8. Munkadíj egy összegben 2 550 000
493 795 2 680 000

33 087 665 FtMindösszesen nettó

Összeg (anyag/díj bontásban)
Nettó végösszeg 3 173 795 Ft

Gyengeáramú elektromos hálózat (közösségi világítás, kaputelefon, kábeltévé) felújítása

Összeg (anyag/díj bontásban)
Nettó végösszeg 29 913 870 Ft

2. oldal, összesen: 2


